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UMOWA NR 47/W0/20

zawarta w dniu 02.10.2020 r. w Krobi (zwana dale] »Umowa”)

pomiedzy:

Gming Krobia, z siedzibg w Krobi 63-840 ul. Rynek 1,

reprezentowang przez:

tukasza Kubiaka - Burmistrza Krobi,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Damiana Walczaka

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

a

TOMASZEM BEM prowadzacym dziatalnosé gospodarczg pod nazwg TOMASZ BEM BEM PROJEKT
UL. MICKIEWICZA 10 63-840 KROBIA.

zwanym dalej ,Wykonawca”, .
tacznie zwanymi ,,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

1.

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza do wykonania, a Wykonawca zobowigzuie sie do realizacji zadania pod nazwa;

»PELNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJA ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN. REWITALIZACJA SPOLECZNO- PRZESTRZENNA ZDEGRADOWANEGO
OBSZARU KROBIA CENTRUM- REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ KROBI-
PRZEBUDOWA CIAGU KOMUNIKACYJNEGO ULIC: SZKOLNEJ, PLAC T. KOSCIUSZKI, OGROD
LUDOWY | PROF. JOZEFA ZWIERZYCKIEGO”

Przedmiotem zamoéwienia jest pehienie funkeji Inspektora Nadzoru inwestorskiego podczas realizacji

zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja spoleczno- przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia
Centrum- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- przebudowa ciggu komunikacyjnego ulic: Szkolnej,
Plac T. Kosciuszki, Ogrod Ludowy i Prof. Jozefa Zwierzyckiego w ramach projektu pn. Rewitalizacja
spoleczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum realizowanego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020, O Priorytetowa 9.
Infrastruktura dla kapitatu ludzkiego, Dziatanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenow wiejskich,
poprzemystowych i powojskowych, Poddziatanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielic, terenow
wiejskich, poprzemystowych i powojskowych.

Nadzor obejmowat bedzie: branze drogowa, branze sanitarng i branze elektryczna,
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2. W ramach zamowienia Inspektor Nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych
i elektroenergetycznych bedzie koordynowal, nadzorowat, kontrolowat i rozliczat realizacje w/w
zadania w zakresie robot budowlanych obejmujacych wymiang nawierzchni jezdni (z betonu asfaltowego
na kostke brukowa), chodnikow oraz zjazdow na posesje oraz miejsc postojowych, przebudowe
kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, budowe oswietlenia, przebudowe  kolizji
wodociagowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.
Przedmiot inwestycji zrealizowany zostanie na podstawie dokumentacii projektowo -kosztorysowej.
Szczegotowy zakres zamowienia, ktory jest podmiotem sprawowania nadzoru inwestorskiego okreslony
zostat za pomocy: kosztorysow ofertowych, przedmiarow robot, opiséw technicznych, czesci
rysunkowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, projektu stalej organizacji ruchu,
warunkow i uzgodnien stanowiacych integraing czesé specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

. Do obowigzkow Inspektora Nadzoru naleze¢ bedzie:
1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli - inspektoréw nadzoru
zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane i warunkami zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej;
2) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej wykonania z
projektem, pozwoleniem, przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy techniczne;
oraz z zawartg przez Zamawiajacego z Wykonawca robot budowlanych umowa; Inspektor nadzoru
powinien nadzorowa¢ budowe (roboty budowlane) w takich odstepach czasu, aby zapewniona byta
skuteczno$¢ nadzoru oraz zaleznie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiajgcego - nie rzadziej jednak niz 1
raz w tygodniu;
3) calosciowe prowadzenie dokumentacii technicznej wykonywanych robét budowlanych zgodnie
Z wymogami obowigzujacego prawa w tym zakresie oraz innymi wymogami stawianymi w trakcie
realizacji inwestycji;
4) kontrola prawidiowo$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow stwierdzajacych
wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania robot;
5) sprawdzanie jako$ci wykonanych robdt, wbudowanych wyrobow, a w szczegélnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
6) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o obecnoéci na terenie budowy oséb, niebedacych
pracownikami Wykonawcy lub pracownikami zgloszonych Zamawiajacemu podwykonawcow:
7) calosciowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbiorow czeSciowych odbioru
koncowego) wykonanych robot budowlanych;
8) sprawdzanie i odbior rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
W probach i odbiorach technicznych instalagji i urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat
W czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania;
9) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan,
takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robot budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania
W budownictwie wyrobow oraz urzadzen technicznych:
10) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku,
gdyby ich kontynuacja mogla wywola¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnose
z projektem lub zgtoszeniem robot budowlanych;

O,
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11) wskazywanie ewentualnych bledow w dokumentagji projektowej dostrzezonych w trakcie realizacii
robot, wnioskowanie do Zamawiajacego (sktadanie propozycji ulepszajacych zaprojektowane rozwigzania)
w sprawach dotyczacych wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania
zgody Projektanta na zmiany, przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz
w innych waznych sprawach finansowych i prawnych;

12) uzyskiwanie od Projektanta wyjasnien dotyczacych wapliwosci zwigzanych z projektem i zawartych
W nim rozwigzan;

13) organizowanie oraz przewodniczenie cyklicznym Radom Budowy dotyczacym postepu robét lub
rozstrzygnie¢ technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, w ktorych udziat biorg przedstawiciele
zaangazowanych w realizacje zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca robét, Inspektorzy,
Zamawiajacy), sporzadzanie protokolow z tych narad i przekazywania ich Zamawiajacemu w terminie 7
dni;

14) kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robét budowlanych, przepisow dotyczacych ochrony
Srodowiska;

15) kontrolowanie ~ stosowania  przez ~ Wykonawce  robot budowlanych ~ zasad  BHP
| przepiséw przeciwpozarowych;

16) wstrzymanie rob6t w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowa i obowigzujacymi przepisami;
17) sprawdzenie wykonanych robot i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz po$wiadczenie
usunigcia wad przez Wykonawce, a takze ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robot
poprawkowych;

18) biezace informowanie Zamawiajacego o wszelkich problemach zwigzanych z realizacjg inwestycji;

19) monitorowanie postepu robot poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania zgodno$ci
realizacji z obowigzujacym harmonogramem robét;
20) w razie koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych dziatajac Scisle w porozumieniu
z Zamawiajacym spisanie z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego protokotu
konieczno$ci podajac przyblizony koszt tych robét i wystapienie z wnioskiem do Zamawiajgcego
w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miare potrzeby, dla tych robot niezbednej dokumentacji
projektowo-kosztorysowey;
21) skiadanie Zamawiajacemu sprawozdan (miesiecznych) z dziatalnosci obejmujacej prowadzenie
nadzoru robot oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacjg zdjeciowg w okresach miesiecznych, przy
czym ,Sprawozdanie miesigczne” winno by¢ zlozone w ciagu 5 dni roboczych po zakonczeniu kazdego
miesigca kalendarzowego i powinno zawierag:

a) opis postepu robdt w stosunku do przyjetego harmonogramu,

b) nakiady finansowe poniesione na roboty w powigzaniu z przyjetym harmonogramem,

c) opis powstalych probleméw i zagrozen oraz dzialan podjetych w celu ich usuniecia,

d) fotografie dokumentujace postep robot,

e) wykaz zmian w dokumentacji projektowej,

f) wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia,

22) po zakonczeniu etapu inwestycyjnego sprawdzenie jakosci | kompletnosci przygotowanych przez
Wykonawce robot, dokumentow odbiorowych niezbednych do przeprowadzenia odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy i oddania inwestycji do uzytkowania, w ilosciach i zakresie jaki wynika z prawa
budowlanego;

5. Wykonawca zobowiazuje sig wykonat przedmiot zaméwienia zgodnie z specyfikacjq istotnych

warunkow zamowienia, oferta Wykonawcy, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami polskich
i branzowych norm.
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Termin realizacji

Termin wykonania zaméwienia - od dnia podpisania umowy do dnia zakonczenia robot budowlanych

(planowane 31 maja 2021 r.).

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie wspoldziatac z Wykonawca przy wykonywaniu Umowy w niezbednym
zakresie. Zamawiajacy zobowiazuje sie w szczegdlnosci do dostarczenia Wykonawcy wszelkiej
dokumentacji oraz informacii niezbednej do prawidiowego wykonania Umowy.

Z tytutu realizacji Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach i w terminach
okreslonych w § 5 Umowy.

§4
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ponosi pefng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkéw bezpieczenstwa
W czasie wykonywania prac.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ powierzone czynnosci sumiennie i fachowo, czuwa¢ w imieniu
Zamawiajgcego nad prawidiowq realizacjg umowy zawartej z Wykonawcg robot budowlanych oraz
chroni¢ interesy Zamawiajacego we wszystkich zakresach nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé biezacych wskazowek Zamawiajacego oraz informowaé
Zamawiajacego o wszystkich istotnych sprawach, a zwlaszcza dostrzezonych uchybieniach w realizacji
robét budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i osob trzecich za szkody powstate
w trakcie realizacji Umowy.

Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiajacego wydawaé Wykonawcy robét budowlanych polecen
wykonania jakichkolwiek robot dodatkowych.

Wykonawcy nie wolno wykorzystywa¢ we wlasnym interesie rzeczy i praw Zamawiajacego.

§5

Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze za wykonanie catosci przedmiotu zaméwienia zgodnie ze specyfikacjq istotnych
warunkow zaméwienia oraz wybrana w trybie przetargu nieograniczonego oferta, Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci: 8.000,00 zt netto (stownie: zlotychosiemtysiecy 00/100)
8.000,00 zt brutto (stownie: zlotychosiemtysiecy 00/100). Zamawiajacy zobowigzuje sie dokonaé
zaptaty faktur w terminie do 30 dni od otrzymania.

Cena stanowi ryczattowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
zamowienia. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czynnosci, ktora
jest niezbedna do prawidiowego wykonania zaméwienia, niedoszacowania oraz braku rozpoznania
zakresu przedmiotu zamowienia, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wzgledem Zamawiajacego
zadne roszczenie zpowyzszego tytulu — Wykonawca nie bedzie mogt zadat podwyzszenia
wynagrodzenia. W wyniku nieuwzglednienia okolicznosci, ktore moga wplynaé na cene zamdwienia
Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki bledow w ofercie.
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2. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe:

1) fakturowanie nastepowa¢ bedzie na podstawie faktur czesciowych (nie czesciej niz raz w miesigcu
kalendarzowym) oraz faktury koncowej;

2) podstawa do wystawiania faktur czesciowych beda protokoly odbioru cze$ciowego robot za
zakonczony etap robot.

Ostatni odbior czesciowy zakresu z roku 2020 nastapi nie pozniej niz 1.12.2020 r. Ostatnia faktura za
zakres z roku 2020 wystawiona nie pozniej niz 4.12.2020 r. Ostatnia faktura za zakres z roku 2020
ptatna nie pozniej niz 18.12.2020 r.

3) suma faktur cze$ciowych nie moze przekroczyé 80% wartosci zaméwienia;

4) podstawa wystawienia faktury korcowej bedzie podpisany ze strony Zamawiajgcego protokot
koncowy bezusterkowego odbioru zadania;

5) warto$¢ faktur wystawionych w roku 2020 nie moze przekroczy¢ 70% wartoéci brutto umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zwiekszenia zakresu powyzej 70 % wartosci brutto umowy.
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o checi zwigkszenia zakresu najpdzniej do dnia

30.10.2020 r.

6) faktury wystawiane beda proporcjonalnie do zakresu wykonanych robt budowlanych.

3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczek.

4. W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1, mieszcza sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT
| w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zadaé od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.

6. W wypadku korzystania przez Wykonawce z ustug podwykonawcow wraz z fakturg obligatoryjnie nalezy
przedtozy¢ odwiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia lub
potwierdzenia uregulowania naleznosci za wykonane przez podwykonawcow roboty.

7. Zadate zaptaty strony uznajg date zlozenia przez Zamawiajacego polecenia przelewu bankowego.

8. Za opoznienie w zaplacie wynagrodzenia Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy odsetki ustawowe za
opdznienie w transakcjach handlowych za kazdy dzien opoznienia.

9. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, takze w
przypadku uchylenia sig od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

§6
Podwykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia podwykonawcom,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w zlozonej ofercie,

3) wskaza¢ innych podwykonawcow niz przedstawieni w ztozonej ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powolywal sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia

‘¥
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2004 roku Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spefniania  warunkow  udziatu
W postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub ~ Wykonawca samodzielnie spetnia je w  stopniu  nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zaméwienia.

. Umowa z podwykonawcg powinna zawieraé w szczegélnosci:

1) zakres ustug do wykonania,
2) termin realizacji,
3) wynagrodzenie.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ zapisow, ktére sq sprzeczne z postanowieniami umowy

zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

. Zawarcie umowy z podwykonawca wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca

zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacii projekt umowy z podwykonawca, a nastepnie podpisang umowe.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo.

. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie

0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy i musi przypada¢ przed terminem zaptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy.

. W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w ktérej termin zaptaty

wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni lub wyznaczony jest po terminie zaptaty naleznosci dla Wykonawcy,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.

10.W przypadku koniecznosci zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, badz dalszego

podwykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci solidarnej uregulowanej w art. 647 (1) par. 5 kodeksu cywilnego -
Strony zgodnie postanawiaja, ze Zamawiajgcemu przystuguje od Wykonawcy w drodze regresu prawo do
100% kwoty jaka uiscit na rzecz podwykonawcy, badz dalszego podwykonawcy. Powyzsza kwota zostanie
potracona z wynagrodzenia Wykonawcy.

§7

Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez Wykonawce Zamawiajgcy
moze zgdac¢ zapfaty kary umowne;j.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty Zamawiajacemu kary umownej;

a) za opdznienie w wykonaniu ktorejkolwiek czynnosci wynikajacej z przedmiotu umowy, w wysokosci
200,00 zt za kazde naruszenie;

b) za odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy;

c) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 500,00 zt .

d) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 500,00 zt;

e) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktorym mowa w § 6 ust.9
w wysokosci 500,00 zt.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przyslugujacego mu od Zamawiajgcego
wynagrodzenia. ,

4. Strony przewidujg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego  wysokosé
zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogélnych.
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§8
Odstapienie od umowy

. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego Zamawiajacemu przystuguje prawo

odstapienia od umowy w podanych nizej przypadkach.

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomo$ci o powyzszych
okolicznosciach;

2) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

3) gdy Wykonawca nie rozpoczat ustugi bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo
wezwania zlozonego przez Zamawiajacego na pismie;

4) gdy Wykonawca przerwat bez uzgodnienia z Zamawiajacym realizacje ustugi i przerwa ta trwa diuzej
niz 7 dni;

5) gdy Wykonawca realizuje ustuge w sposob niezgodny z Umowa, wskazaniami Zamawiajacego,
pomimo wczesniejszego wezwania do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczenia
dodatkowego terminu, nie krétszego niz 7 dni;

6) gdy Zamawiajacy nie podpisze umowy na wykonanie robot budowlanych.

Strony moga skorzysta¢ z prawa do odstapienia od umowy w terminie 14 dni od wystapienia przyczyny
odstapienia.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy
protokot ustug bedacych w toku — wedtug stanu na dzien odstapienia.

§9

Zmiana tresci umowy

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy.
W' szczegolnosci postanowienia umowy moga ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz na
nastepujgcych warunkach:

a) warunki oraz termin platnosci, w szczegolnosci w przypadku koniecznoéci uwzglednienia
okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy o udzielenie zaméwienia
publicznego, jak rowniez w przypadku gdy ze wzgledu na interes Zamawiajacego zmiana warunkow
oraz terminu pfatno$ci jest konieczna;

b) zmiany terminéw realizacji przedmiotu umowy w szczegdnosci w przypadku zmiany terminow
umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego Iub koniecznoci usuniecia bledow albo
wprowadzenia zmian w dokumentacji

c) sposob wykonania przedmiotu zaméwienia, w szczegolnosci gdy zmiana sposobu realizacji
zamowienia wynika ze zmian w obowigzujacych przepisach prawa badz wytycznych majacych
wplyw na wykonanie zamowienia;

d) zaistnienie okolicznosci lezacych po stronie zamawiajacego, w szczegolnosci spowodowanych
sytuacjq finansowa, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie moze ulec
termin realizacji zaméwienia;

Zakazuje si¢ zmian istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

a) zmiany dotyczq realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od dotychczasowego

Wykonawcy, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaly spetione
tacznie nastepujace warunki:



Fundusze Rzeczpospolita rat s - Unia Europejska
Europejskie Polska Y SAMORIAD Soswoor Europejsh Fundusz

- zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnoéci dotyczacych zamiennoéci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacii,
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego;

- zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego;
wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie
w umowie lub umowie ramowe;

b) zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

- konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z
nalezytg staranno$cia, nie mogt przewidziec;
warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie lub
umowie ramowej;

c) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca w wyniku
polaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w
postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy,

d) faczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 i w przypadku zamowien ustugi — jest mniejsza od 10% wartosci zaméwienia okre$lone;
pierwotnie w umowie.

3. Zmiane postanowien zawartych w umowie uznaje sie za istotna, jezeli:

a) zmienia 0goiny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

b) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

- zmiana wprowadza warunki, ktére, gdyby byly postawione w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, to w tym postepowaniu wzigliby lub mogliby wzigé udziat inni wykonawcy lub przyjeto by
oferty innej tresci;

- zmiana narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposéb nieprzewidziany
pierwotnie w umowie;

- Zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres Swiadczen i zobowigzan wynikajacy z umowy;

- polega na zastapieniu Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zaméwienia, nowym Wykonawca,
w przypadkach innych niz okreslonych w umowie lub Ustawie.

4. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie

zmian w umowie dotyczacych wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug;

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace;

3) zasad podleganiu ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

skiadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa

w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jesli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

g
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5. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmiany stawki podatku

od towardw i ustug bedzie odnosi¢ sig wylacznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie
z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejscia w Zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od
towarow i ustug oraz wylacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towaréw iustug. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1, wartosé
wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow. W przypadku ptatnosci czeSciowych, Zamawiajacy zastrzega, iz zmiana taka bedzie

dotyczyta wyltgcznie tej czgsci robdt, ktora nie byla objeta fakturowaniem przed wejéciem w Zycie zmiany.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 2, 34

niniejszej umowy Wykonawca ma obowigzek przediozenia szczegolowych kalkulacji obrazujacych wplyw
zmiany prawa na zmiane kosztow oraz dowodow potwierdzajacych zatozenia, na ktorych te kalkulacje sie
opieraja. Kalkulacja taka powinna wskazywa¢ wysoko$¢ odpowiednich kosztéw w odniesieniu do
poszczegolnych pracownikéw realizujacych umowe (przed i po zmianie) i zakres ich zaangazowania w
realizacig umowy (wstosunku do calosci obowigzkow wykonywanych na rzecz wykonawcy).
Jednoczesnie zamawiajacy, w przypadku gdy kalkulacje nie bedg w wystarczajacy sposob uzasadniaé
proponowanej zmiany cen jednostkowych, moze odmowi¢ zmiany wynagrodzenia do czasu uzupetnienia
dodatkowych wyjadnien/dowodéw. Waloryzacja dotyczy wylacznie kosztow realizacji zamdwienia

powstajacych w okresie po wejciu w zycie odpowiednich zmian przepisow.

7. W celu zawarcia aneksu do umowy zwigzanego z okoliczno$ciami wymienionymi w art. 142 ust. 5 ustawy

Pzp, kazda ze stron umowy moze wystapi¢ do drugiej z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierajacym w  szczegdlnosci
szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazaniem daty, od ktorej nastapita badz nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy

uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§10
Sita wyzsza

Zadna ze Stron Umowy nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezycie wykonanie
zobowigzan wynikajacych z umowy spowodowane przez okolicznosci traktowane jako Sita Wyzsza.
Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewngtrzne, nagle nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron,
uniemozliwiajace wykonanie umowy w cato$ci lub w czesci, na stale lub pewien czas, ktoremu nie
mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu naleznej starannosci Stron. W szczegdlnosci
strony traktujg stan epidemii jako site wyzsza,

W przypadku zaistnienia sily Wyzszej, Strona ktorej taka okolicznos¢ uniemozliwia lub utrudnia
prawidtowe wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, powiadomi druga strone o takich okolicznosciach i ich

przyczynie.
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§ 11
Przedstawiciele

. Uslugi inspektora nadzoru w specjalnoéci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen Swiadczy¢

bedzie JAKUB STARCZEWSKI, w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen Swiadczy¢
bedzie MACIEJ ZDZIABEK, w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen $wiadczyé bedzie ROBERT JAMROZY, ktorzy
dzialajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

Pracownikiem odpowiedzialnym za biezace kontakty z Wykonawca jest Bartosz Szpurka.

§12
Postanowienia koricowe

Wykonawca nie moze przenies¢ praw i obowiazkow wynikajacych z Umowy na inny podmiot.
Wykonawcy bez zgody Zamawiajacego wyrazonej pod rygorem niewaznosci na piSmie nie wolno
dokonac cesji przystugujacych mu wobec Zamawiajacego wierzytelnosci.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg maja zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Sadem wilasciwym do rozstrzygania sporow wyniklych na tle stosowania niniejszej Umowy jest sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W okresie trwania niniejszej Umowy strony sg zobowiazane informowac sie nawzajem na pismie

0 kazdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowigzku
korespondencje wystang na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru
i nieodebrang, uwaza sie za doreczona,

Niniejsza Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

stron. Zatgczniki do umowy stanowia jej integraing czesc.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:

Tomasz Bem

BEM Projekt
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia
tel. 728 809 221
NIP 6961767912 REGON 301588859
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