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Umowa 41/W0/21

zawarta w dniu 17 listopada 2021 r. w Krobi (zwana dalej ,Umowg’)
pomiedzy:

Gming Krobia, z siedziba w Krobi 63-840 ul. Rynek 1,
reprezentowang przez:

tukasza Kubiaka - Burmistrza Krobi,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Damiana Walczaka

zwang dalej ,Zamawiajacym’”,

a

Zakiadem Inwestycji Budownictwa Ogolnego Karol Tomicki, ul. Zebcowska 43A/30, 63-400 Ostrow Wielkopolski,
NIP 6222818230, REGON 381109121
reprezentowanym przez:

Karola Tomickiego,
zwanym dalej ,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,Stronamf’,
0 nastepujacej tresci:
§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zaméwienia jest peinienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas wykonania
dokumentacii projektowo-kosztorysowej oraz realizacji robot budowlanych polegajacych na modernizacji budynku
znajdujacego sie¢ na Wyspie Kasztelarskiej z renowacja zbiornika wodnego, urzadzeniem terenu wokdt obiektu
wraz z infrastrukturg techniczng w Krobi przy ul. Plac Kosciuszki 3 w formule ,zaprojektuj i wybuduj’ w ramach
realizacji projektu pod nazwa; ,Rewitalizacja spofeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum
realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020, 0%
Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitafu ludzkiego, Dziatanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenéw
wiejskich, poprzemystowych i powojskowych, Poddziatanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terendw
wiejskich, poprzemystowych i powojskowych”

2. Nadzor obejmowat bedzie: architekture wraz z konstrukcja i zagospodarowaniem terenu, instalacje sanitarne i
instalacje elektryczne i teletechniczne.
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3. W ramach zamowienia Inspektor Nadzoru bedzie koordynowat, nadzorowat, kontrolowat i rozliczat realizacje
wlw zadania w zakresie prac projektowych oraz robét budowlanych, ktore obejmujg w szczegdlnosci:

- wykonanie prac przedprojektowych, opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wielobranzowego oraz
sporzadzenie kosztorysow ofertowych, projektow przebudowy kolidujacej infrastruktury tj. kompletnej i
skoordynowanej miedzybranzowo dokumentacii wykonawczej dotyczacej przedmiotowego —zamierzenia
inwestycyjnego zgodnie z zakresem PFU.

- wykonanie wielobranzowych robot budowlanych polegajacych na modemizaciji budynku znajdujgcego si¢ na
Wyspie Kasztelanskiej z renowacja zbiomika wodnego, urzadzenia terenu wokot obiektu wraz z infrastrukturg
techniczng w Krobi przy ul. Plac Kosciuszki 3

4. Przedmiot inwestycii zostat opisany w Programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU).
5. Do obowiazkéw Inspektora Nadzoru naleze¢ bedzie:

1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli — inspektorow nadzoru zgodnie z
wymogami ustawy prawo budowlane i warunkami pozwolenia na budowe;

2) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej wykonania z projektem,
pozwoleniem, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z zawartg przez
Zamawiajacego z Wykonawcg robét budowlanych umowa; Inspektor nadzoru powinien nadzorowa¢ budowe
(roboty budowlane) w takich odstepach czasu, aby zapewniona byta skuteczno$¢ nadzoru oraz zaleznie od potrzeb
Wykonawcy | Zamawiajacego — nie rzadziej jednak niz 2 razy w tygodniu;

3) calosciowe prowadzenie dokumentacii technicznej wykonywanych robot budowlanych zgodnie z wymogami
obowigzujacego prawa w tym zakresie oraz innymi wymogami stawianymi w trakcie realizacji inwestycji;

4) kontrola prawidiowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow stwierdzajacych wszystkie
okolicznosci majace znaczenie dia oceny wiaéciwego wykonania robét;

5) sprawdzanie jakosci wykonanych robot, wbudowanych wyrobéw, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

6) niezwloczne informowanie Zamawiajacego 0 obecnosci na terenie budowy 0sob, niebedacych pracownikami
Wykonawcy lub pracownikami zgtoszonych Zamawiajacemu podwykonawcow;

7) calosciowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbiorow czesciowych, odbioru
kofcowego i odbioru ostatecznego) wykonanych robot budowlanych;

8) sprawdzanie i odbir robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach i
odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynno$ciach odbioru
gotowych obiektéw budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania;

9) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
dotyczacych: usunigcia nieprawidiowosci lub zag rozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia
robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych,
dowodow dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow oraz urzadzen technicznych;

10) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
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wywota¢ zagrozenie badz spowodowat niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub zgloszeniem robot
budowlanych;

11) wskazywanie ewentualnych btedow w dokumentacji projektowej dostrzezonych w trakcie realizacji robot,
wnioskowanie do Zamawiajacego (sktadanie propozycji ulepszajacych zaprojektowane rozwigzania) w sprawach
dotyczacych wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody Projektanta na
zmiany, przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych sprawach
finansowych i prawnych;

12) uzyskiwanie od Projektanta wyjasnien dotyczacych watpliwosci zwigzanych z projektem i zawartych w nim
rozwiazan;

13) organizowanie oraz przewodniczenie cyklicznym Radom Budowy dotyczacym postepu robot lub rozstrzygnie¢
technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, w ktérych udziat biora przedstawiciele zaangazowanych w
realizacje zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca robét, Inspektorzy, Zamawiajacy), sporzadzanie protokotow
z tych narad i przekazywania ich Zamawiajacemu w terminie 7 dni;

14) kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robét budowlanych przepisow dotyczacych ochrony srodowiska;
15) kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robot budowlanych zasad BHP i przepisow przeciwpozarowych;
16) wstrzymanie robot w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowa i obowigzujacymi przepisami;

17) sprawdzenie wykonanych robét i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz po$wiadczenie
usuniecia wad przez Wykonawce, a takze ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robot
poprawkowych;

18) biezace informowanie Zamawiajacego o wszelkich problemach zwiazanych z realizacjg inwestycji;

19) monitorowanie postepu robét poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania zgodnosci realizacji z
obowigzujacym harmonogramem robot,

20) w razie konieczno$ci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych dziatajac scisSle w porozumieniu z
Zamawiajacym spisanie z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego protokotu koniecznosci
podajac przyblizony koszt tych robot | wystapienie z wnioskiem do Zamawiajacego w sprawie ich wykonania oraz
opracowania, w miare potrzeby, dla tych robét niezbednej dokumentaciji projektowo-kosztorysowej;

21) sktadanie Zamawiajacemu sprawozdan (miesigcznych) z dziatalnosci obejmujacej prowadzenie nadzoru robot
oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacijg zdjgciowg w okresach miesigcznych, przy czym ,Sprawozdanie
miesieczne” winno by¢ ziozone w ciagu 5 dni roboczych po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego i
powinno zawiera:

— opis postepu robdt w stosunku do przyjetego harmonogramu,

~ naklady finansowe poniesione na roboty w powigzaniu z przyjgtym harmonogramem,
— opis powstatych probleméw i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usunigcia,
- fotografie dokumentujace postep robdt,

- wykaz zmian w dokumentacii projektowej,

— wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia,
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22) po zakonczeniu etapu inwestycyjnego sprawdzenie jakosci i kompletnosci przygotowanych przez Wykonawce
rob6t ogolnobudowlanych dokumentow odbiorowych niezbgdnych do przeprowadzenia odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy i oddania inwestycji do uZytkowania, w ilosciach i zakresie jaki wynika z prawa budowlanego;

23) petnienie nadzoru kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, przy czym czas pracy 0s06b Swiadczacych ustuge
winien wygladac nastepujaco:

— Inspektor Nadzoru - w takich odstepach czasu, aby zapewniona byta skuteczno$¢ nadzoru oraz zaleznie od
potrzeb Wykonawcy robot budowlanych i Zamawiajacego — nie rzadziej jednak niz 2 razy w tygodniu,

— Inspektorzy nadzoru branzowi — w czasie prowadzenia rob6t w swojej branzy, przy czym koniecznos¢ pracy
zespotu Inspektora Nadzoru w dni wolne od pracy i/lub w godzinach innych nadliczbowych nie moze by¢ podstawg
do jakichkolwiek dodatkowych roszczen w stosunku do Zamawiajacego..

§2
Termin realizacji

Termin realizacji zaméwienia wynosi: od dnia podpisania umowy do dnia zakonczenia robot budowlanych
(planowany termin na realizacje zadania 17 miesiecy od daty podpisania umowy z Wykonawca robot).

§3
Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wspotdziatac z Wykonawca przy wykonywaniu Umowy w niezbednym zakresie.
Zamawiajacy zobowigzuje sie w szczegoinosci do dostarczenia Wykonawcy wszelkiej dokumentacii
i informacii, niezbednych do prawidiowego wykonania Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach i w terminach okreslonych w § 6 Umowy.
§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa w
czasie wykonywania prac.

2. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ powierzone czynnosci sumiennie i fachowo, czuwa¢ w imieniu
Zamawiajacego nad prawidiowa realizacja umowy zawartej z Wykonawca robot budowlanych oraz chronic
interesy Zamawiajacego we wszystkich zakresach nadzoru.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaC biezacych wskazowek Zamawiajgcego oraz informowac
Zamawiajacego o wszystkich istotnych sprawach, a zwiaszcza dostrzezonych uchybieniach w realizacji robot
budowlanych.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i osob trzecich za szkody powstate
w trakcie realizacji Umowy.

5. Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiajacego wydawac Wykonawcy robot budowlanych polecen wykonania
jakichkolwiek robot dodatkowych.

6. Wykonawcy nie wolno wykorzystywac we wtasnym interesie rzeczy i praw Zamawiajacego.
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Przedstawiciele

. Ustugi inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno — budowalnej w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez

ograniczen $wiadczy¢ bedzie Karol Tomicki, ustugi inspektora nadzoru branzy sanitamnej w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen $wiadczy¢ bedzie Michat Tomicki, ustugi inspektora nadzoru branzy elektrycznej instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen Swiadczy¢ bedzie
Tadeusz Wikary, ktorzy dziataja w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

Pracownikami odpowiedzialnymi za biezace kontakty z Wykonawca, w tym wyznaczanie terminow, o ktorych
mowa w § 13 ust. 2a), sa: Angelika Wenderska (mail: zm@krobia.pl) oraz Adrian Toporowicz (mail:

go@krobia.pl)
§6
Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze za wykonanie caloSci przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacjg warunkow
zamowienia oraz wybrang oferta, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci: 79 000,00zt
netto (stownie: siedemdziesiat dziewig tysigcy zlotych) 79 000,00 zt brutto (stownie: siedemdziesiat dziewie¢
tysiecy zlotych). Zamawiajacy zobowiazuje sie dokonac zapaty faktur w terminie do 14 dni od otrzymania.
Cena stanowi ryczattowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia.
W przypadku pominigcia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czynnosci, ktora jest niezbedna do
prawidtowego wykonania zamowienia, niedoszacowania oraz braku rozpoznania zakresu przedmiotu
zamowienia, Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenie z powyzszego
tytulu — Wykonawca nie bedzie mogt zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia. W wyniku nieuwzglednienia
okolicznosci, ktore moga wplyna¢ na cene zamowienia, Wykonawca ponosic bedzie skutki bigdow w ofercie.

W wynagrodzeniu okreglonym w ust. 1, mieszcza sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu Umowy.

Za date zaptaty strony uznajg date ztozenia przez Zamawiajacego polecenia przelewu bankowego.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy podlega waloryzacji lub zmianom, na zasadach okreslonych
w § 7. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 w przypadku
nieprzewidzianym w umowie, nawet jezeli w chwili zawarcia umowy, na bazie dostarczonych materiatow nie
przewidziat wszystkich kosztow niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy zgodnej z jego
przeznaczeniem. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy, nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1.

. W wypadku korzystania przez Wykonawce z ustug podwykonawcow wraz z fakturg obligatoryjnie nalezy

przediozy¢ oéwiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia lub kopie
faktury i potwierdzenia uregulowania naleznosci  tej faktury za wykonane przez podwykonawcow roboty.

. Za opbznienie w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie

w transakcjach handlowych za kazdy dzien opdznienia.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu  podwykonawcy, ktory zawart  zaakceptowang ~ przez Zamawiajacego  umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
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9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedfozeniu
Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwic Wykonawcy zgloszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji. W uwagach nie mozna powolywa¢ sig na potracenia roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktorych mowa w ust. 8, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego.

15. Zamiast faktury w formie papierowej Iub elektronicznej wystawionej na Gmine Krobia Wykonawca ma
mozliwos¢ (ale nie jest obowigzany) wystawiania i wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do
Gminy Krobia za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania https:/brokerpefexpert.efaktura.gov.pl
na adres PEF: NIP 6961749038 — w przypadku wystawiania faktur elektronicznych na wskazany adres PEF
Nabywca/Odbiorcq towaru/ustugi jest Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, NIP: 6961749038.

16. Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
przestanych za posrednictwem platformy na adres PEF wskazany przez Zamawiajacego. Przepisu art. 106n
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug nie stosuje sie.

17. Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Zamawiajacy i Wykonawca mogg wysytac i odbiera¢ inne
ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za posrednictwem platformy, jezeli druga strona wyrazi na to zgode.
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§7
Zmiany wysokosci wynagrodzenia
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynag rodzenia na nastepujacych zasadach:

1) zgodnie z art. 439 ustawy PZP Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny paliwa.

2) minimalny poziom zmiany cen uprawniajacy strony umowy do zadania pierwszej zmiany wynagrodzenia
wynosi 15% uzywanego rodzaju paliwa, w stosunku do ceny jednostkowej, zgodnie z obowiazujacq
w dniu ziozenia oferty uchwata w sprawie ceny jednostkowej paliwa, podjeta na podstawie art. 39a ust.3
Prawa o$wiatowego w gminie zamieszkania/siedziby Wykonawcy, a jesli taka uchwata w gminie
zamieszkania/siedziby Wykonawcy nie zostata podjgta, wtedy do poréwnania bedzie stosowana uchwata
z Gminy Krobia,

3) zmiana wynagrodzenia moze nastapic najwczes$niej w trzeciej dekadzie 13. miesigca obowiazywania
niniejszej Umowy,

4) zmiana wynagrodzenia nastapi na podstawie wniosku o dokonanie waloryzaci wynagrodzenia wraz z
uzasadnieniem.

5) zmiana wynagrodzenia wymaga pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy.

6) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy, to facznie 2%
w stosunku do wartoéci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

2. Strony przewidujg zmiang wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podleganiu ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki ktadki
na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitafowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
- jesli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.

3. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmiany stawki podatku od
towarow i ustug oraz podatku akcyzowego bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci przedmiotu umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowg, po dniu wejécia w Zycie przepisow zmieniajacych
stawke podatku od towar6w i ustug oraz podatku akcyzowego oraz wytacznie do czeéci przedmiotu umowy, do
ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 pkt a), wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig, a wartosc
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow. W przypadku pfatnosci
czeéciowych, Zamawiajacy zastrzega, iz zmiana taka bedzie dotyczyla wytacznie tej czgsci robdt, ktora nie byta
objeta fakturowaniem przed wejsciem w zycie zmiany.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt b), c) i d) Wykonawca ma obowiazek przediozenia szczegotowych
kalkulacji obrazujacych wplyw zmiany prawa na zmiang kosztow oraz dowodéw potwierdzajacych zatozenia,
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na ktorych te kalkulacje sie opieraja. Kalkulacja taka powinna wskazywac wysokos¢ odpowiednich kosztow w
odniesieniu do poszczegdlnych pracownikow realizujgcych umowe (przed i po zmianie) i zakres ich
zaangazowania w realizacje umowy (w stosunku do cafosci obowigzkéw wykonywanych na rzecz Wykonawcy).
Jednoczesnie Zamawiajacy, w przypadku gdy kalkulacje nie beda w wystarczajacy sposob uzasadnia¢
proponowanej zmiany cen jednostkowych, moze odméwi¢ zmiany wynagrodzenia do czasu uzupetnienia
dodatkowych wyjasnien/dowodow. Waloryzacja dotyczy wylacznie kosztow realizacji zaméwienia powstajacych
w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich zmian przepisow.

§8

Fakturowanie czesciowe

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe:

a) Fakturowanie nastepowat bedzie na podstawie faktur czeSciowych (nie czeSciej niz raz w miesiacu
kalendarzowym) oraz faktury kofcowej;

b) Podstawg do wystawiania faktur czesciowych beda protokoty odbioru czeSciowego robét za zakonczony etap
robot. Faktura za zakres z roku 2022 pfatna nie pozniej niz 20.12.2022 r. Faktura za zakres z roku 2023 ptatna
po zakonczeniu zadania.

¢) Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 95% wartosci zamowienia; faktura koncowa nie moze wynosic
wiecej niz 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

d) Podstawg wystawienia faktury konicowej bedzie podpisany ze strony Zamawiajacego protokdt koncowy
bezusterkowego odbioru zadania;

e) Faktury wystawiane bedg proporcjonalnie do zakresu wykonanych robot budowlanych

§9

Podwykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziafania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
2. Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia podwykonawcom,
2) wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w zioZonej ofercie,
3) wskazac innych podwykonawcdw niz przedstawieni w ziozonej ofercie,
4) zrezygnowa¢ z podwykonawstwa.
§10

Zabezpieczenie

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej ,zabezpieczeniem” ustalone zostato na kwote
3 950,00 zt (stownie: trzy tysiace dziewieCset piecdziesiat ziotych), co stanowi & % ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie Wykonawcy. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

2. W dniu podpisaniu umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie wediug swego wyboru
w formie pieniadza.
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3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia, stosownie do tresci art.
451 pzp.

4. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania go
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

§11
Zmiana tresci umowy

1. Zamawiajacy, poza sytuacjami przewidzianymi w § 7 Umowy, a takze w art. 454 455 ust. 1 pkt. 2-4 oraz ust. 2
pzp zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy W nastepujacym
zakresie oraz na nastepujacych warunkach:

a) warunki oraz termin ptatnosci, w szczegolnosci w przypadku koniecznosci uwzglednienia okolicznosci, ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy 0 udzielenie zaméwienia publicznego, jak rowniez w
przypadku gdy ze wzgledu na interes Zamawiajacego zmiana warunkow oraz terminu ptatnosci jest konieczna,
zmiana zostanie wprowadzona na zasadach wynikajacych z dokumentow potwierdzajacych te okolicznosci,

b) zmiany termindw realizacji przedmiotu umowy w szczegolnoéci w przypadku zmiany terminow umowy na
wykonanie zadania inwestycyjnego lub koniecznoéci usunigcia bledow albo wprowadzenia zmian w
dokumentacji, zmiana zostanie wprowadzona na zasadach wynikajacych z dokumentow potwierdzajacych te
okolicznosci,

c) sposob wykonania przedmiotu zamowienia, w szczegdlnoéci gdy zmiana sposobu realizacii zamowienia wynika
ze zmian w obowigzujacych przepisach prawa badz wytycznych majacych wptyw na wykonanie zaméwienia,
zmiana zostanie wprowadzona na zasadach wynikajacych z dokumentow potwierdzajacych te okolicznosci,

d) zaistnienie okolicznosci lezacych po stronie zamawiajacego, W szczegdlnosci spowodowanych sytuacjg
finansowa, zdolno$ciami ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie moze ulec termin realizacji
zamowienia, zmiana zostanie wprowadzona na zasadach wynikajacych z dokumentow sporzadzonych przez
Zamawiajacego, potwierdzajacych te okolicznosci.

2. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§12
Odstapienie od umowy

1. Poza przypadkami wskazanymi w art. 454 pzp, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy
w caloéci lub w czesci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy gdy:

a) Wykonawca z wiasnej winy przerwie realizacje Umowy i nie podejmie jej realizacji przez okres kolejnych
14 dni kalendarzowych.

b) Wykonawca nie wywigzuje sig ze swoich zobowiazan wynikajacych z Umowy lub wykonuje czynnosci
niezgodnie z Umowa. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin i wezwie Wykonawce do wykonywania
Umowy lub zmiany sposobu prowadzenia czynnoéci okreslonych Umowa, a Wykonawca w terminie tym
odpowiednich zmian nie dokona, przy czym termin wyznaczony Wykonawcy nie moze wynosic mniej niz 14
dni od daty doreczenia wezwania.,
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¢) Wykonawca bedzie w zwioce z dochowaniem ustalonych Umowg terminow realizacji Umowy lub jej
poszczegdlnych elementow o wiecej niz 14 dni kalendarzowych.
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2. Strony moga skorzystac z prawa do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od powziecia informacji
0 wystapieniu przyczyny odstapienia.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§13
Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajacy moze zadac
zaptaty kary umowne;.

2. Wykonaweca jest zobowiazany do zapfaty Zamawiajacemu kary umownej:

a) za niewykonanie lub zwioke (gdy termin czynnosci nie wynika z umowy lub charakteru czynnosci, po
uprzednim wezwaniu przez Zamawiajacego | wyznaczeniu terminu) w wykonaniu ktorejkolwiek czynnosci
wynikajacej z przedmiotu umowy, w wysokosci 250,00 zt za kazde naruszenie;

b) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 14% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

3. Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu, jezeli podstaw ich naliczania jest to samo zdarzenie.

4. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moga dochodzié Strony nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia brutto.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu od Zamawiajacego
wynagrodzenia, stosownie do obowiazujacych przepisow.

6. Strony przewidujg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych, na zasadach ogéinych.

§14
Sita wyzsza

1. Zadna ze Stron Umowy nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezycie wykonanie zobowigzan
wynikajacych z umowy, spowodowane przez okol iczno$ci traktowane jako Sita Wyzsza.

2. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne, nagle, nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron,
uniemozliwiajace wykonanie umowy w catosci lub w czesci, na state lub pewien czas, ktéremu nie mozna
zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu naleznej starannosci Stron. W szczegolnosci strony traktujg stan
epidemii jako site wyzsza,

w

. W przypadku zaistnienia sity Wyzszej, Strona ktorej taka okolicznos¢ uniemoZliwia lub utrudnia prawidiowe
wywiazanie sie z jej zobowiazan, powiadomi druga strong o takich okolicznosciach i ich przyczynie.
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§15

Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci, przeniesé
praw i obowigzkow wynikajacych z Umowy na inny podmiot, w szczegdinosci nie moze dokonaé cesij
przystugujacych mu wobec Zamawiajacego wierzytelnosci.

2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporéw, ktore powstaty w zwiazku z zawarciem Umowy jest sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W okresie, w ktorym moga by¢ realizowane roszczenia z niniejszej Umowy, strony sg zobowigzane informowac
sig nawzajem na pismie o kazdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego
obowiazku korespondencje wystang na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru i nieodebrang, uwaza si¢ za doreczona,

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo Zamowien\ Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego

5. Niniejsza Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJAGY : /| WYKONAWCA:
g V 1
.,-/ ) ,/;I,fll /,/ 4 k /’
| = 1
pl i ' ZAKEAD INWESTYCJI
tkals/, ' BUDOWNICT W/ ZOLNEGO
\ Karg
ul. Zeb

. ; (D% Wielkopolski
. NIP 6222818230REGON 381109121
KONTRASYGNATA SKARBNIKA: tel. 501 052 708 e-mail: karoltomicki@gmail com




