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Umowa 40/WO/21

zawarta w dniu 15 listopada 2021 r. w Krobi (zwana dalej ,Umowa)
pomiedzy:

Gmina Krobia, z siedziba w Krobi 63-840 ul. Rynek 1,
reprezentowang przez:

tukasza Kubiaka - Burmistrza Krobi,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Damiana Walczaka

zwang dalej ,Zamawiajacym’,

a

JG - BUD JAN GRZYBOWSKI, UL. DOLNA 36 DASZEWICE, 61-160 POZNAN, NIP 7772953235, REGON
300944565

zwana/ym dalej ,Wykonawcg’,

tacznie zwanymi ,Stronamf’,

0 nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza do wykonania, a Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji zadania pod nazwa;
.Wykonanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU ) w formule zaprojektuj | wybuduj zadania
,Rewitalizacja spoleczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum — Wyspa Kasztelanska -
centrum kulturalne i spoteczne’.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz realizacja robot
polegajacych na modemizacji budynku znajdujacego sie na Wyspie Kasztelanskiej z renowacjg zbiornika
wodnego, urzadzeniem terenu wokot obiektu wraz z infrastrukturg techniczng w Krobi przy ul. Plac Kosciuszki
3 w formule ,zaprojektuj i wybuduj’ w ramach realizacji projektu pod nazwa; ,Rewitalizacja spofeczno -
przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum realizowanego w ramach  Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020, O$ Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitatu
ludzkiego, Dziatanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terendw wiejskich, poprzemystowych i
powojskowych, Poddziatanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenow wiejskich, poprzemystowych i
powojskowych”
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- Wykonanie prac przedprojektowych, Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wielobranzowego t.
kompletnej i skoordynowanej migdzybranzowo dokumentacii wykonawczej dotyczacej przedmiotowego
zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z zakresem PFU, uzyskanie niezbednych uzgodnien branzowych, w tym
uzyskanie uzgodnier dokumentacji z Wojewédzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw oraz uzyskanie ewentualnego
odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych, uzyskanie w imieniu zamawiajacego decyzji o pozwoleniu
na budowe dla inwestycji.

- Wykonawca zobowiazany jest do regulamnego, tj. co najmniej raz w miesiacu, konsultowania z wyznaczonym
przedstawicielem Zamawiajacego wszystkich istotnych rozwiazan projektowych.

- Wykonawca zobowigzany jest przed wystapieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowe przedstawié komplet
dokumentacii do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

- Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu 3 komplety dokumentacji zatwierdzone przez
wiasciwy organ administracii architektoniczno-budowlanej przed przystapieniem do prac budowlanych.

- Wykonawca zobowigzany jest do opracowania kosztorysu ofertowego na podstawie wykonanej dokumentagji
projektowe;.

- Wykonawca zobowigzany jest do opracowania “Harmonogramu  rzeczowo- finansowego realizacji robot
budowlanych" zgodnie z zalaczonym zakresem prac i przediozenia harmonogramu do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego przed rozpoczeciem prac budowalnych. Kazda zmiana harmonogramu wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie lub w mailu i nie wymaga aneksowania umowy.

- Wykonanie wielobranzowych robét budowlanych polegajacych na modemizacji budynku znajdujacego sie na
Wyspie Kasztelanskiej z renowacja zbiomika wodnego, urzadzeniem terenu wokét obiektu wraz z infrastrukturg
techniczng w Krobi przy ul. Plac Kosciuszki 3.

- Dostawe i montaz elementow niezbednego wyposazenia.

- Wykonanie wszelkich wymaganych prob i odbiorow obiektow i instalacji oraz uzyskanie na rzecz Zamawiajacego
ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie w/w obiektow wraz z aktualizacjg instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty i optaty zwigzane z przygotowaniem, realizacjg i zakonczeniem prac objetych
przedmiotem zaméwienia w tym: koszty nadzoru archeologicznego, koszty zwigzane z czynnosciami jednostek
dozoru technicznego, koszty odbiordw i kontroli przez organy panstwowe.

- Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia dokumentaciji powykonawczej - 2 egz.

- Wykonawca zobowigzany jest dofgczy¢ do odbioru koncowego: decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie,
dokumentacje powykonawcz, protokoty z prob i pomiardw, instrukcje pozarowg, certyfikaty i atesty z podziatem
na branze.

- Zapewnienie projektantow wymaganych branz, kierownika budowy, kierownikéw robot wymaganych branz oraz
nadzoru autorskiego projektantow, w cenie oferty.

- Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statego dojScia do pomieszczen administracyjnych i dwoch
mieszkan na drugim pietrze w budynku remontowanym oraz statego dojscia do budynku administracyjnego
.Matego Kopernika” podczas wykonywanych prac.
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- Inwestor zastrzega sobie mozliwos¢ wyodrebnienia trzech miejsc parkingowych na parkingu przy remontowanym
budynku podczas wykonywanych prac.

4. Szczegolowy przedmiot zamdwienia zostat opisany w Programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU).

§2
Termin realizacji
1. Termin rozpoczecia zadania ustala sie na dzien: 15.11.2021r.
2. Termin catkowitego zakonczenia zadania ustala sig na: 17 miesiecy od dnia podpisania umowy.

3. Termin zakonczenia zadania, o ktorym mowa w ust. 2 uwaza sie za zachowany, jesli w tym terminie Wykonawca
dokonana pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu zakonczenia zadania.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowiazuje sie wspotdziatac z Wykonawca przy wykonywaniu Umowy w niezbednym zakresie.
Zamawiajacy zobowiazuje sie w szczegolnoéci do dostarczenia Wykonawcy wszelkiej dokumentac
i informacji, niezbednych do prawidiowego wykonania Umowy.

2. Zamawiajacy zobowiazuje sie do pisemnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie okreslonym
w § 2 ust.1 Umowy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach i w terminach okreslonych w § 8 Umowy.

4. Zamawiajacy dokona odbioru robot na zasadach i w terminach okreslonych w § 7 Umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje sie zrealizowaé zaméwienie z nalezytg starannoscia zgodnie z opisem w SWZ
z zalacznikami, niniejszej umowie, a roboty zrealizowa¢ zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego,
a opracowana przez Wykonawce w toku realizacji niniejszego zaméwienia dokumentacjq projektowg wraz
z zatacznikami (decyzje, uzgodnienia, opinie itp.),

2. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé przedmiot Umowy, o ktorym mowa w § 1 z materiatow i urzadzen
wiasnych. Materialy uzyte do realizacji przedmiotu Umowy musza by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

3. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa
w czasie wykonywania prac.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zadanie bedzie wykonywane przy pomocy oséb przeszkolonych w zakresie BHP
i PPOZ.

5. Wykonawca zobowiazuje sie zabezpieczyé teren robét przez caly czas realizacji przedmiotu Umowy,
aw szczegolnosci zabezpieczy¢ instalacje i urzadzenia na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot. Po zakoriczeniu robot Wykonawca
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zobowiazany jest uporzadkowa¢ teren budowy, w braku dalej idacych obowiazkow — przywroci¢ go do stanu

poprzedniego lub odtworzy¢ stan nie gorszy i przekazac go Zamawiajacemu w terminie ustalonym do odbioru
robét.

6. Wykonawca zobowiazuje sig zapewnic odpowiednie srodki, celem zabezpieczenia drog i obiektow inzynieryjnych
prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktore mogg spowodowac roboty lub transport
i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegolnosci Wykonawca i wskazane
podmioty powinni dostosowa¢ sig do obowigzujacych ograniczen obciazen osi pojazdow podczas transportu
materiatow i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkod na drogach i obiektach inzynieryjnych.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody powstale w trakcie
realizacji Umowy.

8. Wykonawca zapewni posiadanie ubezpieczenia OC prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej przez caly okres
realizacji przedmiotu niniejszej umowy o wartosci 3 500 000,00 zt. Brak ubezpieczenia w frakcie realizacji
Umowy stanowi przerwe w realizacji robét i moze stanowi¢ podstawg do odstapienia od Umowy.

9. Wykonawca zobowiazany jest do zgtaszania na biezaco inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy. Niezgloszenie tych robot daje podstawe Zamawiajacemu
do zadania odkrycia robét i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym, jak rowniez pracownikom organow Nadzoru Budowlanego dostepu na teren budowy, a takze
do wszystkich miejsc, gdzie s lub gdzie przewiduje si¢ wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg przedmiotu
Umowy.

11. Wykonawca jest zobowiazany informowac Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wplynaé na jakoéé robot lub termin zakoriczenia robot.

12. Wykonawca jest zobowigzany niezwioczne informowaé Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach.

13. Roboty budowlane stanowiace przedmiot niniejszej umowy wykonywane bedg przez pracownikow
zatrudnionych na podstawie umowy o pracg. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot sporzadzi
liste pracownikéw realizujacych roboty ogéinobudowlane, zawierajacg ich imiona, nazwiska oraz zakres
wykonywanych robdt, ktéra zostanie przedstawiona Zamawiajgcemu. Lista powinna by¢ za kazdym razem
aktualizowana.

14. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia speinienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcg lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane
w ust. 13 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oéwiadczenie Wykonawcy Iub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych czynnosci w zwiazku z realizacjg Umowy,

b) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie umow
o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy, zawierajacych imig i nazwisko 0sob, ktore $wiadczy¢ beda czynnosci na
rzecz Zamawiajacego, date zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prace oraz zakres obowigzkéw pracownika,
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c) dokument potwierdzajacy opfacenie skiadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace (wraz z informacjg o liczbie odprowadzonych skiadek), ktore
bedzie moglo przyjac postac za$wiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS lub zanonimizowanych,
z wyjatkiem imienia i nazwiska, dowodéw potwierdzajacych zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen.

15. Naruszenie obowiazku, o ktorym mowa w ust. 13 i 14 stanowi podstawe do nakazania przez Zamawiajacego
Wykonawcy przerwania realizacji robét, naliczenia kar umownych i moze stanowi¢ podstawe do odstapienia
przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

16. Wykonawca jest zobowiazany do zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca
korzysta z Podwykonawcow.

17. Wykonawca zobowiazany jest do zgtaszania Zamawiajacemu koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub
zamiennych, ktore objete s3 zamowieniem podstawowym. Wykonawca dokonuje zgtoszenia w formie protokotu
koniecznosci i przedktada Zamawiajacemu zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiar
tych robét wraz z kosztorysami najpdzniej w terminie 7 dni od daty akceptaciji zakresu robét dodatkowych lub
zamiennych przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega, ze ze wzgledu na przewidziane w umowie
wynagrodzenie ryczattowe, z tytutu robot dodatkowych lub zamiennych objetych zamowieniem podstawowym
(przedmiotowg umowa) Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie. Roboty zamienne zostang
rozliczone kosztorysem roznicowym z zastrzezeniem, ze nie moga one powodowat zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

18. Roboty dodatkowe lub zamienne nie objete zamowieniem podstawowym zostang zZlecone i rozliczone
stosownie do zapisow § 13 Umowy.

19. Wykonawca zobowiazany jest do umieszczenia w dokumentacii powykonawczej wszelkich atestow na
materiaty, wynikow badan, protokotow badan i sprawdzen, gwarancji urzadzen.

20. Wykonawca jest zobowiazany do umozliwienie przejazdu i dojscia do pomieszczen administracyjnych i dwoch
mieszkan na drugim pietrze w budynku remontowanym oraz statego dojécia do budynku administracyjnego
Matego Kopemika” Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykona¢ w uzgodnieniu
7z wiascicielami lub administratorem tych obiektow. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem uzytkownika tych sieci.

21. Wykonawca zapewni nadzér archeologiczny podczas wykonywania prac ziemnych potwierdzony wpisami do
dziennika budowy, jezeli bedzie to niezbedne.

§5
Przedstawiciele

1. Zamawiajacy powota inspektora nadzoru, ktory dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
Prawo budowlane.

2. Pracownikami odpowiedzialnymi za biezace kontakty z Wykonawcg sa Angelika Wenderska oraz Adrian
Toporowicz
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§6
Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.

2. W przypadku zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania
zaméwienia, Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0sob do kontaktow z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym
w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

3. W przypadku, gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie na zasadach okreslonych w art 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania speiniania warunkow udziatu
w postepowaniu, lub kryteriow selekcji Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy uwzglednieniu realizacji obowigzku
okreslonego w § 8 ust. 5.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia,
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynag rodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 5,

c) gdy zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy w zakresie kar umownych
i postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej korzystny, niz
prawa i obowiazki Wykonawcy okreslone w Umowie.

7. Niezgtoszenie zastrzezen w trybie ust. 6 uwaza sig za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong
za zgodnost z oryginatem kopie zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, W terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6.
h
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10. Niezgtoszenie sprzeciwu w trybie ust. 9 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materialow. Powyzsze wytaczenie nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 z1.

12. W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w ktorej termin zaptaty
wynagrodzenia jest duzszy niz 30 dni lub uniemozliwia realizacjg¢ obowigzku okreslonego w § 8 ust. 5,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy we wskazanym
terminie, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

13. Powyzsze uregulowania stosuje sie odpowiednio do zmian projektu umowy o podwykonawstwo oraz do zmian
umowy o podwykonawstwo.

14. Wykonawca w pefni odpowiada za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonywanych robot i dostaw sitami wtasnymi i przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w tym Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania dostawcow oraz podwykonawcow ub dalszych podwykonawcow
iich pracownikow, w takim stopniu jakby to byly dziatania wzglednie uchybienia jego wiasne. Na roboty i
dostawy wykonywane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca.
Wykonawca we wiasnym zakresie i na swoj koszt petni funkcie koordynacyjng w stosunku do robot
realizowanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

15. W przypadku koniecznoéci zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, badz dalszego
podwykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci solidamnej uregulowanej w art. 647 (1) par. 5 kodeksu cywilnego -
Strony zgodnie postanawiaja, ze Zamawiajacemu przystuguje od Wykonawcy w drodze regresu prawo do 100%
kwoty jaka uiécit na rzecz podwykonawcy, badz dalszego podwykonawcy. Kwota ta zostanie potracona z
wynagrodzenia Wykonawcy.

§7
Odbior
1. Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu pisemng gotowos$¢ do odbioru koncowego lub czesciowego.

2. Wykonawca w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru
koncowego.

3. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru koncowego lub czgsciowego robot stanowigcych przedmiot umowy
w ciagu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru.

4. Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie pisemny protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokofu odbioru czesciowego dokumenty, pozwalajgce na oceng
prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, a w przypadku odbioru koncowego — w szczegolnosci: decyzje
o pozwoleniu na uzytkowanie, dziennik budowy, protokoty odbiorow technicznych, Swiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg (2 egz.) ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy.
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6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia robét, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy i stanowic to bedzie
przekroczenie terminu okreslonego w § 2 umowy, co stosownie do okolicznosci skutkuje naliczeniem kar
umownych, o ktérych mowa w § 15 niniejszej umowy.

§8
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za caty przedmiot zaméwienia zgodnie z oferta Wykonawcy i kosztorysami ofertowymi Strony
ustalaja na kwote w wysokosci : 3 600 000,00 zt netto (stownie: trzy miliony szescset tysigcy ziotych ) wraz z
podatkiem VAT = 4 428 000,00 zt brutto (stownie: cztery miliony czterysta dwadziescia osiem tysiecy ziotych).
Zamawiajacy zobowiazuje sie dokona¢ zaptaty za wykonany przedmiot umowy w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury VAT.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaftowym i obejmuje ryzyko Wykonawcy
i jego odpowiedzialnos¢ za prawidiowe oszacowanie ceny za przedmiot umowy.

3. W wynagrodzeniu okre$lonym w ust. 1, mieszcza sig wszelkie koszty wykonania przedmiotu Umowy.

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy podlega waloryzacii lub zmianom, na zasadach okreslonych
w § 9. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 w przypadku
nieprzewidzianym w umowie, nawet jezeli w chwili zawarcia umowy, na bazie dostarczonych materiatow nie
przewidziat wszystkich kosztow niezbednych do prawidiowej realizacji przedmiotu umowy zgodnej z jego
przeznaczeniem. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy, nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1.

5. W wypadku korzystania przez Wykonawce z ustug podwykonawcow wraz z fakturg obligatoryjnie nalezy
przediozy¢ oéwiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia lub kopie
faktury i potwierdzenia uregulowania naleznosci z tej faktury za wykonane przez podwykonawcow roboty.

6. Za date zaptaty strony uznaja date ztozenia przez Zamawiajacego polecenia przelewu bankowego.

7. Za opoznienie w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie
w transakcjach handlowych za kazdy dzien opoznienia.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu  podwykonawcy, ktory zawart  zaakceptowang przez  Zamawiajacego - umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig od obowiazku
zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwic Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu




Fundusze f et n) Unia Europejska
R WGl SAMORZAD WOJEWODZTWA .

i ey Posa o Y wssnmm T -
podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji. W uwagach nie mozna powolywat sie na potracenia roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktorych mowa w ust. 8, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego.

15. Zamiast faktury w formie papierowej lub elektronicznej wystawionej na Gmine Krobia Wykonawca ma
mozliwos¢ (ale nie jest obowigzany) wystawiania i wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do
Gminy Krobia za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania https://brokerpefexpert.efaktura.qov.pl
na adres PEF: NIP 6961749038 - w przypadku wystawiania faktur elektronicznych na wskazany adres PEF
Nabywcg/Odbiorca towaru/ustugi jest Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, NIP: 6961749038,

16. Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
przestanych za poérednictwem platformy na adres PEF wskazany przez Zamawiajacego. Przepisu art. 106n
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6w i ustug nie stosuje sie.

17. Zgodnie z art. 4 ust 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym  fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Zamawiajacy
| Wykonawca mogg wysytac i odbiera¢ inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za posrednictwem

platformy, jezeli druga strona wyrazi na to zgode.
§9
Zmiany wysokosci wynagrodzenia
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia na nastepujacych zasadach:

1) podstawa ustalania zmian beda Wskazniki cen produkcii budowlano-montazowej robot budowlanych
ogfaszane w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego. Uzyte tam pojecia (budowa
budynkéw, budowa obiektéw inzynierii ladowej i wodnej, roboty budowlane specjalistyczne) sg
nazwa skrocona, w ramach tych robét uwzgledniane beda poszczegoine roboty zgodnie z
klasyfikacjg PKD 2007, zawarte w kosztorysie ofertowym
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minimalny poziom zmiany cen produkcj budowlano-montazowej dla poszczegolnej pozycji
kosztorysu zgodnie z PKD w ramach trzech kategorii wskazanych w pkt. 1) uprawniajacy strony
umowy do zadania pierwszej zmiany wynagrodzenia wynosi 4 % w stosunku do cen z miesiaca,
w ktérym ztozono oferte,

“ poziom zmiany cen, 0 ktorym mowa W pkt. 2) zostanie ustalony na podstawie wskaznika danej

kategorii ogloszonego w komunikacie Prezesa Géwnego Urzedu Statystycznego za miesiac
odpowiadajacy nazwa miesiacowi ztozenia oferty, w kolejnym roku,

zmiana wynagrodzenia moze nastapic najwczesniej w trzeciej dekadzie 13. miesiaca obowiazywania
niniejszej Umowy,

zmiana wynagrodzenia nastapi na podstawie wniosku o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz
7 uzasadnieniem wskazujacym wysokos¢ wskaznika oraz przedmiot i warto$¢ robot podlegajacych
waloryzacji (niewykonanych do dnia Zlozenia wniosku). W przypadku wzrostu wskaznika GUS w
sposob okreslony w pkt. 2, pierwsza waloryzacja bedzie polegata na wzroscie wynagrodzenia za
prace pozostate do wykonania po dniu ztozenia wniosku o wartos¢ procentowa tego wskaznika w
ramach danej kategorii,

kolejna waloryzacja moze nastapic najwczesniej po uptywie 4 miesigcy od dnia dokonania pierwszej
waloryzacji,

warunkiem dokonania kolejnej waloryzacji jest comiesigczna zmiana cen produkcji budowlano-
montazowej robét budowlanych dla danej kategorii na $rednim poziomie 0,5% za trzy kolejne
miesiace po dniu dokonania pierwszej waloryzacji,

zmiana wynagrodzenia nastapi na podstawie wniosku 0 dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz
7 uzasadnieniem wskazujacym wysokos¢ wskaznika oraz przedmiot i warto$¢ robét podlegajacych
waloryzacji (niewykonanych do dnia ztozenia wniosku). W przypadku wzrostu wskaznika GUS w
sposob okreslony w pkt. 7, kolejna waloryzacja bedzie polegata na wzroscie wynag rodzenia za prace
pozostate do wykonania po dniu Jlozenia wniosku o trzykrotng $rednia warto$¢ procentowa tego
wskaznika w ramach danej kategorii,

zmiana wynagrodzenia wymaga pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy.
maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy, to tacznie 2 %
w stosunku do wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;

w przypadku, gdyby wskazniki, 0 ktorych mowa powyzej przestaty by¢ dostepne, zastosowanie
znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

2. Strony przewiduja zmiang wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

¢) zasad podleganiu ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki ktadki
na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa

w ustawie z dnia 4 pazdziemika 2018 1.0 pracowniczych planach kapitafowych,

- jesli zmiany te beda miaty wpiyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

3. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmiany stawki podatku od
towarow | ustug oraz podatku akcyzowego bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci przedmiotu umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejscia W zycie przepisdw zmieniajacych
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stawke podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego oraz wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do
ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 pkt a), wartoé¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig, a warto$¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow. W przypadku ptatnosci
czesciowych, Zamawiajacy zastrzega, iz zmiana taka bedzie dotyczyla wytacznie tej czesci robdt, ktora nie byta
objeta fakturowaniem przed wejéciem w zycie zmiany.

4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt b), ¢) i d) Wykonawca ma obowiazek przediozenia szczegblowych
kalkulacji obrazujacych wptyw zmiany prawa na zmiang kosztow oraz dowodow potwierdzajacych zatozZenia,
na ktorych te kalkulacje sig opieraja. Kalkulacja taka powinna wskazywa¢ wysokos¢ odpowiednich kosztow w
odniesieniu do poszczegdlnych pracownikow realizujacych umowg (przed i po zmianie) i zakres ich
zaangazowania w realizacjg umowy (w stosunku do cafosci obowigzkéw wykonywanych na rzecz Wykonawcy).
Jednoczesnie Zamawiajacy, w przypadku gdy kalkulacje nie beda w wystarczajacy sposob uzasadniac
proponowanej zmiany cen jednostkowych, moze odmowi¢ zmiany wynagrodzenia do czasu uzupefnienia
dodatkowych wyjasnier/dowodéw. Waloryzacja dotyczy wytacznie kosztow realizacji zamowienia powstajacych
w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich zmian przepisow.

§10
Fakturowanie czesciowe

1. Zamawiajacy przewiduje fakturowanie czgsciowe:

- fakturowanie nastepowaé bedzie na podstawie faktur czesciowych (nie czesciej niz raz w miesiacu

kalendarzowym) oraz faktury koncowey;

- podstawa do wystawiania faktur czgsciowych beda protokoty odbioru cze$ciowego robot za zakonczony etap

rob6t potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

- Zamawiajacy nie przewiduje odbiorow, fakturowania i ptatnosci w 2021 r.

- ostatnia faktura za zakres z roku 2022 platna nie pozniej niz do 20.12.2022r..

- ostatni odbior czesciowy zakresu z roku 2022 nastapi nie pozniej niz 6.12.2022 r.

- suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 95% wartoéci zamowienia; faktura koficowa nie moze

wynosi¢ wiecej niz 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

- podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany ze strony Zamawiajacego protokdt koncowy

bezusterkowego (w zakresie wad istotnych) odbioru zadania;
- warto$¢ faktur wystawionych w roku 2022 nie moze przekroczyc 70 % wartosci brutto umowy.

2. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, kiorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktorzy zawarli przediozong Zamawiajagcemu UMOWE
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0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, bioracym udziat W realizacji odebranych robot
budowlanych.

3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapfaty, o ktorych mowa W ust. 2,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czgSci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

§11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres 72 miesiace, na wykonane roboty, w tym uzyte materiaty oraz
samontowane urzadzenia, liczony od dnia podpisania bez zastrzezen protokofu zdawczo-odbiorczego
obejmujacego potwierdzenie prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy. Dokumentem gwarancyjnym jest
niniejsza Umowa.

9 Jezeli w okresie gwarancji jakosci zostang stwierdzone wady, Wykonawca zrealizuje swoje zobowigzania
wynikajace z udzielonej gwarancji jakosci W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3 Termin na usuniecie wady nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od daty powiadomienia Wykonawcy 0 j€] wystapieniu,
chyba, ze Strony W poszczegblnym przypadku uzgodnig inaczej. Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do
usuwania wad Strony zobowiazane s3 uwzglednic charakter wady, wptyw na funkcjonowanie obiektu,
rzeczywiste mozliwosci Wykonawcy wynikajace z uwarunkowan technicznych.

4. W odniesieniu do wad uniemozliwiajacych lub w znacznym stopniu utrudniajacych funkcjonowanie obiektu
Wykonawca zobowiazuije sie do przystapienia do dziatan naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni, a w odniesieniu do wad zagrazajacych bezpieczenstwu W terminie do 24
godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca udziela rekojmi na okres 60 miesiecy. Termin rekojmi rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania bez
zastrzezen protokotu zdawczo-odbiorczego obejmujacego potwierdzenie prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy.

6. W przypadku niewywiazania si¢ Wykonawcy Z obowiazkéw okreslonych w ust. 3 i 4, Wykonawca niniejszym
upowaznia Zamawiajacego do usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§12
Zabezpieczenie

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej _zabezpieczeniem” ustalone zostato na kwotg
291 400,00 zt (stownie: dwiescie dwadziescia jeden tysiecy czterysta ziotych), co stanowi 5 % ceny catkowite]
brutto podanej w ofercie Wykonawcy. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykdnania umowy oraz pokryciu roszczeh z tytutu gwarancji jakosci.

2 W dniu podpisaniu uUmowy Wykonawca wnosi  zabezpieczenie wediug  SWego wyboru
w formie dwoch poreczen ( (ktora/ktore stanowi zatacznik do umowy).

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia, stosownie do tresci art.
451 pzp.

S
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4. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

5. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji pozostawiona zostanie kwota 66 420,00 zt
odpowiadajaca 30 % wysokosci zabezpieczenia wymienionego w ust. 1.

6. Kwota, 0 ktorej mowa w ust. 4, zostanie zwrécona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
lub gwarancii.

7. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesiony w formie
niepienieznej miat uptyna wezesniej niz w terminach okreslonych w ust. 416 powyzej Wykonawca zobowigzuje
sie odpowiednio przediuzy¢ termin waznosci zabezpieczenia, a dokument te czynnos¢ potwierdzajacy
dostarczyé Zamawiajacemu przed uptywem waznosci pierwotnego zabezpieczenia.

§13
Zmiana tre$ci umowy

1. Zamawiajacy, poza sytuacjami przewidzianymi w § 9 Umowy, a takze w art. 454 i 455 ust. 1 pkt.2-4 oraz ust. 2
pzp zastrzega mozliwo$é wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy w nastepujacym
zakresie oraz na nastepujacych warunkach:

a) warunki oraz termin pfatnosci, w szczegélnosci w przypadku koniecznosci uwzglednienia okolicznoci,
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy 0 udzielenie zamowienia publicznego, jak
rwniez w przypadku gdy ze wzgledu na interes Zamawiajacego zmiana warunkow oraz terminu ptatnosci
jest konieczna, zmiana zostanie wprowadzona na zasadach wynikajacych z dokumentow potwierdzajacych
te okolicznosci,

b) sposéb wykonania przedmiotu zaméwienia, w szczegolnosci gdy zmiana sposobu realizacji zamowienia
wynika ze zmian w obowigzujacych przepisach prawa badz wytycznych majacych wptyw na wykonanie
zamowienia, zmiana zostanie wprowadzona stosownie do tresci tych przepisow lub wytycznych,

¢) zmiany rozwigzan technicznych w dokumentacii projektowej, Programie Funkcjonalno-Uzytkowym - w
uzasadnionych przypadkach (np. spowodowanych wadami dokumentaciji projektowej, PFU), gdy realizacja
zadania wedtug dokumentacji projektowej, PFU powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy,
bytaby niemozliwa lub gdy zaistniataby, z przyczyn wynikajacych z dokumentacji projektowej, PFU,
koniecznos¢ wstrzymania prowadzonych przez wykonawcg robot budowlanych; dopuszcza sie
wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacii, PFU oraz zmiang terminu zakoniczenia robot
budowlanych (w zwiazku z koniecznoécig opracowania i uzgodnienia rozwigzan niezbednych do wiasciwej
realizacji robét); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace zakresu rzeczowego dokumentaciji
projektowej, PFU oraz wykonanych na jej podstawie robot budowlanych oraz zmiany dotyczace terminow:
zostanie okreslony termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji, PFU oraz termin zakonczenia robot
budowlanych,

d) wystapienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub ograniczen zwigzanych z sytuacjg
epidemiczng - w przypadku wystapienia Klgski zywiolowej lub gdy warunki atmosferyczne lub inne
obiektywne okolicznosci uniemozliwiaja prowadzenie robdt, przeprowadzanie prob i sprawdzen oraz
dokonywanie odbioréw; w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace terminu zakonczenia robét
budowlanych, zmiana zostanie wprowadzona stosownie do okresu trwania niekorzystnych warunkow lub
ograniczen,
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e) zmiana osobowa: zmiana 0sob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne
spetniajace warunki okreslone w SWZ lub zmiana - za zgodg Zamawiajacego - podwykonawcow
wskazanych w umowie (lub zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia
podwykonawcom); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace osob lub/i podmiotow, przy pomocy
ktérych Wykonawca realizuje zamowienie, oraz zmiany dotyczace zakresu rzeczowego wykonywanego
przez podwykonawcow,

f) zaistnienie okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci spowodowanych sytuacjg
finansowa, zdolnoSciami pfatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie moze ulec termin realizaciji
zamowienia, zmiana zostanie wprowadzona stosownie pisma Zamawiajacego okreslajacego te
okolicznosci,

g) zmiana sposobu spefnienia Swiadczenia wskutek zmian technologicznych, w szczegoéinosci: pojawienie
sie na rynku po dniu zawarcia umowy sprzetu / urzadzen nowszej generaciji, o parametrach korzystniejszych
dla Zamawiajacego,

h) zmiana zakresu robot i wynagrodzenia, jezeli wystapig okolicznosci powodujace zmniejszenie zakresu
przedmiotu zamowienia; w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace wynagrodzenia wykonawcy,
zmiana zostanie wprowadzona stosownie do zmiany zakresu przedmiotu zaméwienia i odpowiadajacej mu
wartosci wynagrodzenia w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

2. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§14
Odstapienie od umowy

1. Poza przypadkami wskazanymi w art. 454 pzp, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy
w catosci lub w czesci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy gdy:

a) Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem robot tak dalece, e nie jest prawdopodobne,
zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie umowionym,

b) Wykonawca jest w zwloce z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy po uprzednim wezwaniu do
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy | wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni,

c) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z Umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego, pomimo wczesniejszego wezwania do zmiany sposobu
wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krétszego niz 7 dni,

d) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Umowy i przerwa ta trwa
diuzej niz 14 dni, po uprzednim wezwaniu do podjecia robot i wyznaczeniu terminu nie krétszego niz 3 dni,

e) Wykonawca nie zapewnia przez caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy polisy OC, o ktorej
mowa w § 4 ust. 8 umowy,

f) Wykonawca nie realizuje obowigzkow dotyczacych zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace,
o ktorych mowa w § 4 ust. 13 i 14 umowy,

h) Wykonawca nie wykazuje, stosownie do § 6 ust. 3, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji w stopniu nie mniejszym niz

O
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podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia.

2. Strony moga skorzysta¢ z prawa do odstapienia od umowy w terminie 14 dni od powzigcia informagii
0 wystapieniu przyczyny odstapienia.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
i musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swoj koszt. Wykonawca zgtosi
do odbioru roboty przerwane. W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczeg6lowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot
wedtug stanu na dzien odstapienia; protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowié bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Warunkiem podpisania protokotu inwentaryzacji robét przez
Zamawiajacego jest zwrot przez Wykonawce otrzymanych od Zamawiajacego na potrzeby wykonania prac -
dokumentéw, w tym dokumentacii projektowe;.

§15
Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajacy moze zadaé
zaptaty kary umownej.

2. Wykonawca jest zobowiazany do zaptaty Zamawiajacemu kary umowne;j:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzieh zwioki w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 2 Umowy,

b) za zwioke w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki w stosunku do terminow
przyjetych w Umowie lub uzgodnionych przez strony,

¢) za odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktérej mowa w § 6 ust. 4i ust. 13 Umowy w wysokosci 900,00
zt za kazdy przypadek,

e) za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodnoéé z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, o ktérejmowaw § 6 ust. 8, ust. 11 lub ust. 13 Umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwtoki,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérej mowa w § 6 ust. 12
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki,

g) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat wbrew zapisom § 6 ust. 2, podmiot
inny niz Wykonawca w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom-
w tym wynagrodzenia naleznego z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 2,
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900,00 2t za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszych Podwykonawcow,

i) za nieterminowg, zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom-
w tym wynagrodzenia naleznego z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 2, w
wysokosci 500,00 z, za kazdy dzien zwioki od dnia uptywu terminu zapfaty do dnia zapfaty,

) za brak zmiany wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorym mowa
w § 9ust 2, wwysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy stwierdzony przypadek,

k) za dopuszczenie do wykonywania czynnosci wskazanych w § 4 ust. 13 0séb, ktore nie s zatrudnione na
podstawie umowy o pracg — w wysokosci 900,00 zt za kazda osobe,

) w przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentow, o ktorych mowa w § 4 ust. 14, przedstawienia
ich niezgodnie z prawda lub zwloki w aktualizacii listy, o ktorej mowa w § 4 ust. 13 — w wysokosci 900,00 zt
za kazdy dzien utrzymywania sie stanu niezgodnego z umowa.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej;

a) za zwioke w wyznaczeniu daty odbioru koricowego lub czesciowego robét, stosownie do § 7 ust. 3
w wysoko$ci 0,1 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien
zwhoki,

b) za odmoweg dokonania odbioru, wbrew zapisom § 7 ust. 5 w wysokosci 900,00 wartoéci wynagrodzenia
umownego brutto Wykonawcy.

4. Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawa ich naliczania jest to samo zdarzenie.

5. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktdrych mogg dochodzi¢ Strony nie moze przekroczyé 20%
wynagrodzenia brutto.

6. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu od Zamawiajacego
wynagrodzenia, stosownie do obowigzujacych przepisow.

7. Strony przewidujg mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar
umownych, na zasadach ogdinych.

§16
Sita wyzsza

1. Zadna ze Stron Umowy nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezycie wykonanie zobowiazan
wynikajacych z umowy, spowodowane przez okolicznosci traktowane jako Sita Wyzsza.

2. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne, nagle, nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron,
uniemozliwiajace wykonanie umowy w catosci lub w czesci, na state lub pewien czas, ktoremu nie mozna
zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu naleznej starannosci Stron. W szczegélnosci strony traktujg stan
epidemii jako site wyzsza,

3. W przypadku zaistnienia sity Wyzszej, Strona kiorej taka okolicznos¢ uniemozliwia lub utrudnia prawidiowe
wywigzanie sig z jej zobowigzan, powiadomi druga strone o takich okolicznosciach i ich przyczynie.
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§17
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci, przeniesé¢
praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy na inny podmiot, w szczegdinosci nie moze dokonaé cesji
przystugujacych mu wobec Zamawiajacego wierzytelnosci.

2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporow, ktore powstaty w zwigzku z zawarciem Umowy jest sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W okresie, w ktérym moga by¢ realizowane roszczenia z niniejszej Umowy, strony sa zobowigzane informowac
si¢ nawzajem na pismie o kazdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego
obowigzku korespondencje wystang na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru i nieodebrang, uwaza sie za doreczong,

4. Dokumenty wymienione w § 1 ust. 4 stanowig integralng czes¢ umowy.

5. Ninigjszg Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
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