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BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

nr umowy: 8/W0O/23

zawarta w dniu 14 lutego 2023r. w Krobi (zwana dalej ,,Umowg”)
pomiedzy:

Gming Krobia, z siedzibg w Krobi 63-840 ul. Rynek 1,
reprezentowang przez:

Lukasza Kubiaka - Burmistrza Krobi,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Damiana Walczaka
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

Patrykiem Borowczykiem prowadzacym dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwg PATRYK
BOROWCZYK PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO — USLUGOWE ul. Powstancow
Wielkopolskich 45, 63-840 Krobia, NIP: 6961801081, REGON: 301945963

zwang/ym dalej ,,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:
§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza do wykonania, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji
zadania pod nazwa Przebudowa i rozbudowa ulic Zachodniej, Janusza Korczaka oraz Jana III
Sobieskiego w Krobi potozonych w centrum miasta przy cmentarzach parafialnych
dofinansowana z Rzgdowego Funduszu Polski Yrad: Programu Inwestycji
Strategicznych. ~

2. Zakres zadania obejmuje przebudowe z rozbudowa drég gminnych ulic Zachodniej i
Janusza Korczaka w Krobi polegajgca na budowie jezdni o szerokosci podstawowej 7,0 m




oraz 5,0 m z betonowej kostki brukowej, bezfazowej typu Behaton grubosci 8 cm w kolorach
szarym i czerwonym. Przebudowa przewiduje rowniez likwiddcje obu chodnikow
znajdujacych sie wzdtuz ulicy Zachodniej. W celu uspokojenia ruchu na dtugim prostym
odcinku ulicy Zachodniej zaprojektowano budowe pigciu szykan (zwezen jezdni) w postaci
klombow.

W celu zapewnienia poprawnego odwodnienia pasa drogowego przewiduje si¢ budowe
kanalizacji deszczowej na calym przedmiotowym odcinku drogi. Wody opadowe i roztopowe
z przebudowanych nawierzchni odprowadzone zostang powierzchniowo za pomoca
odpowiednio dobranych spadkéw podtuznych i poprzecznych do projektowanych wpustow.
Kanalizacja z czesci ulicy Zachodniej oraz z Korczaka, zostanie wpigta do Rowu Krobskiego
poprzez kanalizacje z odrebnego opracowania oraz z czgsci ulicy Zachodniej do istniejacej
kanalizacji deszczowej w ulicy Poznanskiej.

Inwestycja obejmuje réwniez przebudowe z rozbudows ulicy Jana III Sobieskiego w Krobi
na dtugosci 435,69 m polegajaca na budowie jezdni o szerokosci podstawowej 5,0 metréw
z betonowej kostki brukowej, bezfazowej grubosci 8 cm typu Behaton w kolorach szarym
i czerwonym. Na skrzyzowaniu z ulica Mickiewicza planuje si¢ przebudowe istniejacych
chodnikéw, aby dopasowaé je do projektowanego ksztattu wylotu przedmiotowej ulicy.

Na wlocie od strony ulicy Poznanskiej natomiast projekt przewiduje powstanie krotkiego
chodnika (ok. 8 m) po lewej stronie jezdni. Nawierzchni¢ projektowanych chodnikow
stanowi¢ bedzie betonowa kostka brukowa koloru szarego, grubosci 8 cm typu Behaton.

W celu zapewnienia poprawnego odwodnienia pasa drogowego przewiduje si¢ budowg
kanalizacji deszczowej na calym przedmiotowym odcinku drogi. Wody opadowe i roztopowe
z przebudowanych nawierzchni odprowadzone zostana powierzchniowo za pomoca
odpowiednio dobranych spadkéw podtuznych i poprzecznych do projektowanych wpustow.
Kanalizacja zostanie wpieta z czesci ulicy Sobieskiego do Rowu Krobskiego
oraz w mniejszym zakresie do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy Poznanskiej.

Zakres zadania obejmuje rowniez budowe o$wietlenia ulicznego wraz z usunigciem kolizji
na sieci elektrycznej oraz wykonanie kanatu technologicznego w ul. Zachodniej.

3. Zakres rzeczowy inwestycji:

roboty przygotowawcze;

roboty ziemne;

odwodnienie korpusu drogowego;

podbudowa;

nawierzchnia;

roboty wykonczeniowe;

oznakowanie drog i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu;

elementy ulic;

inne roboty;

pozostate prace;

budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami

budowa oswietlenia ulicznego

demontaz istniejacych stupow

usuniecie kolizji (ENEA Operator)

usuniecie kolizji (Infrastruktura Teletechniczna)
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v budowa kanalizacji teletechniczne;j
4. Wykonawca winien dostarczy¢ na materialy atesty i aprobaty techniczne.
5. Frez nadajacy sie do ponownego wbudowania nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajagcym wprowadzania ograniczen w
dojazdach do posesji oraz utrudnien w ruchu. Wykonawca zobowigzany bedzie do
poinformowania mieszkancéw o planowanych pracach i utrudnieniach w ruchu co najmniej
3 dni przed ich wystgpieniem.
6. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia wprowadzenia stalej organizacji ruchu
odpowiednim organom zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonania zadania
wskazanego w ust. 1, zgodnie ze specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ), ofertg
Wykonawcy, obowigzujgcymi przepisami, zasadami polskich i branzowych norm 1 nalezytg
starannoscia.

§2

Termin realizacji

1. Termin rozpoczgcia robot ustala si¢ na dzien: ...... MOL' - 20 Q”b .................

2. Termin catkowitego zakonczenia robot ustala si¢ na: 9 miesigcy od dnia podpisania
umowy.

3. Termin zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 2 uwaza si¢ za zachowany, jesli w tym
terminie Wykonawca zglosi roboty do odbioru.

§3
Obowigzki Zamawiajgcego
. Zamawiajacy zobowigzuje sie wspoétdziata¢ z Wykonawca przy wykonywaniu Umowy
w niezbednym zakresie. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do dostarczenia
Wykonawcy wszelkiej dokumentacji i informacji, niezbednych do prawidlowego
wykonania Umowy.
. Zamawiajacy zobowigzuje sie do pisemnego przekazania Wykonawcy placu budowy
w terminie okre$lonym w § 2 ust.1 Umowy.
. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach i w terminach okreslonych
w § 8 Umowy.
. Zamawiajacy dokona odbioru rob6t na zasadach i w terminach okreslonych w § 7 Umowy.
5. Zamawiajgcy zastrzega, w sytuacji gdy bedzie to konieczne do prawidlowej realizacji
rob6t w celu wykonania zadania okreslonego w § 1 ust. 1, poleca¢ dokonywanie takich
zmian ich jakos$ci i ilosci, jakie bedg niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy,
a Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ nastepujace polecenia:
a) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,
b) poming¢ jakies roboty,
c) zastosowaé roboty zamienne lub dodatkowe, gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania
takich nieprzewidzianych robot.
6. Na skutek zmniejszenia ilo$ci rob6t lub pominigcia robot, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. a
i b, okreslona w ofercie warto$¢ zamowienia nie moze zmniejszy¢ si¢ o wigcej niz 10%.
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. Wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robét objetych niniejsza
umowa Wwymaga sporzgdzenia protokotu koniecznosci zawi€rajacego opis robét,
uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie robot w oparciu o zapisy § 9
niniejszej umowy.

- Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robét dodatkowych lub zaniecha¢ wykonanie
rob6t wynikajacych z umowy wylgcznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokolu
koniecznosci, Zamawiajacy zatwierdzi protokét w terminie 3 dni od zaakceptowania tresci
protokotu przez przedstawiciela Zamawiajacego wyznaczonego do nadzorowania robét
i kierownika budowy.

- Zapisy ust. 5-8 nie naruszajg art. 455 ust. 1 pkt. 3-4 i ust. 2 pzp.

§4
Obowiazki Wykonawcy
. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy, o ktérym mowa w § 1
z materialow i urzadzen niebedacych wlasnoscia Zamawiajacego. Materiaty uzyte do
realizacji przedmiotu Umowy musza by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za zapewnienie i przestrzeganie warunkéw
bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac.

Wykonawca o$wiadcza, ze zadanie bedzie wykonywane przy pomocy 0séb
przeszkolonych w zakresie BHP i PPOZ.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ teren rob6t przez caly czas realizacji
przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci zabezpieczy¢ instalacje i urzadzenia na terenie
budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania rob6t. Po zakoficzeniu robst Wykonawca zobowigzany jest
uporzadkowa¢ teren budowy, w braku dalej idacych obowiazkéw — przywrocié go do
stanu poprzedniego lub odtworzy¢ stan nie gorszy i przekazaé go Zamawiajacemu
w terminie ustalonym do odbioru robét.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ zapewni¢ odpowiednie $rodki, celem zabezpieczenia drog
1 obiektéw inzynieryjnych prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktére moga
spowodowac roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcéw lub
Podwykonawcow, w szczegdlnosci Wykonawca i wskazane podmioty powinni
dostosowa¢ si¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materialéw i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkod na drogach
1 obiektach inzynieryjnych.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0s6b trzecich za szkody
powstate w trakcie realizacji Umowy.

Wykonawca zapewni posiadanie ubezpieczenia OC prowadzonej dziatalnodci
gospodarczej przez caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy o wartosci
5 500 000,00 zt. Brak ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy stanowi przerwe
w realizacji robdt i moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy.

Wykonawca zobowigzany jést do zglaszania Zamawiajacemu do odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych rob6t daje podstawe




Zamawiajacemu do zadania odkrycia robdt i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt
i ryzyko Wykonawcy. "

9. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym, jak rowniez pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego
dostepu na teren budowy, a takze do wszystkich miejsc, gdzie sa lub gdzie przewiduje sig
wykonanie robo6t zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca jest zobowigzany informowaé Zamawiajagcego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot.

11. Wykonawca jest zobowigzany niezwloczne informowaé Zamawiajacego o zaistnialych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach.

12. Roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy (zwigzane z robotami
odwodnieniowymi oraz brukarskimi i asfaltowymi ciggéw pieszych i jezdnych)
wykonywane bedg przez pracownikoéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace.
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robdt sporzadzi liste pracownikéw
realizujgcych roboty ogoélnobudowlane, zawierajaca ich imiona, nazwiska oraz zakres
wykonywanych robot, ktdra zostanie przedstawiona Zamawiajacemu. Lista powinna by¢
za kazdym razem aktualizowana.

13. W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace¢ przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 12
czynnosci w trakcie realizacji zamdowienia:

a) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o0 pracg 0s6b wykonujacych czynnosci w zwiagzku z realizacja Umowy,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zaméwienia czynnosSci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy, zawierajacych imie i nazwisko osob, ktore swiadczy¢ beda czynnosci
na rzecz Zamawiajgcego, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkéw pracownika,

c¢) dokument potwierdzajacy optacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace (wraz z informacja o liczbie
odprowadzonych sktadek), ktore bedzie moglo przyja¢ posta¢ zaswiadczenia
wlasciwego oddzialu ZUS lub zanonimizowanych, z wyjatkiem imienia i nazwiska,
dowoddéw potwierdzajacych zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

14. Naruszenie obowigzku, o ktérym mowa w ust. 12 i 13 stanowi podstawe do nakazania
przez Zamawiajgcego Wykonawcy przerwania realizacji robdt, naliczenia kar umownych
i moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajagcego od Umowy z winy
Wykonawcy.

15. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom,
jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow.

16. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w dokumentacji powykonawczej
wszelkich atestbw na materialy, wynikow badan, protokotéw badan i sprawdzen,

gwarancji urzadzen.
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§5 ;
Przedstawiciele
1. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie bgda osoby kierujgce robotami:
- w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
- w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
- specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: -elektrycznych
i elektroenergetycznych
2. Zamawiajacy powola inspektora nadzoru, ktory dziala w granicach umocowania
okre$lonego przepisami ustawy Prawo budowlane.
3. Pracownikiem odpowiedzialnym za biezace kontakty z Wykonawcg jest Angelika
Wenderska oraz Adrian Toporowicz.

§6
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

2. W przypadku zam6wienia na roboty budowlane lub ustugi, ktére maja by¢ wykonane
w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada,
aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia, Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i os6b do
kontaktéw z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktorym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robo6t budowlanych lub ushug.

3. W przypadku, gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, wcelu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, lub kryteriow selekcji
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania
o0 udzielenie zamowienia.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamOwienia, do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy uwzglednieniu realizacji
obowigzku okreslonego w § 8 ust. 14. -

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty
budowlane:

a) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5,

c) gdy zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy
w zakresie kar umownych i postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia w sposoéb dla niego mniej korzystny, niz prawa i obowigzki
Wykonawcy okreslone w Umowie.

7. Niezgloszenie zastrzezen w trybie ust. 6 uwaza sie¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

10. Niezgloszenie sprzeciwu w trybie ust. 9 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdOwienia publicznego oraz
umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materialdw budowlanych.
Powyzsze wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50
000 zt.

12. W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
w ktdrej termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni lub uniemozliwia realizacje¢
obowigzku okreslonego w § 8 ust. 14, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy we wskazanym terminie, pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umowne;.

13. Powyzsze uregulowania stosuje si¢ odpowiednio do zmian projektu umowy
o podwykonawstwo oraz do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Wykonawca w pelni odpowiada za jakos¢ i terminowos¢ wykonywanych robét i dostaw
sitami wlasnymi iprzez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w tym
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechanie dziatan, uchybienia
i zaniedbania dostawcéw oraz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw i ich
pracownikow, w takim stopniu jakby to byly dzialania wzglednie uchybienia jego wlasne.
Na roboty i dostawy wykonywane przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow




gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca we wlasnym zakresie i na swoj koszt petni
funkcje koordynacyjng w stosunku do robét realizowanych przez:podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow.

15. W przypadku koniecznosci zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, badz
dalszego podwykonawcy z tytulu odpowiedzialnosci solidarnej uregulowanej w art. 647
(1) par. 5 kodeksu cywilnego - Strony zgodnie postanawiaja, ze Zamawiajagcemu
przystuguje od Wykonawcy w drodze regresu prawo do 100% kwoty jaka uiscil na rzecz
podwykonawcy, badz dalszego podwykonawcy. Kwota ta zostanie potracona
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§7
Odbior robot

1. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu pisemng gotowos¢ do odbioru koncowego
lub czesciowego.

2. Wykonawca w terminie okreSlonym w § 2 wust. 1 zobowiazany jest zglosi¢
Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru konicowego.

3. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru koncowego lub czgsciowego robot stanowiacych
przedmiot umowy w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do
odbioru.

4. Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie pisemny protokél zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu odbioru czgsciowego dokumenty,
pozwalajace na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w przypadku
odbioru koncowego — w szczegdlnosci: dziennik budowy, protokoty odbioréw
technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz
dokumentacje powykonawczg (2 egz.) ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robo6t, Zamawiajacy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy i stanowi¢ to bedzie przekroczenie terminu okreslonego w § 2
umowy, co stosownie do okolicznosci skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych
mowa w § 15 niniejszej umowy.

§8
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za caly przedmiot zamdwienia zgodnie z oferta Wykonawcy
i kosztorysami ofertowymi Strony ustalaja na kwote w wysokosci : 4 606 040,86 zI netto
(stownie: cztery miliony sze$¢set szes¢ tysigey czterdziesci ztotych 86/100) wraz z podatkiem
VAT = 5665 430,26 zt brutto (stownie: pie¢ milionow szeséset szes¢dziesiat pie¢ tysiecy
czterysta trzydziesci ziotych 26/ 100).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem
kosztorysowym wstepnym. Wynagrodzenie koncowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru




powykonawczego robdt, zaakceptowanego przez Zamawiajacego oraz cen jednostkowych
zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 9 umowy. -

3. Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg state przez caly okres realizacji
robot.

4. Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, ze:

a) rozliczenie koncowe nastgpi na podstawie ostatecznych obmiaréw ilosci wykonanych
robét i zostanie ustalone wedlug cen jednostkowych ujetych w poszczegoélnych pozycjach
kosztorysu ofertowego,

b) moze ono ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajacych
z kosztorysu ofertowego,

¢) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 3 1 § 9 niniejszej
umowy.

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej
zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

6. Wynagrodzenia wyplacone zostanie na podstawie faktur czgsciowych (nie czgsciej niz raz
w miesigcu) oraz faktury koncowej z zastrzezeniem, iz warto$¢ faktury koncowej nie moze
by¢ nizsza niz 40 % wynagrodzenia umownego.

7. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢c wynagrodzenie Wykonawcy w terminie nie
dtuzszym niz 30 dni, liczac od daty odbioru czesciowego lub koncowego robdt na konto
bankowe Wykonawcy podane na fakturze.

8. W wypadku korzystania przez Wykonawce z uslug podwykonawcow wraz z fakturg
obligatoryjnie nalezy przedtozy¢ oswiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia lub kopie faktury i potwierdzenia uregulowania
naleznosci z tej faktury za wykonane przez podwykonawcdw roboty.

9. Za dzien platnosci wynagrodzenia Strony uznaja dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

10. Za opdznienie w zaplacie wynagrodzenia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych za kazdy dzien opdznienia.

11. Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawcg lub dalszego podwykonawce.

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.
13. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawey  zgloszenie pisemhie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaci




W uwagach nie mozna powolywaé si¢ na potracenia roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,
albo

c) dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

17. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego.

18. Zamiast faktury w formie papierowej lub elektronicznej wystawionej na Gmine Krobia
Wykonawca ma mozliwo$¢ (ale nie jest obowigzany) wystawiania i wysylania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Gminy Krobia za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl na adres PEF: NIP
6961749038 — w przypadku wystawiania faktur elektronicznych na wskazany adres PEF
Nabywca/Odbiorcg towaru/ustugi jest Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, NIP:
6961749038.

19. Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy na adres PEF wskazany przez
Zamawiajacego. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow 1 ustug nie stosuje sie.

20. Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Zamawiajacy
i Wykonawca moga wysyta¢ i odbiera¢ inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za
posrednictwem platformy, jezeli druga strona wyrazi na to zgode.

§9

Zmiany wysokoS$ci wynagrodzenia

1. Na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamowien publicznych ustala sie, ze po uplywie 6
miesigcy cbowigzywania Umowy, w przypadku gdy z opublikowanych przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statycznego wskaznikoéw cen produkcji budowlano — montazowej w
danym miesigcu, wynika¢ bedzie, iz cena tych ustug w poréwnaniu z miesigcem ztozenia




oferty wzro$nie lub spadnie o wiecej niz 5%, kazdej ze Stron przystugiwaé bedzie prawo
do zadania odpowiednio zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub jego obnizenia
(waloryzacja), przy czym jedynie o 50% rdéznicy pomigdzy wskaznikiem z miesigca
waloryzacji a wskaznikiem z miesigca odniesienia (analogicznego miesigca z roku
ubiegtego). Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy nastgpuje przy tym ze skutkiem od
pierwszego dnia kolejnego miesigca kalendarzowego, co oznacza, iz wynagrodzenie za
prace zakonczone (wykonane i odebrane) przed skutkiem waloryzacji nie ulega zmianie.
Podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy jest takze wylaczone w stosunku do prac,
ktore zgodnie z postanowieniami Umowy powinny by¢ zakonczone, a zakonczone w
terminie nie zostaly z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé.
Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowien niniejszego ustgpu
nastgpowaé moze nie czesciej niz 1 raz na 6 miesigcy kalendarzowych. Zamawiajacy
dopuszcza przy tym maksymalng zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy, nastgpujaca w
efekcie zastosowania postanowien niniejszego ustepu w calym okresie obowigzywania
Umowy, w wysokosci 2%.
Wykonawca, w razie zmiany jego wynagrodzenia odpowiednio do ust. 1 powyzej,
zobowigzany jest do analogicznej zmiany wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.
Zmiana wynagrodzenia nastgpi na podstawie wniosku o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem.
Zmiana wynagrodzenia wymaga pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony
Umowy.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy, to tacznie 2
% w stosunku do wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1
umowy.
Strony przewidujg zmiane wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towardéw i ushug oraz podatku akcyzowego,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg,
c) zasad podleganiu ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki ktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
- jesli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawcg.
. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
zmiany stawki podatku od towar6éw i ustug oraz podatku akcyzowego bedzie odnosi¢ si¢
wylacznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi
umowa, po dniu wejscia w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towardéw i
ustug oraz podatku akcyzowego oraz wylacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku

akcyzowego.



W przypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 6 pkt a), warto§¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona 'na podstawie nowych
przepisow. W przypadku ptatnosci czesciowych, Zamawiajacy zastrzega, iz zmiana taka
bedzie dotyczyla wytacznie tej czesci robot, ktora nie byla objeta fakturowaniem przed
wejsciem w zycie zmiany.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 pkt b), c) i d) Wykonawca ma obowigzek
przedlozenia szczegétowych kalkulacji obrazujagcych wplyw zmiany prawa na zmiang
kosztow oraz dowodow potwierdzajacych zalozenia, na ktdrych te kalkulacje si¢ opieraja.
Kalkulacja taka powinna wskazywa¢ wysokos$¢ odpowiednich kosztéw w odniesieniu do
poszczeg6lnych pracownikow realizujagcych umowe (przed i po zmianie) i zakres ich
zaangazowania w realizacje umowy (w stosunku do catos$ci obowigzkéw wykonywanych
na rzecz Wykonawcy). Jednoczesnie Zamawiajacy, w przypadku gdy kalkulacje nie beda
w wystarczajacy sposob uzasadnia¢ proponowanej zmiany cen jednostkowych, moze
odméwi¢  zmiany  wynagrodzenia do  czasu  uzupelnienia  dodatkowych
wyjasnien/dowodow. Waloryzacja dotyczy wylacznie kosztow realizacji zamdéwienia
powstajacych w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich zmian przepiséw.

§10
Sposé6b ustalania wynagrodzenia
1. Jezeli roboty wynikajace ze zmian wprowadzonych na podstawie § 3 ust. 5 odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie, cena jednostkowa tam okreslona uzywana jest do
wyliczenia w proporcjonalnej wysokosci wynagrodzenia.
. Jezeli roboty wynikajagce ze zmian wprowadzonych na podstawie § 3 ust. 5, nie
odpowiadajg opisowi pozycji z kosztorysu, Wykonawca przedktada do akceptacji
Zamawiajagcego cen¢ jednostkowg elementu nie wyzsza od ceny wynikajacej
z pierwotnego kosztorysu ofertowego ztozonego z ofertg. W przypadku koniecznosci
zastosowania indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robot Wykonawca przyjmie
ceny czynnikéw produkcji zgodnie z pierwotnym kosztorysem ofertowym
z uwzglednieniem nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR) oraz Katalogach Scalonych Nakladow Rzeczowych (KSNR) przy
zastosowaniu cen materiatow i sprzgtu nie wyzszych niz niskie ceny w/g wydawnictwa
SEKOCENBUD obowigzujagcego w danym okresie rozliczeniowym , a w przypadku
robdt, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych KNR, KSNR wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wihasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

. Wykonawca powinien wyliczy¢ ceny, o ktorych mowa w ust. 2 i przedstawié
Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

. Jezeli w trakcie realizacji Umowy zajdzie koniecznos¢ rezygnacji z wykonania czesci
robot i/lub uslug objetych przedmiotem umowy, wartos¢ wynagrodzenia zostanie
zmniejszona stosownie do zakresu czgsci robot i/lub ushug, ktore nie zostaty wykonane.




§11
Gwarancja i rekojmia
. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres 84 miesigcy, na wykonane roboty, w tym
uzyte materialy oraz zamontowane urzgdzenia, liczony od dnia podpisania protokotu
koficowego bezusterkowego odbioru zadania obejmujacego potwierdzenie prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy. Dokumentem gwarancyjnym jest niniejsza Umowa.
. Jezeli w okresie gwarancji jako$ci zostang stwierdzone wady, Wykonawca zrealizuje
swoje zobowigzania wynikajace z udzielonej gwarancji jakosci w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.
. Termin na usuniecie wady nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od daty pisemnego
powiadomienia Wykonawcy o jej wystapieniu, chyba, ze Strony w poszczegdlnym
przypadku uzgodnig inaczej. Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad
Strony zobowigzane sg uwzgledni¢ charakter wady, wptyw na funkcjonowanie obiektu,
rzeczywiste mozliwosci Wykonawcy wynikajace z uwarunkowan technicznych.
. W odniesieniu do wad uniemozliwiajgcych lub w znacznym stopniu utrudniajgcych
funkcjonowanie obiektu Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystgpienia do dziatan
naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni,
a w odniesieniu do wad zagrazajacych bezpieczenstwu w terminie do 24 godzin od
momentu powiadomienia przez Zamawiajgcego.
. Wykonawca udziela rekojmi na okres 60 miesiecy. Termin rekojmi rozpoczyna swoj bieg
od daty podpisania protokolu zdawczo-odbiorczego obejmujacego potwierdzenie
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
. W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzkow okreslonych w ust. 3 i 4,
Wykonawca niniejszym upowaznia Zamawiajgcego do usunigcia wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§12
Zabezpieczenie
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej ,,zabezpieczeniem” ustalone
zostato na kwote 283 271,51 zt (stownie: dwiescie osiemdziesigt trzy tysigce dwiescie
siedemdziesigt jeden zlotych 51/100), co stanowi 5 % ceny catkowitej brutto podanej w
ofercie Wykonawcy. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci.
. W dniu podpisaniu umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie wedlug swego wyboru
w formie porgczenia, ktére stanowi zatagcznik do umowy.
. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia,
stosownie do tresci art. 451 pzp.
. Zamawiajacy zwroci Wykonawey 70 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji pozostawiona zostanie
kwota 84 981,45 zt odpowiadajaca 30 % wysokosci zabezpieczenia wymienionego
w ust. 1. ‘
. Kwota, o ktérej mowa w ust. 4, zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji (decyduje dtuzszy okres).




7. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesiony w formie niepienieznej miat uplyna¢ wczesniej niz w terminach okreslonych
w ust. 4 i 6 powyzej Wykonawca zobowigzuje si¢ odpowiednio przedtuzy¢ termin
waznosci  zabezpieczenia, a dokument t¢ czynno$¢ potwierdzajacy dostarczy¢
Zamawiajgcemu przed uptywem wazno$ci pierwotnego zabezpieczenia.

§13
Zmiana tresci umowy
1. Zamawiajacy, poza sytuacjami przewidzianymi w Umowie (§ 8 i 9) oraz w art. 454 1 455

ust. 1 pkt.2-4 oraz ust. 2 pzp zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian

postanowien zawartej umowy w nastgpujacym zakresie oraz na nastepujacych warunkach:
a) warunki oraz termin platnosci, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci
uwzglednienia okolicznos$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy o udzielenie zamoéwienia publicznego, jak réwniez w przypadku gdy ze
wzgledu na interes Zamawiajacego zmiana warunkéw oraz terminu platnosci jest
konieczna, zmiana zostanie wprowadzona na zasadach wynikajacych z dokumentéw
potwierdzajacych te okolicznosci,
b) sposéb wykonania przedmiotu zamdOwienia, w szczegdlnosci gdy zmiana sposobu
realizacji zamOwienia wynika ze zmian w obowigzujacych przepisach prawa badz
wytycznych majacych wplyw na wykonanie zamdwienia, zmiana zostanie
wprowadzona stosownie do tresci tych przepisow lub wytycznych,
¢) zmiany rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych
przypadkach (np. spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja
zadania wedlug dokumentacji projektowej powodowataby wadliwe wykonanie
przedmiotu umowy, bylaby niemozliwa lub gdy zaistniataby, z przyczyn wynikajacych
z dokumentacji projektowej, konieczno$¢ wstrzymania prowadzonych przez
wykonawce rob6t budowlanych; dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w stosunku do
pierwotnej dokumentacji oraz zmiang terminu zakonczenia robo6t budowlanych
(w zwiazku z konieczno$cig opracowania i uzgodnienia rozwigzan niezbednych do
wlasciwej realizacji robot); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace zakresu
rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robot
budowlanych oraz zmiany dotyczgce termindw: zostanie okreslony termin opracowania
zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakonczenia robdt budowlanych,
d) wystapienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub ograniczen zwigzanych
z sytuacjg epidemiczng - w przypadku wystapienia klgski zywiotowej lub gdy warunki
atmosferyczne lub inne obiektywne okoliczno$ci uniemozliwiajg prowadzenie robot,
przeprowadzanie préb i sprawdzen oraz dokonywanie odbioréw; w umowie zostang
wprowadzone zmiany dotyczace terminu zakonczenia robot budowlanych, zmiana
zostanie wprowadzona stosownie do okresu trwania niekorzystnych warunkéow lub
ograniczen,
€) zmiana osobowa: zmiana o0sOb, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy, na inne spelniajgce warunki okresione w SWZ lub zmiana - za
zgoda Zamawiajgcego - podwykonawcow wskazanych w umowie (lub zakresu
wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom); w umaavie




zostang wprowadzone zmiany dotyczace osob lub/i podmiotow, przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje zamoOwienie, oraz zmiany dotyczace- zakresu rzeczowego
wykonywanego przez podwykonawcow,
f) zaistnienie okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, W szczego6lnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolno$ciami platniczymi lub warunkami
organizacyjnymi; zmianie moze ulec termin realizacji zamOwienia, zmiana zostanie
wprowadzona stosownie do pisma Zamawiajacego okreslajacego te okolicznosci,
g) zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia wskutek zmian technologicznych,
w szczego6lnosci: pojawienie sie na rynku po dniu zawarcia umowy sprzetu / urzadzen
nowszej generacji, o parametrach korzystniejszych dla Zamawiajacego.

2. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14
Odstgpienie od umowy
1. Poza przypadkami wskazanymi w art. 454 pzp, Zamawiajagcemu przysluguje prawo
odstgpienia od umowy w calosci lub w czgsci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
gdy:
a) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem robot tak dalece, ze nie
jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie uméwionym,
b) Wykonawca jest w zwloce z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy po
uprzednim wezwaniu do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy 1 wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni,
¢) Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z Umowa, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego, pomimo
wczesniejszego wezwania do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy
i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krétszego niz 7 dni,
d) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
Umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, po uprzednim wezwaniu do podjgcia robot
1 wyznaczeniu terminu nie krotszego niz 3 dni,
¢) Wykonawca nie zapewnia przez caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy
polisy OC, o ktorej mowa w § 4 ust. 7 umowy,
f) Wykonawca nie realizuje obowigzkow dotyczacych zatrudnienia oséb na podstawie
umowy o prace, o ktorych mowa w § 4 ust. 121 13 umowy,
h) Wykonawca nie wykazuje, stosownie do § 6 ust. 3, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w postgpowaniu
lub kryteria selekcji w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
2. Strony mog3 skorzystaé z prawa do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od powzigcia
informacji o wystapieniu przyczyny odstapienia.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swoj
koszt. Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane. W terminie 10 dni od d




zgloszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegolowy protokol
inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robo6t wedtug
stanu na dzien odstgpienia, protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Warunkiem podpisania
protokotu inwentaryzacji robdt przez Zamawiajacego jest zwrot przez Wykonawce
otrzymanych od Zamawiajacego na potrzeby wykonania prac - dokumentéw, w tym
dokumentacji projektowe;.

§ 15
Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zada¢ zaptaty kary umowne;j.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajacemu kary umowne;j:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki
w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 2 Umowy,
b) za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rgkojmi lub gwarancji
w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w stosunku do terminéw przyjetych w Umowie lub
uzgodnionych przez strony,
¢) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,
d) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktérej mowa w § 6 ust. 4
i ust. 13 Umowy w wysokos$ci 900,00 zt za kazdy przypadek,
e) za nieprzedlozenie pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, o ktérej mowa w § 6 ust. 8, ust. 11 lub ust. 13
Umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki,
f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktorej
mowa w § 6 ust. 12 w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwloki,
g) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal wbrew
zapisom § 6 ust. 2, podmiot inny niz Wykonawca w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy stwierdzony przypadek,
h)za brak =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 900,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow,
i) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysoko$ci 100,00 zt, za kazdy dzien zwloki od dnia uplywu
terminu zaptaty do dnia zaptlaty,
j) za dopuszczenie do wykonywania czynnosci wskazanych w § 4 ust. 12 oséb, ktore
nie sa zatrudnione na podstawie umowy o prace — w wysokosci 900,00 zt za kazda
osobg,




k) w przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust.
13, przedstawienia ich niezgodnie z prawdg lub zwloki w aktualizacji listy, o ktorej
mowa w § 4 ust. 12 — w wysokosci 900,00 zt za kazdy dzien utrzymywania si¢ stanu
niezgodnego z umowa.

. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umowne;j:

a) za zwlok¢ w wyznaczeniu daty odbioru koncowego lub czesciowego robot,
stosownie do § 7 ust. 3 w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

b) za odmowe dokonania odbioru, wbrew zapisom § 7 ust. 5 w wysokosci 900,00 zt
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

. Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to samo
zdarzenie.

. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przyshugujacego mu od
Zamawiajacego wynagrodzenia, stosownie do obowigzujgcych przepisow.

. Strony przewiduja mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogé6lnych.

§ 16
Sila wyzsza
. Zadna ze Stron Umowy nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezycie
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy, spowodowane przez okolicznosci
traktowane jako Sita Wyzsza.
. Sila wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne, nagle, nieprzewidywalne i niezalezne od woli
Stron, uniemozliwiajagce wykonanie umowy w catosci lub w czesci, na state lub pewien
czas, ktoremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziala¢ przy zachowaniu naleznej
starannosci Stron. W szczegdlnosci strony traktujg stan epidemii jako site wyzsza.
. W przypadku zaistnienia sity Wyzszej, Strona ktorej taka okoliczno$¢ uniemozliwia lub
utrudnia prawidlowe wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, powiadomi drugg strone o takich
okolicznosciach i ich przyczynie.

§17

Postanowienia koncowe

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci, przenie$¢ praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy na inny podmiot,
w szczego6lnosci nie moze dokonaé cesji przystugujacych mu wobec Zamawiajacego
wierzytelnosci.

. Ewentualne spory cywilnoprawne wynikle z niniejszej umowy Strony zobowigzujg sie
podda¢ w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzywaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu. W razie braku mozliwosci osiggnigcia porozumienia spory




cywilnoprawne wynikle w zwigzku z realizacja niniej szej umowy, rozstrzyga¢ bedzie sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego. -

3. W okresie, w ktérym mogg by¢ realizowane roszczenia z niniejszej Umowy, strony sg
zobowiazane informowaé si¢ nawzajem na piSmie O kazdej zmianie adresu swojego
zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiazku korespondencje wyslana
na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebrana,
uwaza si¢ za dorgczona.

4. W sprawach nie unormowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
7 dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1360 ze zm. ),
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. 2022. poz.
1710 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r.
poz. 2351 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.

5. Dokumenty wymienione w § 1 ust. 4 stanowia integralna cze$¢ umowy.

6. Niniejsza Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

WYKONAWCA:

NIP 6296-180- 1




