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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

nr umowy: 13/WQ0/23

zawarta w dniu 22.03.2023 r. w Krobi (zwana dalej ,,Umowg”)
pomiedzy:

Gming Krobia, z siedzibg w Krobi 63-840 ul. Rynek 1,
reprezentowang przez:

Lukasza Kubiaka - Burmistrza Krobi,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Damiana Walczaka
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

a
FIRMA RAF-MAL ZAKLAD USLUGOWO REMONTOWY RAFAL PIOTROWSKI
UL. POWSTANCOW WLKP. 38, 63-800 GOSTYN.

zwang dalej ,,Wykonawca”,
tgcznie zwanymi ,,Stronami”,

o0 nastepujacej tresci:
§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza do wykonania, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji zadania
pod nazwg: ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W PUDLISZKACH ORAZ BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO
PRZY ULICY SZKOLNEJ W PUDLISZKACH” - dofinansowanie z Programu
Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Szczegbdlowy zakres zadania znajduje sie w zatgczniku, ktory jest integralng czescig umowy.

§2
Termin realizacji
1. Termin catkowitego zakonczenia robot ustala si¢ na: 8 miesiecy od dnia podpisania
umowy.
2. Termin zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 2 uwaza si¢ za zachowany, jesli w tym
terminie Wykonawca zgtosi roboty do odbioru.
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§3
Obowiazki Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wspodldziala¢é z Wykonawcg przy wykonywaniu Umowy
w niezbednym zakresie. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do dostarczenia
Wykonawcy wszelkiej dokumentacji i informacji, niezbednych do prawidlowego wykonania
Umowy.
2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do pisemnego przekazania Wykonawcy placu budowy.
3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach i w terminach okreslonych

w § 8 Umowy.

4. Zamawiajacy dokona odbioru robot na zasadach i w terminach okreslonych w § 7 Umowy.
5. Zamawiajacy zastrzega, w sytuacji gdy bedzie to konieczne do prawidlowej realizacji robot
w celu wykonania zadania okreslonego w § 1 ust. 1, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich
jakosci i ilosci, jakie bedg niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy,
a Wykonawca jest zobowigzany wykonac nastepujace polecenia:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym;

2) poming¢ jakies roboty;

3) zastosowac roboty zamienne lub dodatkowe, gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania takich
nieprzewidzianych robét.

6. Na skutek zmniejszenia ilosci robdt lub pominigcia robot, o ktorych mowa w ust. 5 pkt. 1
12, okreslona w ofercie wartos¢ zamowienia nie moze zmniejszy¢ si¢ o wiecej niz 10%.

7. Wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robodt objetych niniejszg
umowg wymaga sporzadzenia protokotu konieczno$ci zawierajgcego opis robot, uzasadnienie
ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie robot w oparciu o zapisy § 10 niniejszej umowy.
8. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania rob6t dodatkowych lub zaniecha¢ wykonanie
robot wynikajgcych z umowy wylgcznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajagcego protokotu
koniecznosci, Zamawiajacy zatwierdzi protokol w terminie 3 dni od zaakceptowania tresci
protokotu przez przedstawiciela Zamawiajgcego wyznaczonego do nadzorowania robot
i kierownika budowy.

9. Zapisy ust. 5-8 nie naruszajg art. 455 ust. 1 pkt. 3-4 i ust. 2 pzp.
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§4

Obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot Umowy, o ktéorym mowa w § |1
z materialow i urzadzen niebedacych wlasnoscig Zamawiajgcego. Materialy uzyte do realizacji
przedmiotu Umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.
2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow
bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac.
3. Wykonawca o$§wiadcza, ze zadanie bedzie wykonywane przy pomocy 0séb przeszkolonych
w zakresie BHP i PPOZ.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ teren robot przez caty czas realizacji przedmiotu
Umowy, a w szczego6lnosci zabezpieczy¢ instalacje i urzadzenia na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania rob6t. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest
uporzadkowaé teren budowy, w braku dalej idgcych obowigzkéw — przywréci¢ go do stanu
poprzedniego lub odtworzy¢ stan nie gorszy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu
w terminie ustalonym do odbioru robét.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ odpowiednie $rodki, celem zabezpieczenia drog
i obiektow inzynieryjnych prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktore mogg
spowodowac roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcow lub
Podwykonawcow, w szczegdlnosci Wykonawca i wskazane podmioty powinni dostosowac si¢
do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow i sprzgtu,
do i1 2z terenu budowy, aby nie spowodowal on szkéd na drogach
i obiektach inzynieryjnych.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody
powstate w trakcie realizacji Umowy.
7. Wykonawca zapewni posiadanie ubezpieczenia OC prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j
przez caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Brak ubezpieczenia w trakcie
realizacji Umowy stanowi przerwe w realizacji robot i moze stanowié podstawe do odstgpienia
od Umowy.
8. Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania Zamawiajgcemu do odbioru rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robot daje podstawe Zamawiajgcemu do zadania
odkrycia robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
9. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym, jak réwniez pracownikom organdéw Nadzoru Budowlanego
dostepu na teren budowy, a takze do wszystkich miejsc, gdzie sg lub gdzie przewiduje si¢
wykonanie robot zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy.
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10. Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajacego o  problemach
lub okolicznosciach moggcych wplyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot.

11. Wykonawca jest zobowigzany niezwloczne informowaé¢ Zamawiajacego o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach.

12. Roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy zwigzane z robotami
ogbélnobudowlanymi, izolacyjnymi, tynkarskimi, malarskimi, montazowymi instalacji
sanitarnych i grzewczych, montazowymi instalacji urzadzen elektrycznych i teletechnicznych
wykonywane bedg przez pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robdt sporzadzi liste pracownikow
realizujgcych roboty ogolnobudowlane, zawierajacg ich imiona, nazwiska oraz zakres
wykonywanych robét, ktora zostanie przedstawiona Zamawiajacemu. Lista powinna by¢ za
kazdym razem aktualizowana.

13. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 12
czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych czynnosci w zwigzku z realizacja Umowy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy,
zawierajgcych imie i nazwisko 0sob, ktore $wiadczy¢ beda czynnosci na rzecz Zamawiajgcego,
date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika;

3) dokument potwierdzajgcy oplacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace (wraz z informacja o liczbie odprowadzonych
sktadek), ktore bedzie moglo przyja¢ posta¢ zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS lub
zanonimizowanych, z wyjatkiem imienia i nazwiska, dowodow potwierdzajacych zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

14. Naruszenie obowigzku, o ktérym mowa w ust. 12 i 13 stanowi podstawe do nakazania przez
Zamawiajacego Wykonawcy przerwania realizacji robdt, naliczenia kar umownych
i moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy
Wykonawcy.

15. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom,
jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow.

16. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w dokumentacji powykonawczej
wszelkich atestéw na materialy, wynikow badan, protokoléw badan i sprawdzen, gwarancji
urzadzen.
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§5
Przedstawiciele
1. Zamawiajgcy powota Inspektora Nadzoru, ktory dziata w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.
2. Pracownikiem odpowiedzialnym za biezgce kontakty z Wykonawcg jest Pan Adrian
Toporowicz.

§6

Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.
2. W przypadku zamoéwienia na roboty budowlane lub ushugi, ktére majg by¢ wykonane
w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby
przed przystapieniem do wykonania zaméwienia, Wykonawca, o ile s3 juz znane, podal nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do kontaktéow z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacjg robot budowlanych lub ustug.
3. W przypadku, gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywal sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, wcelu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, lub kryteriow selekcji Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania
o0 udzielenie zamdowienia.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcey na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcey, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej, przy uwzglednieniu realizacji obowigzku okreslonego
w § 8 ust. 8.
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6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkdéw zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5;

3)gdy zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy
w zakresie kar umownych i postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia
w sposob dla niego mniej korzystny, niz prawa i obowigzki Wykonawcy okreslone w Umowie.
7. Niezgloszenie zastrzezen w trybie ust. 6 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6.

10. Niezgtoszenie sprzeciwu w trybie ust. 9 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy materiatdéw budowlanych. Powyzsze
wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

12. W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
w ktorej termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni lub uniemozliwia realizacje
obowigzku okreslonego w § 8 ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy we wskazanym terminie, pod rygorem wystgpienia o
zaplate kary umowne;j.

13. Powyzsze uregulowania stosuje si¢ odpowiednio do zmian projektu umowy
o podwykonawstwo oraz do zmian umowy o podwykonawstwo.



L

aly D
POLSKI BGEk

([P AN N
tAD BANK GOSPODARSTWA

KRAJOWEGO
—_— [

14. Wykonawca w pelni odpowiada za jako$¢ i terminowo$¢ wykonywanych robot i dostaw
sitami wlasnymi i przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w tym Wykonawca
jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechanie dziatan, uchybienia
i zaniedbania dostawcow oraz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw iich
pracownikow, w takim stopniu jakby to byly dziatania wzglednie uchybienia jego wlasne. Na
roboty i dostawy wykonywane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca we wlasnym zakresie i na swoj koszt pelni funkcje
koordynacyjng w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow.

15. W przypadku konieczno$ci zaplaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, badz
dalszego podwykonawcy z tytulu odpowiedzialnoéci solidarnej uregulowanej w art. 647 (1)
par. 5 kodeksu cywilnego - Strony zgodnie postanawiaja, ze Zamawiajagcemu przystuguje od
Wykonawcy w drodze regresu prawo do 100% kwoty jaka uiscit na rzecz podwykonawcy,
badz dalszego podwykonawcy. Kwota ta zostanie potragcona
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§7

Odbior robot
1. Wykonawca bedzie zgtaszal Zamawiajgcemu pisemng gotowos¢ do odbioru koncowego
lub czesciowego.
2. Wykonawca w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru koncowego.
3. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru koncowego lub czgsciowego roboét stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do
odbioru.
4. Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie pisemny protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
5. Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé do protokolu odbioru czesciowego dokumenty,
pozwalajace na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w przypadku odbioru
koncowego — w szczeg6lnosci: dziennik budowy, protokoty odbiorow technicznych, protokoty
z prob i pomiarow, certyfikaty i atesty z podzialem na branze.
6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, Zamawiajacy odmowi odbioru
z winy Wykonawcy i stanowi¢ to bedzie przekroczenie terminu okreslonego w § 2 umowy, co
stosownie do okoliczno$ci skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w § 15
niniejszej umowy.
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§8
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za caly przedmiot zamoéwienia zgodnie z oferta Wykonawcy
i kosztorysami ofertowymi Strony ustalajg na kwote w wysokosci:

2 343 071,20 zl netto (stownie: dwa miliony trzysta czterdziesci trzy tysigce siedemdziesiat
jeden ztotych 20/100) wraz z podatkiem VAT =

= 2 881 977,58 zl brutto (stownie: dwa miliony osiemset osiemdziesigt jeden tysigcy
dziewigéset siedemdziesigt siedem ztotych 58/100 ).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem
kosztorysowym wstepnym. Wynagrodzenie koncowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru
powykonawczego robot, zaakceptowanego przez Zamawiajacego oraz cen jednostkowych
zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 9 umowy.

3. Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg state przez caly okres realizacji
robot.

4. Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, ze:

1) rozliczenie koncowe nastgpi na podstawie ostatecznych obmiaréw ilosci wykonanych robot
i zostanie ustalone wedtug cen jednostkowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu
ofertowego;

2) moze ono ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajgcych
z kosztorysu ofertowego;

3) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 3 i § 9 niniejszej
umowy.

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej
zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

6. Wynagrodzenia wyplacone zostanie na podstawie faktur czesciowych

1) fakturowanie nastgpowaé bedzie na podstawie faktur czesciowych (nie czesciej niz raz
w miesigcu kalendarzowym) oraz faktury koncowe;;

2) wartosc¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 70 % wartosci brutto umowy;

3) podstawg do wystawiania faktur czgsciowych bedg kosztorysy powykonawcze
i protokoly odbioru czesciowego robdt za zakonczony etap robdt potwierdzone przez
Zamawiajgcego;

4) podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany ze strony Zamawiajgcego
protokot konicowy bezusterkowego odbioru zadania.

7. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy w terminie nie
dluzszym niz 30 dni, liczac od daty odbioru czgsciowego lub koncowego robét na konto
bankowe Wykonawcy podane na fakturze.

M
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8. W wypadku korzystania przez Wykonawce z ushug podwykonawcow wraz z fakturg
obligatoryjnie nalezy przedtozyé o$wiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu od
Wykonawcey naleznego wynagrodzenia lub kopie faktury i potwierdzenia uregulowania
naleznosci z tej faktury za wykonane przez podwykonawcow roboty.

9. Za dzien platnoéci wynagrodzenia Strony uznajg dzien obciazenia rachunku Zamawiajgcego.
10. Za opéznienie w zaplacie wynagrodzenia Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odsetki
ustawowe za op6znienie w transakcjach handlowych za kazdy dzien opéznienia.

11. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia
przyshigujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowg o podwykonawstwo, —ktore]
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
13. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaplaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywa¢ si¢ na potracenia roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

2) ztozyé do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty ~wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potraca kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
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17. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaplaty podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 11, lub konieczno$é dokonania
bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowié podstawe do
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.

18. Zamiast faktury w formie papierowej lub elektronicznej wystawionej na Gmine Krobia
Wykonawca ma mozliwo$¢ (ale nie jest obowigzany) wystawiania i wysylania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Gminy Krobia za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl na adres PEF: NIP
6961749038 — w przypadku wystawiania faktur elektronicznych na wskazany adres PEF
Nabywca/Odbiorcg towaru/ustugi jest Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, NIP:
6961749038.

19. Zamawiajgcy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy na adres PEF wskazany przez
Zamawiajgcego. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug nie stosuje sie.

20. Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Zamawiajacy
1 Wykonawca mogg wysylta¢ i odbiera¢ inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za
posrednictwem platformy, jezeli druga strona wyrazi na to zgode.

§9

Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia

1. Na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamowien publicznych ustala si¢, ze po uptywie
6 miesiecy obowigzywania Umowy, w przypadku gdy z opublikowanych przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statycznego wskaznikow cen produkeji budowlano — montazowej w danym
miesigcu, wynika¢ bedzie, iz cena tych ustug w pordwnaniu z miesigcem ztozenia oferty wzrosnie
lub spadnie o wigcej niz 5%, kazdej ze Stron przystugiwaé bedzie prawo do zadania odpowiednio
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub jego obnizenia (waloryzacja), przy czym jedynie
0 50% réznicy pomigdzy wskaznikiem z miesigca waloryzacji a wskaznikiem z miesigca
odniesienia (analogicznego miesigca z roku ubiegltego). Waloryzacja wynagrodzenia
Wykonawcy nastepuje przy tym ze skutkiem od pierwszego dnia kolejnego miesigca
kalendarzowego, co oznacza, iz wynagrodzenie za prace zakonczone (wykonane i odebrane)
przed skutkiem waloryzacji nie ulega zmianie. Podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy jest
takze wylaczone w stosunku do prac, ktore zgodnie z postanowieniami Umowy powinny byé
zakonczone, a zakonczone w terminie nie zostaly z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowien
niniejszego ustepu nastgpowac moze nie czesciej niz 1 raz na 6 miesiecy kalendarzowych.

EL.Q(



¥ ys YR/
POLSKI BGI
 DAWE AN
tAD BANK GOSPODARSTWA
- KRAJOWEGO

Zamawiajacy dopuszcza przy tym maksymalng zmiang wynagrodzenia ~ Wykonawcy,
nastepujaca w efekcie zastosowania postanowief niniejszego ustgpu w catym okresie
obowigzywania Umowy, w wysokosci 2%.

2. Wykonawca, w razie zmiany jego wynagrodzenia odpowiednio do ust. 1 powyzej,
zobowiazany jest do analogicznej zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

3. Zmiana wynagrodzenia nastgpi na podstawie wniosku o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem.

4. Zmiana wynagrodzenia wymaga pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy.
5. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy, to tacznie 2 %
w stosunku do wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

6. Strony przewiduja zmiane wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg; \

3) zasad podleganiu ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki ktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jesli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmiany
stawki podatku od towaréw i ushug oraz podatku akcyzowego bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie
do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu
wejécia w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego oraz wylgcznie do czedei przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sie, a warto$¢é wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
W przypadku platnosci czesciowych, Zamawiajacy zastrzega, iz zmiana taka bedzie dotyczyla
wylgcznie tej czgéci robét, ktéra nie byla objeta fakturowaniem przed wejsciem w zycie
zmiany.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 pkt 2, 3 i 4 Wykonawca ma obowigzek przedtozenia
szczegdtowych kalkulacji obrazujacych wplyw zmiany prawa na zmiang kosztow oraz
dowodéw potwierdzajacych zalozenia, na ktorych te kalkulacje sie opieraja. Kalkulacja taka
powinna wskazywaé wysokos¢ odpowiednich kosztéw w odniesieniu do poszczegolnych
pracownikéw realizujacych umowe (przed i po zmianie) i zakres ich zaangazowania
w realizacje umowy (w stosunku do calosci obowigzkéw wykonywanych na rzecz
Wykonawcy). Jednocze$nie Zamawiajacy, w przypadku gdy kalkulacje nie beda

]
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w wystarczajgcy sposob uzasadnia¢ proponowanej zmiany cen jednostkowych, moze odméowic
zmiany wynagrodzenia do czasu uzupelnienia dodatkowych wyjasnien/dowoddéw.
Waloryzacja dotyczy wylacznie kosztow realizacji zamowienia powstajagcych w okresie po
wejsciu w zycie odpowiednich zmian przepisow.

§ 10

Sposéb ustalania wynagrodzenia
1. Jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych na podstawie § 3 ust. 5 odpowiadajg
opisowi pozycji w kosztorysie, cena jednostkowa tam okreslona uzywana jest do wyliczenia
w proporcjonalnej wysokosci wynagrodzenia.
2. Jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych na podstawie § 3 ust. 5, nie odpowiadajg
opisowi pozycji z kosztorysu, Wykonawca przedklada do akceptacji Zamawiajgcego cene
jednostkowg elementu nie WYyZSz3 od ceny wynikajace]
z pierwotnego kosztorysu ofertowego zlozonego z ofertg. W przypadku koniecznosci
zastosowania indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robdt Wykonawca przyjmie ceny
czynnikow produkcji zgodnie Z pierwotnym kosztorysem ofertowym
z uwzglednieniem naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych
(KNR) oraz Katalogach Scalonych Naktadow Rzeczowych (KSNR) przy zastosowaniu cen
materialéw 1 sprzetu nie wyzszych niz niskie ceny w/g wydawnictwa SEKOCENBUD
obowigzujacego w danym okresie rozliczeniowym , a w przypadku roboét, dla ktérych nie
okreslono naktadow rzeczowych KNR, KSNR wg innych ogélnie stosowanych katalogow lub
naktadow wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
3. Wykonawca powinien wyliczy¢ ceny, o ktérych mowa w ust. 2 i przedstawié
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.
4. Jezeli w trakcie realizacji Umowy zajdzie koniecznos$¢ rezygnacji z wykonania czesci robot
i/lub ustug objetych przedmiotem umowy, warto$¢ wynagrodzenia zostanie zmniejszona
stosownie do zakresu czgsci robot i/lub ustug, ktore nie zostalty wykonane.

§11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres 84 miesi¢cy, na wykonane roboty, w tym
uzyte materialy oraz zamontowane urzgdzenia, liczony od dnia podpisania protokotu
koncowego bezusterkowego odbioru zadania obejmujacego potwierdzenie prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy. Dokumentem gwarancyjnym jest niniejsza Umowa.

2. Jezeli w okresie gwarancji jakosci zostang stwierdzone wady, Wykonawca zrealizuje swoje
zobowigzania wynikajgce z udzielonej gwarancji jakosci w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

X



3GK

POLSKI w
tAD

St 1

BESCARY

3. Termin na usunigecie wady nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od daty pisemnego
powiadomienia Wykonawcy o jej wystgpieniu, chyba, ze Strony w poszczegdlnym przypadku
uzgodnig inaczej. Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad Strony
zobowigzane sg uwzgledni¢ charakter wady, wplyw na funkcjonowanie obiektu, rzeczywiste
mozliwosci Wykonawcey wynikajgce z uwarunkowan technicznych.

4. W odniesieniu do wad uniemozliwiajgcych lub w znacznym stopniu utrudniajgcych
funkcjonowanie obiektu Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystgpienia do dziatan
naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w terminie nie dluzszym niz 7 dni,
a w odniesieniu do wad zagrazajacych bezpieczenstwu w terminie do 24 godzin od momentu
powiadomienia przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca udziela rekojmi - okres rekojmi rowny okresowi gwarancji. Termin rekojmi
rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania bez zastrzezen protokolu zdawczo-odbiorczego
obejmujgcego potwierdzenie prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

6. W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w ust. 3 i 4,
Wykonawca niniejszym upowaznia Zamawiajgcego do usuni¢cia wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§12

Zabezpieczenie
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej ,,zabezpieczeniem” ustalone
zostato na kwote 144 098,88 zl (stownie: sto czterdziesci cztery tysigce dziewigcdziesigt osiem
zlotych 88/100), co stanowi 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy oraz pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci.
2. W dniu podpisaniu umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie wedlug swego wyboru
w formie poreczenia nalezytego wykonania umowy (ktéra/ktére stanowi zatgcznik do
umowy).
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia,
stosownie do tresci art. 451 pzp.
4. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamowienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
5. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji pozostawiona zostanie
kwota 43 229,66 zI odpowiadajagca 30 % wysokosci zabezpieczenia wymienionego
wust. 1.
6. Kwota, o ktérej mowa w ust. 4, zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji (decyduje dtuzszy okres).



7. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesiony w formie niepienieznej mial uplyna¢ wczesniej niz w terminach okreslonych
w ust. 4 i 6 powyzej Wykonawca zobowigzuje si¢ odpowiednio przedtuzy¢ termin waznosci
zabezpieczenia, a dokument te czynno$é potwierdzajacy dostarczyé Zamawiajgcemu przed
uplywem waznosci pierwotnego zabezpieczenia.

§13

Zmiana tresci umowy
1. Zamawiajacy, poza sytuacjami przewidzianymi w Umowie (§ 8 i 9) oraz w art. 454 i 455
ust. 1 pkt.2-4 oraz ust. 2 pzp zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien
zawartej umowy w nastepujgcym zakresie oraz na nastepujacych warunkach:
1) warunki oraz termin ptatnosci, w szczegdlnosci w przypadku koniecznodci uwzglednienia
okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy o udzielenie
zamo6wienia publicznego, jak réwniez w przypadku gdy ze wzgledu na interes Zamawiajgcego
zmiana warunkéw oraz terminu platnosci jest konieczna, zmiana zostanie wprowadzona na
zasadach wynikajacych z dokumentow potwierdzajacych te okolicznosci;
2) sposéb wykonania przedmiotu zaméwienia, w szczegdlnosci gdy zmiana sposobu realizacji
zamOwienia wynika ze zmian w obowigzujacych przepisach prawa badz wytycznych majgcych
wplyw na wykonanie zaméwienia, zmiana zostanie wprowadzona stosownie do tresci tych
przepisow lub wytycznych;
3) zmiany rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych
przypadkach (np. spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania
wedhug dokumentacji projektowej powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy,
bytaby niemozliwa lub gdy zaistniataby, z przyczyn wynikajacych z dokumentacji
projektowej, konieczno$¢ wstrzymania prowadzonych przez wykonawcg rob6t budowlanych;
dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zmiang
terminu zakonczenia robot budowlanych
(w zwiazku z koniecznoscig opracowania i uzgodnienia rozwigzan niezbednych do wlasciwej
realizacji robot); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace zakresu rzeczowego
dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robot budowlanych oraz zmiany
dotyczace terminéw: zostanie okreslony termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji
oraz termin zakonczenia rob6t budowlanych;
4) wystapienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub ograniczen zwigzanych
z sytuacja epidemiczng - w przypadku wystgpienia kleski zywiotowej lub gdy warunki
atmosferyczne lub inne obiektywne okolicznosci uniemozliwiaja prowadzenie robot,
przeprowadzanie préb i sprawdzen oraz dokonywanie odbior6ow; w umowie zostang
wprowadzone zmiany dotyczace terminu zakonczenia robot budowlanych, zmiana zostanie
wprowadzona stosownie do okresu trwania niekorzystnych warunkéw lub ograniczen;
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5) zmiana osobowa: zmiana 0sob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy, na inne spetniajgce warunki okreslone w SWZ lub zmiana - za zgodg Zamawiajacego
- podwykonawcow wskazanych w umowie (lub zakresu wskazanego w ofercie jako planowany
do powierzenia podwykonawcom); w umowie zostanag wprowadzone zmiany dotyczace 0sob
lub/i podmiotéw, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje zamdOwienie, oraz zmiany
dotyczace zakresu rzeczowego wykonywanego przez podwykonawcow;

6) zaistnienie okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, W szczegblnosci
spowodowanych ~ sytuacjg finansows, zdolno$ciami platniczymi  lub  warunkami
organizacyjnymi; zmianie moze ulec termin realizacji zamoOwienia, zmiana zostanie
wprowadzona stosownie do pisma Zamawiajgcego okreslajacego te okolicznosci;

7) zmiana  sposobu  spelnienia  $wiadczenia  wskutek  zmian technologicznych,
w szczegblnosci: pojawienie si¢ na rynku po dniu zawarcia umowy sprzgtu / urzgdzen nowszej
generacji, o parametrach korzystniejszych dla Zamawiajacego.

2. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14

Odstgpienie od umowy
1. Poza przypadkami wskazanymi w art. 454 pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstapienia od umowy w catosci lub w czesci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
gdy:
1) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeeiem lub zakonczeniem robot tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdolat je ukonczy¢ w czasie uméwionym;
2) Wykonawca jest w zwloce z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy po uprzednim
wezwaniu do zakofczenia realizacji przedmiotu umowy i wyznaczeniu dodatkowego terminu
nie krotszego niz 7 dni;
3) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z Umowa, dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego, pomimo wczesniejszego
wezwania do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy
i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krétszego niz 7 dni;
4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Umowy
i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, po uprzednim wezwaniu do podjecia robdt i wyznaczeniu
terminu nie krotszego niz 3 dni;
5) Wykonawca nie zapewnia przez caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy polisy
OC, o ktorej mowa w § 4 ust. 7 umowy;
6) Wykonawca nie realizuje obowigzkow dotyczacych zatrudnienia 0s6b na podstawie
umowy o pracg, o ktorych mowa w § 4 ust. 121 13 umowy;
7) Wykonawca nie wykazuje, stosownie do § 6 ust. 3, ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

\ /"\54)



2. Strony mogg skorzysta¢ z prawa do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od powzigcia
informacji o wystgpieniu przyczyny odstgpienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swoj
koszt. Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane. W terminie 10 dni od daty zgloszenia,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokol inwentaryzacji
rob6t w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce. Warunkiem podpisania protokotu inwentaryzacji rob6t przez
Zamawiajacego jest zwrot przez Wykonawce otrzymanych od Zamawiajgcego na potrzeby
wykonania prac - dokumentow, w tym dokumentacji projektowe;.

§ 15

Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zadaé zaptaty kary umowne;.
2. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty Zamawiajgcemu kary umowne;j:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki
w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy;
2)za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji
w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w stosunku do termindéw przyjetych w Umowie lub uzgodnionych
przez strony;
3) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 %
wartosci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy;
4) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktorej mowa w § 6 ust. 4 1 ust.
13 Umowy w wysokosci 900,00 zt za kazdy przypadek;
5)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, o ktérej mowa w § 6 ust. 8, ust. 11 lub ust. 13 Umowy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki;
6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktorej mowa
w § 6 ust. 12 w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dziefn zwloki;
7) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal wbrew zapisom
§ 6 ust. 2, podmiot inny niz Wykonawca w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
za kazdy stwierdzony przypadek;
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8) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom-
w wysokosci 900,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

9) za nieterminows zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 100,00 zl, za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu
zaplaty do dnia zaplaty;

10) za dopuszczenie do wykonywania czynnosci wskazanych w § 4 ust. 12 0sob, ktore nie sg
zatrudnione na podstawie umowy o prace — w wysokosci 900,00 zt za kazda osobe;

11) w przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 13,
przedstawienia ich niezgodnie z prawdg lub zwloki w aktualizacji listy, o ktorej mowa w § 4
ust. 12 — w wysokosci 900,00 zt za kazdy dzien utrzymywania si¢ stanu niezgodnego z umowa;
12) za brak przediluzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w § 12 ust. 7 — w wysokosci 2 000,00 zl.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej:

1) za zwloke w wyznaczeniu daty odbioru koncowego lub czgsciowego robodt, stosownie do
§ 7 ust. 3 w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki;

2) za odmowe dokonania odbioru, wbrew zapisom § 7 ust. 5 w wysokosci 2 000,00 zt .

4. Kary umowne mogg podlegaé sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to samo
zdarzenie.

5. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych mogg dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto.

6. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu od
Zamawiajgcego wynagrodzenia, stosownie do obowigzujgcych przepisow.

7. Strony przewiduja mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogélnych.

§16

Sila wyzsza
1. Zadna ze Stron Umowy nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezycie
wykonanie zobowigzafi wynikajacych z umowy, spowodowane przez okolicznosci traktowane
jako Sita Wyzsza.
2. Sila wyzsza oznacza zdarzenie zewng¢trzne, nagle, nieprzewidywalne i niezalezne od woli
Stron, uniemozliwiajace wykonanie umowy w catosci lub w czesci, na stale lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé przy zachowaniu naleznej starannosci Stron.
W szczegdlnosci strony traktujg stan epidemii jako site wyzsza.
3. W przypadku zaistnienia sity Wyzszej, Strona ktorej taka okolicznos¢ uniemozliwia lub
utrudnia prawidlowe wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, powiadomi drugg strong o takich
okolicznosciach i ich przyczynie.

.
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§17

Postanowienia koncowe
1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewazno$ci, przenies¢ praw i obowigzkow wynikajgcych z Umowy na inny podmiot,
w szczegdlnosci nie moze dokonaé cesji przystugujgcych mu wobec Zamawiajacego
wierzytelnosci.
2. Ewentualne spory cywilnoprawne wynikte z niniejszej umowy Strony zobowigzujg sie
podda¢ w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzywaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne
rozwigzanie sporu. W razie braku mozliwosci osiggniecia porozumienia spory cywilnoprawne
wynikle w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, rozstrzyga¢ bedzie sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
3. W okresie, w ktérym mogg by¢ realizowane roszczenia z niniejszej Umowy, strony sg
zobowigzane informowaé si¢ nawzajem na pi$mie o kazdej zmianie adresu swojego
zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowigzku korespondencje wystang na
uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebrana, uwaza
si¢ za dorgczona.
4. W sprawach nie unormowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1360 ze zm. ), ustawy
z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. 2022. poz. 1710 ze zm.)
oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.),
wraz z przepisami wykonawczymi.
5. Niniejszg Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze stron

WYKONAWCA:
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Zalgcznik do umowy nr 13/WO/23

Przedmiotem zamoéwienia jest: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W PUDLISZKACH ORAZ BUDYNKU PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO PRZY ULICY SZKOLNEJ W PUDLISZKACH.

Na realizacje w/w projektu Gmina Krobia otrzymala dofinansowanie z Programu
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

BUDYNEK I (UL. SZKOLNA 20):

1. Przedmiotem zadania jest wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na
termomodernizacji budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czeSci
budynku na oddzial przedszkolny Szkoly Podstawowej w Pudliszkach z klasami
integracyjnymi przy ul. Szkolnej 20. Zakres prac obejmuje ocieplenie Scian
zewnetrznych oraz dachu, wymianeg stolarki, przystosowanie budynku dla potrzeb
0s6b niepetnosprawnych, przebudowe pomieszczen celem adaptacji na oddzial
przedszkolny, modernizacje dojscia do budynku, w tym schodéw zewngtrznych,
wymiang instalacji elektryczne;.

2. Zakres rzeczowy:

a) Prace budowlane:
- prace rozbiorkowe

- konstrukeji stalowa — nadproze stalowe
- §ciany, zamurowania,
- posadzka,
- tynki i ptytki na $cianach
- sufity podwieszane,
- dach ocieplenie od srodka
- stolarka okienna i drzwiowa i $lusarka
- dach
- elewacja,
- cokot
- §ciany zewngtrzne
b) Klatka schodowa
c) Schody i kostka pod schodami stalowymi

d) Schody wejscie na sale 1.3
e) Podjazd i schody
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f) Utwardzenie terenu
g) Ogrodzenie, brama z furtka, malowanie miejsca postojowego
h) Rolety w oknach
i) Malowanie $cian
j) Malowanie sufitow
k) Wymiana zadaszenia do piwnicy
1) Konstrukcja stalowa — nadproze stalowe
m) Instalacja klimatyzacji
n) Instalacje wewnetrzne:
- roboty demontazowe instalacji wewnetrznych

- instalacja kanalizacji sanitarne;j
- instalacja wodociagowa
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja wentylacji
o) Instalacja elektryczna:
- wymiana zasilania
- instalacja o§wietlenia
- instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- instalacja gniazd 230V 230/400V
- instalowanie sygnalizacji przyzywowej
- instalacji sieci komputerowe;j
- instalacji monitoringu TV
- pomiary elektryczne
- prace demontazowe

3. Szczegbtowy opis oraz sposob realizacji zamowienia zawiera: dokumentacja
projektowa, kosztorysy ofertowe, przedmiary robot, specyfikacje techniczne
wykonania i obioru rob6t budowlanych (STWiOR), cz¢$¢ rysunkowa.

BUDYNEK II (UL. SZKOLNA 1A):

l. Przedmiotem zadania jest termomodernizacji Przedszkola Samorzadowego
w Pudliszkach przy ul. Szkolnej 1a. Zakres prac: ocieplenie $cian zewngtrznych oraz
dachu, remont tarasu i schodow, budowa podjazdu dla oséb niepelnosprawnych,
budowa doj$¢ do i wokol budynku, wymiana stolarki wewnetrznej i zewngtrznej,
wymiana instalacji elektrycznej, wod-kan, C.O. i gaz, zakup, dostawa i montaz
niezbednego wyposazenia, przebudowa technologii kottowni.

2. Zakres rzeczowy:

a) Stropodach
- roboty rozbidrkowe
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- termoizolacja stropodachu
- roboty dekarskie i ogolnobudowlane

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna

- roboty rozbidérkowe

- roboty ogo6lnobudowlane
- roboty montazowe
Elewacja

- roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

- roboty ogolnobudowlane

Roboty wykonczeniowe — pomieszczenie techniczne

- prace rozbidrkowe

- przygotowanie pomieszczenia technicznego

Roboty wykonczeniowe przedszkole
- roboty rozbiérkowe i demontazowe

- roboty murowe
- stolarka wewnetrzna

- tynki wewnetrzne, oktadziny i malowanie

- podloza, posadzki, podlogi, glazura

Wyposazenie wewnetrzne
- wWyposazenie gastronomiczne

- urzgdzenia gastronomiczne
- zabudowa i wyposazenie meblowe

Taras
- roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne

- fundamenty i $ciany tarasu

- roboty nawierzchniowe

- roboty wykonczeniowe i balustrada

Podjazd i schody frontowe
- roboty rozbidrkowe

- roboty ziemne

- fundamenty i $cianki

- roboty nawierzchniowe

- roboty wykonczeniowe i balustrady

Schody piwniczne
- roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne
- roboty nawierzchniowe
- roboty wykonczeniowe i balustrady

Montaz zadaszenia
- konstrukcja

- zadaszenie z poliweglanu
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Infrastruktura zewnetrzna

- nawierzchnie

- chodniki

- droga pozarowa

- ogrodzenia

Instalacja elektryczna

- rozdzielnia RG

- rozdzielnia Rk

- instalacja gniazd 230V, 400V, i wpustow 230V
- instalacja o$wietlenia

- instalacja przeciwpozarowego wytgcznika pradu
- instalacja monitoring

- instalacja domofonowa

Instalacja sanitarna

- prace demontazowe

- instalacja wodociggowa

- instalacja kanalizacji sanitarne;j

- instalacja C.O.

- instalacja gazowa

- instalacja klimatyzacji

Szczegblowy opis oraz sposdb realizacji zamOwienia zawiera: dokumentacja
projektowa, kosztorysy ofertowe, przedmiary robét, specyfikacje techniczne
wykonania i obioru robot budowlanych (STWiOR), cz¢$¢ rysunkowa.

Poza robotami przedstawionymi w opisie przedmiotu zamoéwienia oraz projekcie
budowlanym, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
przedmiarach robét i kosztorysach wykonawca w zakresie obj¢etym proponowang
ceng Kkosztorysowg zobowigzany bedzie do wykonania innych prac
towarzyszacych w szezegolnosci:

Ustanowienia Kierownika Budowy i Kierownikéw Robot dla poszezegdlnych branz,
posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego (do obowigzkow Kierownika Budowy naleze¢ bedzie koordynowanie
prac wszystkich branz oraz sporzadzanie we wspolpracy z Inspektorami Nadzoru
poszczegblnych branz i Zamawiajgcym protokotdéw z rad budowy).

Dokonywania na biezaco zapisow w dzienniku budowy.

Zapewnienia mozliwosci dojscia i dojazdu do Szkoty Podstawowej z klasami
integracyjnymi w Pudliszkach oraz Przedszkola Samorzagdowego w Pudliszkach.
Wiasciwego oznakowania 1 zabezpieczenia miejsca robdt w okresie realizacji
przedmiotu zamdwienia az do zakonczenia robdt i odbioru konicowego.
Zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, pomiaréw, badan i odbiordw.
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Biezacego utrzymywania czystosci na terenie prowadzonych robot.

Usuwania materialow porozbiorkowych - utylizacji powstatych odpadéw zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Uporzadkowania i doprowadzenia terenu oraz czgsci obiektow do stanu pierwotnego
po zakoniczeniu robdt.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢é do odbioru koncowego: protokoty z préob
i pomiardw, certyfikaty i atesty z podzialem na branze.

Poniesienia innych ewentualnych kosztow, ktore wedtug wiedzy i oceny Wykonawcy
(dokonanej z najwyzszg, profesjonalng staranno$cig) trzeba ponies¢ w zwigzku z
realizacjg zamowienia.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ponadto:

Protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego.

Opracowanie i przedlozenie do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, harmonogramu robot
(rzeczowo — finansowego). Harmonogram musi by¢ aktualizowany na biezgco, z
uwzglednieniem ewentualnych opdznien, tak aby zminimalizowaé zagrozenia zmiany
terminu realizacji zamdéwienia. Kazda zmiana harmonogramu wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie lub w mailu i nie wymaga aneksowania umowy.
Usuwanie, w okreslonym przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru inwestorskiego
terminie, wszelkich stwierdzonych nieprawidtowosci.

Wykonywanie polecen i wskazowek Inspektora Nadzoru inwestorskiego nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt.

Organizowanie rob6t w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego tak, aby z
tego tytulu nie byto zbednych przerw w realizacji robét.

Rozpoczegcie prac niezwlocznie od dnia wyznaczonego na rozpoczecie robot.
Przestrzeganie zasad BHP.

Przed wbudowaniem jakichkolwiek materialéw przekazanie Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego  $wiadectwa  dopuszczenia tego materialu  do  stosowania
w budownictwie i spelniania wymogoéw okreslonych w specyfikacjach technicznych
1 polskich normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie.

Umozliwienie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego sprawdzenia kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do
zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

Usuwanie z terenu prowadzonych robdt osob i sprzetu niezwigzanych z realizacjg
zadania.

Dokonanie poprawek badZz ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robét
w terminach okreslonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego,

Wykonanie na polecenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego prac niezbednych ze
wzgledu na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa osob lub zabezpieczenie przed awaria,
zawiadamiajac o tym niezwlocznie Zamawiajgcego.

Udziatu w organizowanych Radach Budowy dotyczacych postepu robot, rozstrzygnieé
technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, w ktorych udzial biorg przedstawiciele
stron zaangazowanych w realizacje zadania inwestycyjnego.
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