UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

14/WO/26

zawarta w dniu 19.03.2026r. w Krobi (zwana dalej ,Umowg”)

pomiedzy:

Gming Krobia, z siedzibg w Krobi 63-840 ul. Rynek 1,
reprezentowang przez:

tukasza Kubiaka - Burmistrza Krobi,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Damiana Walczaka
NIP 6961749038

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a

FIRMA GIERA PIOTR GIERA, DANIEL GIERA SP. Z 0.0., DZIECZYNA 28A, 64-125
PONIEC, NIP 6961889466

zwana/ym dalej ,Wykonawca”,
tgcznie zwanymi ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza do wykonania, a Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji
zadania pod nazwg Przebudowa swietlicy wiejskiej w Zychlewie.

2. Przedmiotem zadania jest przebudowa z rozbudowg i nadbudowa budynku
swietlicy wiejskiej w Zychlewie 52b. Prace polegaé¢ maja na:

demontazu konstrukcji dachu, rozbiorce czesci $cian budynku, ktére
wykonane sg w formie prefabrykatow zelbetowych oraz elementéw
murowanych wraz z ociepleniem,

demontazu posadzki, instalacji wewnetrznych,

wymurowaniu  nowych $cian  konstrukcyjnych oraz dziatowych,
wykonaniu trzpieni Zelbetowych wzmacniajgcych,

wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych oraz termicznych,

wykonaniu instalacji wewnetrznych C.O. i wod — kan., gazowej,
klimatyzacji i wentylacji mechaniczne;j,

wykonaniu nowej konstrukeji dachu w postaci kratownicy stalowej kryte;
blacha trapezowa. F



Na dachu zamontowane zostang panele fotowoltaiczne. Zmieniony
zostanie ukfad pofaci dachu na dach jednospadowy, sciany budynku
zostang podniesione w zwigzku z konieczno$cig uzyskania wymagane;

przepisami wysokosci uzytkowej.
3. Zakres rzeczowy:
a) Roboty budowalne
- przygotowanie placu budowy
- roboty rozbiérkowe
- roboty zabezpieczajgce
- fundamenty, $ciany fundamentowe
- §ciany i cianki dziatowe
- dach
- elewacja
- stolarka okienna i drzwiowa
- podtoza i posadzki
- tynki wewnetrzne, wykonczenia $cian
- sufity
- wyposazenie wewnetrzne
- utwardzenie zewnetrzne
- podjazd dla os6b niepetnosprawnych + wejscia
- teren zielony
- dokumentacji budynku do pozwolenia na uzytkowanie
b) Roboty elektryczne
- przytacze energetyczne
- zasilanie urzgdzen pozarowych
- instalacja uziemienia i odgromowa
- instalacja paneli fotowoltaicznych
- montaz opraw oswietleniowych
- osprzet elektroinstalacyjny
- tfrasa kablowa
- rozdzielnie elektryczne
- okablowanie
- prace demontazowe i montazowe
- pomiary
c) Roboty sanitarne
- prace demontazowe
- instalacji wodna
- instalacja p.poz
- woda uzytkowa
- instalacja ogrzewcza
- technologia kottowni i pompa ciepta
- instalacja klimatyzacji
- instalacja wentylacji mechanicznej
- instalacja gazowa



4. Przedmiot zaméwienia zostat opisany w projekcie zagospodarowania terenu,
projekcie architektoniczno-budowalnym, projektach technicznych, oraz
szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych.

5. Poza robotami przedstawionymi w opisie przedmiotu zamowienia oraz projekcie
budowlanym, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
przedmiarach robo6t i kosztorysach Wykonawca w zakresie objetym proponowang
cena kosztorysowa zobowigzany bedzie do wykonania innych prac towarzyszgcych
w szczegolnosci:

1)

2)
3)
4)

Ustanowienia Kierownika Budowy i Kierownikdw Robét dla poszczegdinych
branz, posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego (do obowigzkéw Kierownika Budowy nalezeé
bedzie koordynowanie prac wszystkich branz oraz sporzadzanie we
wspotpracy z Inspektorami Nadzoru poszczegoinych branz i Zamawiajgcym
protokotéw z rad budowy).

Pobrania dziennika budowy w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.
Dokonywania na biezgco zapiséw w dzienniku budowy.

Wihasciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét w okresie realizacji
przedmiotu zamoéwienia az do zakonczenia robét i odbioru koncowego.
Biezacego utrzymywania czysto$ci na terenie prowadzonych robét.
Usuwania materiatéw porozbiérkowych - utylizacji powstatych odpadow
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Uporzadkowania i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po
zakonczeniu robot.

Zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, pomiaréw, badan i
odbioréw, uzyskania na rzecz Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie w/w obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej
— 1 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej dostarczonej na
nosniku danych pendrive.

10)Wykonawca ponosi wszelkie koszty i optaty zwigzane z przygotowaniem,

realizacja

| zakonczeniem prac objetych przedmiotem zamoéwienia w tym: koszty
zwigzane z czynnosciami jednostek dozoru technicznego, koszty odbiorow i
kontroli przez organy panstwowe.

11)Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do odbioru koricowego: decyzje o

pozwoleniu na uzytkowanie, dokumentacje powykonawczg, protokoty z préb
i pomiardw, certyfikaty i atesty z podziatem na branze, instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego.

12)Poniesienia innych ewentualnych kosztow, ktére wedtug wiedzy i oceny

Wykonawcy (dokonanej z najwyzsza, profesjonalng starannoscia) trzeba
poniesé w zwigzku z realizacjg zamowienia

6. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ponadto:

Y



1) Protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego.

2) Opracowanie i przedfozenie do zatwierdzenia Zamawiajacemu,
harmonogramu robét (rzeczowo — finansowego). Harmonogram musi by¢é
aktualizowany na biezaco, z uwzglednieniem ewentualnych opéznien, tak aby
zminimalizowa¢ zagrozenia zmiany terminu realizacji zamoéwienia. Kazda
zmiana harmonogramu wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie
lub w mailu i nie wymaga aneksowania umowy.

3) Usuwanie, w okreslonym przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego terminie, wszelkich stwierdzonych nieprawidtowosci.

4) Wykonywanie polecen i wskazowek Inspektora Nadzoru inwestorskiego nie
pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot.

5) Organizowanie robét w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego
tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw w realizacji robot.

6) Przestrzeganie zasad BHP.

7) Przed wbudowaniem jakichkolwiek materiatow przekazanie Inspektorowi
Nadzoru inwestorskiego $wiadectwa dopuszczenia tego materiatu do
stosowania w budownictwie i spetniania wymogow okreslonych w
specyfikacjach technicznych i polskich normach, w celu uzyskania zgody na
jego stosowanie.

8) Umozliwienie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego sprawdzenia kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu. Wykonawca nie jest
uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

9) Usuwanie z terenu prowadzonych robot oséb i sprzetu niezwigzanych z
realizacja zadania.

10)Dokonanie poprawek badz ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robét
w terminach okres$lonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

11)Wykonanie na polecenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego prac niezbednych
ze wzgledu na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa osob lub zabezpieczenie
przed awarig, zawiadamiajgc o tym niezwtocznie Zamawiajacego.

12)Udziat w organizowanych Radach Budowy dotyczgcych postepu robét,
rozstrzygnie¢ technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, w ktérych udziat
biorg przedstawiciele stron zaangazowanych w realizacje zadania
inwestycyjnego.

7. Miejsce realizacji zadania: Zychlewo 52b 63-840 Krobia, dziatka gminna nr 315/7
0020 Zychlewo.

8. Wykonawca winien dostarczy¢ na materiaty atesty i aprobaty techniczne.

9. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé wszystkie roboty niezbedne do wykonania
zadania wskazanego w ust. 1, zgodnie ze specyfikacjg warunkow zamoéwienia
(SW2Z), ofertg Wykonawcy, obowigzujgcymi przepisami, zasadami polskich

i branzowych norm i nalezytg starannoscia.



=

§2

Termin realizacji

1. Termin realizacji zadania: 14 miesiecy od daty podpisania umowy.

2. Zamawiajacy przewiduje przekazanie placu budowy Wykonawcy nie wcze$nigj niz
dnia & czerwca 2026 r.

3. Termin zakonczenia robét, o ktorym mowa w ust. 1 uwaza sie za zachowany, jesli
w tym terminie Wykonawca zgtosi roboty do odbioru.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspdtdziata¢ z Wykonawcg przy wykonywaniu
Umowy w niezbednym zakresie. Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegolnosci do
dostarczenia Wykonawcy wszelkiej dokumentacji i informacji, niezbednych do
prawidtowego wykonania Umowy.
2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do pisemnego przekazania Wykonawcy placu
budowy.
3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach i w terminach
okreslonych w § 8 Umowy.
4. Zamawiajgcy dokona odbioru robét na zasadach i w terminach okreslonych w §7
Umowy.
5. Zamawiajacy zastrzega, w sytuacji gdy bedzie to konieczne do prawidtowej
realizacji rob6t w celu wykonania zadania okreslonego w § 1 ust. 1, polecaé
dokonywanie takich zmian ich jakosci i iloéci, jakie beda niezbedne do wykonania
przedmiotu Umowy, a Wykonawca jest zobowigzany wykonaé nastepujgce
polecenia:

a) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,

b) poming¢ jakies roboty,

c) zastosowac roboty zamienne lub dodatkowe, gdy zajdzie konieczno$é

wykonania takich nieprzewidzianych robét.
6. Na skutek zmniejszenia ilosci robét lub pominiecia robét, o ktérych mowa w ust. 5
pkt. aib, okreslona w ofercie warto§é zamoéwienia nie moze zmniejszyc¢ sie o wiece;
niz 10%.
7. Wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robot objetych
niniejszg umowa wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci zawierajgcego opis
robot, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie robét w oparciu o
zapisy § 9 niniejszej umowy.
8. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robét dodatkowych lub zaniecha¢
wykonanie robét wynikajgcych z umowy wytgcznie po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego protokotu koniecznosci, Zamawiajacy zatwierdzi protokdt w terminie
3 dni od zaakceptowania tresci protokotu przez przedstawiciela Zamawiajgcego
wyznaczonego do nadzorowania robot i kierownika budowy.

9. Zapisy ust. 5-8 nie naruszajg art. 455 ust. 1 pkt. 3-4 i ust. 2 pzp. g %



§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy, o ktorym mowa w § 1

z materiatdow i urzadzen niebedacych wiasnoscig Zamawiajacego. Materiaty uzyte do
realizacji przedmiotu Umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za zapewnienie i przestrzeganie
warunkéw bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zadanie bedzie wykonywane przy pomocy osob
przeszkolonych w zakresie BHP i PPOZ.

4. Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren robot przez caty czas realizacji
przedmiotu Umowy, a w szczegoélnosci zabezpieczy¢ instalacje i urzadzenia na
terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét. Po zakonczeniu roboét Wykonawca
zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy, w braku dalej idgcych obowigzkow —
przywroci¢ go do stanu poprzedniego lub odtworzy¢ stan nie gorszy i przekazac go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym do odbioru robot.

5. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ odpowiednie srodki, celem zabezpieczenia
drég i obiektéw inzynieryjnych prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktére
mogg spowodowac roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcow lub
Podwykonawcéw, w szczegodlnosci Wykonawca i wskazane podmioty powinni
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatow i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd
na drogach i obiektach inzynieryjnych.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i osob trzecich za
szkody powstate w trakcie realizacji Umowy.

7. Wykonawca zapewni posiadanie ubezpieczenia OC prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Brak
ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy stanowi przerwe w realizacji robot i moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania Zamawiajagcemu do odbioru robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. Niezgtoszenie tych rob6t daje podstawe
Zamawiajgcemu do zadania odkrycia robét i przywrocenia stanu poprzedniego na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim
osobom przez niego upowaznionym, jak réwniez pracownikom organéw Nadzoru
Budowlanego dostepu na teren budowy, a takze do wszystkich miejsc, gdzie sa lub
gdzie przewiduje sie wykonanie robo6t zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.
10. Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajacego o problemach lub
okoliczno$ciach mogacych wptynaé na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot.

11. Wykonawca jest zobowiazany niezwtoczne informowac¢ Zamawiajgcego o
zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach. (/ M



12. Roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy zwigzane z robotami
ogo6lnobudowlanymi, robotami izolacyjnymi, tynkarskimi, malarskimi, robotami
montazowymi instalacji sanitarnych i grzewczych, robotami montazowymi instalacji
urzadzen elektrycznych wykonywane bedg przez pracownikéw zatrudnionych na
podstawie umowy o prace. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot
sporzadzi liste pracownikow realizujacych te roboty, zawierajgcg ich imiona,
nazwiska oraz zakres wykonywanych robét, ktéra zostanie przedstawiona
Zamawiajacemu. Lista powinna by¢ za kazdym razem aktualizowana.
13. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie WWykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b
wykonujgcych wskazane w ust. 12 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:
a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci w zwigzku z realizacjg Umowy,
b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy, zawierajacych imie i nazwisko oso6b, ktére $wiadczy¢ beda
czynnosci na rzecz Zamawiajacego, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace oraz zakres obowigzkoéw pracownika,
c) dokument potwierdzajgcy optacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace (wraz z informacja
o liczbie odprowadzonych sktadek), ktdre bedzie mogto przyja¢ postaé
zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS lub zanonimizowanych, z wyjatkiem
imienia i nazwiska, dowodow potwierdzajacych zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.
14. Naruszenie obowigzku, o ktorym mowa w ust. 12 i 13 stanowi podstawe do
nakazania przez Zamawiajgcego Wykonawcy przerwania realizacji robét, naliczenia
kar umownych i moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego od
Umowy z winy Wykonawcy.
15. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow.
16. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w dokumentacji powykonawczej
wszelkich atestéw na materiaty, wynikéw badan, protokotow badan i sprawdzen,
gwarancji urzadzen.

§5

Przedstawiciele

1. Zamawiajgcy powota inspektora nadzoru, ktéry dziata w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

2. Pracownikiem odpowiedzialnym za biezgce kontakty z Wykonawcg jest Adrian
Toporowicz. i




§6
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.
2. W przypadku zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢
wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia,
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktdw z nimi, zaangazowanych w takie
roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub
ustug.
3. W przypadku, gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.
1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, lub
kryteriow selekcji Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia,
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy uwzglednieniu realizacji
obowigzku okreslonego w § 8 ust. 13.
6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane:
a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia,
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3,
c) gdy zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy
w zakresie kar umownych i postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej korzystny, niz prawa i obowigzki
Wykonawcy okreslone w Umowie.
7. Niezgtoszenie zastrzezen w trybie ust. 6 uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.




8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

10. Niezgtoszenie sprzeciwu w trybie ust. 9 uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy materiatéw budowlanych. Powyzsze wytaczenie nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.

12. W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w ktérej termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni lub
uniemozliwia realizacje obowigzku okreslonego w § 8 ust. 13, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy we
wskazanym terminie, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

13. Powyzsze uregulowania stosuje sie odpowiednio do zmian projektu umowy

0 podwykonawstwo oraz do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Wykonawca w petni odpowiada za jako$¢ i terminowo$¢ wykonywanych robét i
dostaw sitami wtasnymi i przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w
tym Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i
zaniedbania dostawcow oraz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw i ich
pracownikéw, w takim stopniu jakby to byty dziatania wzglednie uchybienia jego
wiasne. Na roboty i dostawy wykonywane przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca we wtasnym zakresie |
na swoj koszt petni funkcje koordynacyjng w stosunku do robét realizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

15. W przypadku konieczno$ci zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy, badz dalszego podwykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci solidarnej
uregulowanej w art. 647 (1) par. 5 kodeksu cywilnego - Strony zgodnie postanawiaja,
ze Zamawiajgcemu przystuguje od Wykonawcy w drodze regresu prawo do 100%
kwoty jakg uiscit na rzecz podwykonawcy, badz dalszego podwykonawcy. Kwota ta
zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy.



§7
Odbior robot

1. Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu pisemng gotowos¢ do odbioru
koricowego lub czesciowego.

2. Wykonawca w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 zobowigzany jest zgtosi¢
Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru konicowego.

3. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru koricowego lub czesciowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia go o
osiggnieciu gotowosci do odbioru.

4. Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie pisemny protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do protokotu odbioru dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru w
szczegoblnosci: dziennik budowy, protokoty odbioréw technicznych, swiadectwa
kontroli jakoéci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

6. Jezeli w toku czynnoéci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru
nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, Zamawiajacy
odméwi odbioru z winy Wykonawcy i stanowi¢ to bedzie przekroczenie terminu
okreslonego w § 2 umowy, co stosownie do okolicznosci skutkuje naliczeniem kar
umownych, o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy.

§8

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za caty przedmiot zamowienia zgodnie z ofertg Wykonawcy

i kosztorysami ofertowymi Strony ustalajg na kwote w wysokosci : 1 603 521,95 zt
netto (stownie: milion sze$¢set trzy tysigce pie¢set dwadziescia jeden ztotych
95/100) wraz z podatkiem VAT = 1 972 332,00 zt brutto (stownie: milion dziewiecCset
siedemdziesiat dwa tysiace trzysta trzydziesci dwa ztote 00/100).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem
kosztorysowym wstepnym. Wynagrodzenie koncowe ustalone zostanie na podstawie
obmiaru powykonawczego robot, zaakceptowanego przez Zamawiajgcego oraz cen
jednostkowych zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 9 umowy.

3. Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg state przez caty okres
realizacji robot.

4. Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, ze:

a) rozliczenie korncowe nastagpi na podstawie ostatecznych obmiaréw ilosci
wykonanych robét i zostanie ustalone wedtug cen jednostkowych ujetych w
poszczegblnych pozycjach kosztorysu ofertowego,

b) moze ono ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek

wynikajgcych z kosztorysu ofertowego, C




c) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonychw § 31§ 9
niniejszej umowy.

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1
powyzej zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyptacone Wykonawcy za roboty objete
niniejszym przedmiotem zamowienia na podstawie faktur czesciowych ( nie czesciej
niz jeden raz w miesigcu ) oraz faktury koncowe;.

7. Dopuszcza sie mozliwo$¢ czesciowego fakturowania robét pod warunkiem, ze
wartos¢ wykonanych robét bedzie wieksza od wartosci fakturowanych robét.

8. Podstawg do wystawiania faktur czesciowych bedg kosztorysy powykonawcze

i protokoty odbioru czesciowego robét za zakonczony etap robét potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

9 tgczna wartos¢ faktur czesciowych w 2026 r. nie moze przekroczy¢ kwoty

1 000 000,00 zt brutto

10. Zamawiajacy przewiduje za zakres z roku 2026 r. ptatnosci nie pozniej niz do
25.12.2026 r. — ostatni odbidr czesciowy z zakresu za 2026 r. nastgpi nie pozniej niz
do 10.12.2026.

11. Termin ptatnosci faktur: 14 dni

12. Etapy prac z podziatem na odbiory cze$ciowe i koricowy oraz lata zostang
wskazane w harmonogramie robét. Warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie
moze wynosi¢ wiecej niz 50% wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

13. W wypadku korzystania przez Wykonawce z ustug podwykonawcoéw wraz z
fakturg obligatoryjnie nalezy przedtozy¢ o$wiadczenia podwykonawcéw o otrzymaniu
od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia lub kopie faktury i potwierdzenia
uregulowania naleznoéci z tej faktury za wykonane przez podwykonawcow roboty.
14. Za dzien ptatnosci wynagrodzenia Strony uznajg dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

15. Za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych za kazdy dzie
opdznienia.

16. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sig od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktore;]
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.



19. Przed dokonaniem bezposrednie] zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany
umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnoéci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywacé sie na potrgcenia
roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.

20. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze]
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowic
podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

23. E-faktura (faktura ustrukturyzowana)wystawiana na rzecz Gminy Krobia i przesytana
przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), powinna zawiera¢ nastepujace dane
w polach dotyczacych okreslenia Nabywcy (tzw. Podmiot2) oraz Odbiorcy (tzw.
Podmiot3):

Nabywca (Podmiot2) — nazwa podatnika

Nazwa JST: Gmina Krobia

Adres JST dla celéow VAT: ul. Rynek 1 63-840 Krobia

NIP JST dla celéw VAT: 696-17-49-038

Znacznik JST: ,,1” lub ,,tak”

Odbiorca (Podmiot3) — nazwa jednostki podrzednej podatnika

Nazwa jednostki: Urzad Miejski w Krobi

Adres jednostki: ul. Rynek 1 63-840 Krobi

NIP jednostki dla celow PIT i ZUS (IDWew): 696-10-01-067

Znacznik (Rola): ,,8” lub ,,JST-odbiorca”

24. Wytacznie taka e-Faktura (faktura ustrukturyzowana), ktéra uwzglednia dane
Nabywcy i Odbiorcy oraz znaczniki wskazane powyzej, bedzie uznana za prawidtowo
wystawiong fakture w zakresie danych identyfikacyjnych nasza jednostke, a w
konsekwencji moze by¢ podstawg do wyptacenia wynagrodzenia (jezeli nie bedzie
innych negatywnych przestanek).



25. Wystawienie e-Faktury z uzyciem innych lub niepeinych danych w sekcjach
Podmiot2 i Podmiot3 skutkowa¢ bedzie roszczeniem o wystawienie faktury
korygujacej z uwzglednieniem danych podanych wyzej. Do czasu wystawienia
faktury korygujacej obejmujacej dane jak wyzej, nie bedziemy posiadali od Paristwa
prawidtowo wystawionej faktury w zakresie danych identyfikacyjnych nasza jednostke,
co skutkowac bedzie przesunieciem terminu ptatno$ci z uwagi na liczenie tego terminu
od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

§9

Sposob ustalania wynagrodzenia

1. Jezeli roboty wynikajace ze zmian wprowadzonych na podstawie § 3 ust. 5
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie, cena jednostkowa tam okreslona
uzywana jest do wyliczenia w proporcjonalnej wysokosci wynagrodzenia.

2. Jezeli roboty wynikajace ze zmian wprowadzonych na podstawie § 3 ust. 5, nie
odpowiadajg opisowi pozycji z kosztorysu, WWykonawca przedktada do akceptacji
Zamawiajgcego ceng jednostkowg elementu nie wyzszg od ceny wynikajacej

z pierwotnego kosztorysu ofertowego ztozonego z ofertg. W przypadku koniecznosci
zastosowania indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robét Wykonawca przyjmie
ceny czynnikdw produkcji zgodnie z pierwotnym kosztorysem ofertowym z
uwzglednieniem naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR) oraz Katalogach Scalonych Naktaddéw Rzeczowych (KSNR) przy
zastosowaniu cen materiatdw i sprzetu nie wyzszych niz niskie ceny w/g
wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujgcego w danym okresie rozliczeniowym , a
w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych KNR, KSNR wg
innych ogélnie stosowanych katalogoéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych
przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca powinien wyliczy¢ ceny, o ktérych mowa w ust. 2 i przedstawié
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgca ze zmian przed
rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

4 Jezeli w trakcie realizacji Umowy zajdzie koniecznos$¢ rezygnacji z wykonania
czesci robdt i/lub ustug objetych przedmiotem umowy, warto$¢ wynagrodzenia
zostanie zmniejszona stosownie do zakresu czesci robét i/lub ustug, ktére nie
zostaty wykonane.

9. Na podstawie art. 439 ustawy Prawo zaméwien publicznych ustala sie, ze po
uptywie 6 miesiecy obowigzywania Umowy, w przypadku gdy z opublikowanych przez
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statycznego wskaznikow cen produkcji budowlano —
montaZzowej w danym miesigcu, wynikaé bedzie, iz cena tych ustug w poréwnaniu z
analogicznym miesigcem roku ubiegtego, wzro$nie lub spadnie o wiecej niz 5%, kazdej
ze Stron przystugiwac¢ bedzie prawo do zgdania odpowiednio zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy lub jego obnizenia (waloryzacja), przy czym jedynie o
50% rdéznicy pomiedzy wskaznikiem z miesigca waloryzacji a wskaznikiem z miesiaca
odniesienia (analogicznego miesigca z roku ubiegtego). Waloryzacja wynagrodzenia
Wykonawcy nastepuje przy tym ze skutkiem od pierwszego dnia kolejnego miesj
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kalendarzowego, co oznacza, iz wynagrodzenie za prace zakonczone (wykonane i
odebrane) przed skutkiem waloryzacji nie ulega zmianie. Podwyzszenie
wynagrodzenia Wykonawcy jest takze wytgczone w stosunku do prac, ktére zgodnie z
postanowieniami Umowy powinny by¢ zakonczone, a zakorczone w terminie nie
zostaty z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Waloryzacja
wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowien niniejszego ustepu
nastepowac¢ moze nie czesciej niz 1 raz na 12 miesiecy kalendarzowych.
Zamawiajgcy dopuszcza przy tym maksymalna zmiane wynagrodzenia Wykonawcy,
nastepujacg w efekcie zastosowania postanowien niniejszego ustepu w catym
okresie obowigzywania Umowy, w wysokosci 2%.
6. Wykonawca, w razie zmiany jego wynagrodzenia odpowiednio do ust. 5 powyzej,
zobowigzany jest do analogicznej zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw
dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy.
7. Zmiana wynagrodzenia nastapi na podstawie wniosku o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem.
8. Zmiana wynagrodzenia wymaga pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony
Umowy.
9. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy, to
tacznie 2 % w stosunku do wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 8 ust. 1 umowy.
10. Strony przewiduja zmiane wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
c) zasad podleganiu ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki ktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, - jesli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez WWykonawce.
11. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku
zaistnienia zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego
bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z
terminami ustalonymi umowsg, po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajacych
stawke podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego oraz wytgcznie do
czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku
od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 10 pkt a), wartos¢ wynagrodzenia netto
nie zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepiséw. W przypadku ptatnosci cze$ciowych, Zamawiajacy zastrzega, iz
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zmiana taka bedzie dotyczyta wytacznie tej czesci robot, ktora nie byta objeta
fakturowaniem przed wejsciem w zycie zmiany.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 pkt b), ¢) i d) Wykonawca ma obowigzek
przedtozenia szczegotowych kalkulacji obrazujacych wptyw zmiany prawa na zmiane
kosztow oraz dowodow potwierdzajacych zatozenia, na ktérych te kalkulacje sie
opierajg. Kalkulacja taka powinna wskazywac¢ wysokos$¢ odpowiednich kosztéw w
odniesieniu do poszczegodlnych pracownikéw realizujgcych umowe (przed i po
zmianie) i zakres ich zaangazowania w realizacje umowy (w stosunku do cato$ci
obowigzkdéw wykonywanych na rzecz Wykonawcy). Jednoczesnie Zamawiajacy, w
przypadku gdy kalkulacje nie bedg w wystarczajgcy sposéb uzasadniaé
proponowanej zmiany cen jednostkowych, moze odmdéwic¢ zmiany wynagrodzenia do
czasu uzupetnienia dodatkowych wyjasnien/dowodédw. Waloryzacja dotyczy
wytgcznie kosztéw realizacji zamdwienia powstajacych w okresie po wejéciu w zycie
odpowiednich zmian przepisow.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres 84 miesiecy, na wykonane roboty,
w tym uzyte materiaty oraz zamontowane urzadzenia, liczony od dnia podpisania
protokotu koncowego bezusterkowego odbioru zadania obejmujgcego potwierdzenie
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Dokumentem gwarancyjnym jest
niniejsza Umowa.

2. Jezeli w okresie gwarancji jako$ci zostang stwierdzone wady, Wykonawca
zrealizuje swoje zobowigzania wynikajace z udzielonej gwarancji jako$ci w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3. Termin na usuniecie wady nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od daty pisemnego
powiadomienia Wykonawcy o jej wystapieniu, chyba, ze Strony w poszczegdlnym
przypadku uzgodnig inaczej. Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do
usuwania wad Strony zobowiazane sg uwzgledni¢ charakter wady, wptyw na
funkcjonowanie obiektu, rzeczywiste mozliwosci Wykonawcy wynikajgce z
uwarunkowan technicznych.

4. W odniesieniu do wad uniemozliwiajgcych lub w znacznym stopniu utrudniajacych
funkcjonowanie obiektu Wykonawca zobowigzuje sie do przystapienia do dziatan
naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w terminie nie dtuzszym niz 7
dni, a w odniesieniu do wad zagrazajgcych bezpieczenstwu w terminie do 24 godzin
od momentu powiadomienia przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca udziela rekojmi - okres rekojmi réwny okresowi gwarancji. Termin
rekojmi rozpoczyna swdj bieg od daty podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego
obejmujgcego potwierdzenie prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

8. W przypadku niewywigzania sie¢ WWykonawcy z obowigzkéw okreslonych w ust. 3 i
4, Wykonawca niniejszym upowaznia Zamawiajacego do usuniecia wad na koszt i
ryzyko Wykonawcy.



§ 11
Zabezpieczenie

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej ,zabezpieczeniem”
ustalone zostato na kwote 98 616,60 zt (dziewieédziesigt osiem 00/100), co stanowi
5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy. Zabezpieczenie stuzy
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz
pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci.

2. W dniu podpisaniu umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie wedtug swego
wyboru w formie pieniadza.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy
zabezpieczenia, stosownie do tresci art. 451 pzp.

4. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcey 70 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 30
dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.

5. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji pozostawiona
zostanie kwota 29 584,98 zt odpowiadajgca 30 % wysokosci zabezpieczenia
wymienionego w ust. 1.

6. Kwota, o ktorej mowa w ust. 4, zostanie zwrdcona nie podzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

7. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wniesiony w formie niepienieznej miat uptynac¢ weczesniej niz w terminach
okreslonych w ust. 4 i 6 powyzej Wykonawca zobowigzuje sie odpowiednio
przedtuzy¢ termin wazno$ci zabezpieczenia, a dokument te czynnosé
potwierdzajacy dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed uptywem waznos$ci pierwotnego
zabezpieczenia.

§12
Zmiana tresci umowy

1. Zamawiajacy, poza sytuacjami przewidzianymi w Umowie w § 9 oraz w art. 454 i
455 ust. 1 pkt.2-4 oraz ust. 2 pzp zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia istotnych
zmian postanowien zawartej umowy w nastepujgcym zakresie oraz na
nastepujacych warunkach:
a) warunki oraz termin ptatnosci, w szczegoélnosci w przypadku koniecznosci
uwzglednienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy o udzielenie zamoéwienia publicznego, jak réwniez w
przypadku gdy ze wzgledu na interes Zamawiajgcego zmiana warunkow oraz
terminu ptatnosci jest konieczna, zmiana zostanie wprowadzona na zasadach
wynikajacych z dokumentow potwierdzajgcych te okolicznosci,
b) sposdb wykonania przedmiotu zamoéwienia, w szczegélnosci gdy zmiana
sposobu realizacji zamoéwienia wynika ze zmian w obowigzujgcych przepisach
prawa badz wytycznych majgcych wptyw na wykonanie zaméwienia, zmiana
zostanie wprowadzona stosownie do tresci tych przepisow lub wytycznych,



C) zmiany rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej - w
uzasadnionych przypadkach (np. spowodowanych wadami dokumentac;ji
projektowej), gdy realizacja zadania wedtug dokumentacii projektowe;j
powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, bytaby niemozliwa lub
gdy zaistniataby, z przyczyn wynikajacych z dokumentacji projektowe;j,
konieczno$¢ wstrzymania prowadzonych przez wykonawce robé6t budowlanych:;
dopuszcza sie wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentagiji
oraz zmiang terminu zakoriczenia robét budowlanych (w zwigzku z
koniecznoscig opracowania i uzgodnienia rozwigzan niezbednych do wtasciwej
realizacji robot); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace zakresu
rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robét
budowlanych oraz zmiany dotyczgce terminéw: zostanie okreslony termin
opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakornczenia robét
budowlanych,

d) wystapienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub ograniczen
zwigzanych z sytuacjg epidemiczng - w przypadku wystgpienia kleski
zywiotowej lub gdy warunki atmosferyczne lub inne obiektywne okolicznosci
uniemozliwiajg prowadzenie robét, przeprowadzanie préb i sprawdzen oraz
dokonywanie odbiorow; w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace
terminu zakonczenia robét budowlanych, zmiana zostanie wprowadzona
stosownie do okresu trwania niekorzystnych warunkéw lub ograniczen,

€) zmiana osobowa: zmiana oso6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy, na inne spetniajgce warunki okreslone w SWZ lub zmiana -
za zgodg Zamawiajgcego - podwykonawcow wskazanych w umowie (lub
zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia
podwykonawcom); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczgce oséb
lub/i podmiotéw, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje zaméwienie, oraz
zmiany dotyczgce zakresu rzeczowego wykonywanego przez
podwykonawcow,

f) zaistnienie okoliczno$ci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolinosci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi; zmianie moze ulec termin realizacji zamoéwienia, zmiana
zostanie wprowadzona stosownie do pisma Zamawiajgcego okreslajacego te
okolicznosci,

g) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia wskutek zmian technologicznych,
w szczegdlnosci: pojawienie sie na rynku po dniu zawarcia umowy sprzetu /
urzgdzen nowszej generacji, o parametrach korzystniejszych dla
Zamawiajacego,

h) zmiana zakresu robét i wynagrodzenia, jezeli wystapia okolicznosci
powodujgce zwigkszenie lub zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia: w
umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace wynagrodzenia wykonawcy,
zmiana zostanie wprowadzona stosownie do zmiany zakresu przedmiotu
zamowienia i odpowiadajgcej mu warto$ci wynagrodzenia w

oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy. C Z
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2. Wszelkie zmiany umowy, takze nieistotne, wymagajag formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§13
Odstgpienie od umowy

1. Poza przypadkami wskazanymi w art. 454 pzp, Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy gdy:
a) Wykonawca opéznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem robo6t tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie umdwionym,
b) Wykonawca jest w zwloce z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy po
uprzednim wezwaniu do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni,
¢) Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z Umowag, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego,
pomimo wczesniejszego wezwania do zmiany sposobu wykonywania
przedmiotu umowy i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krotszego niz 7
dni,
d) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, po uprzednim wezwaniu do podjecia
robét i wyznaczeniu terminu nie krétszego niz 3 dni,
e) Wykonawca nie zapewnia przez caty okres realizacji przedmiotu niniejsze]
umowy polisy OC, o ktérej mowa w § 4 ust. 7 umowy,
f) Wykonaweca nie realizuje obowigzkow dotyczacych zatrudnienia oséb na
podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 4 ust. 12 i 13 umowy,
h) Wykonawca nie wykazuje, stosownie do § 6 ust. 3, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu lub kryteria selekcji w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia.
2. Strony mogg skorzysta¢ z prawa do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od
powziecia informacji o wystgpieniu przyczyny odstgpienia.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na
swoj koszt. Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane. W terminie 10 dni od
daty zgtoszenia, WWykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy
protokét inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robo6t wedtug stanu na dzien odstapienia; protokét inwentaryzacji robdt w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.
Warunkiem podpisania protokotu inwentaryzacji robét przez Zamawiajgcego jest
zwrot przez Wykonawce otrzymanych od Zamawiajacego na potrzeby wykonania
prac - dokumentéw, w tym dokumentacji projektowe;.
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§ 14
Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez

Wykonawce, Zamawiajgcy moze zgdac¢ zaptaty kary umowne;.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kary umowne;j:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy,

b) za zwioke w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarangji
w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki w stosunku do terminéw przyjetych w Umowie
lub uzgodnionych przez strony,

c) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie WWykonawcy w
wysokosci 20 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktérej mowa
w § 6 ust. 4 i ust. 13 Umowy w wysokosci 900,00 zt za kazdy przypadek,

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, o ktérej mowa w § 6 ust. 8, ust. 11 lub ust.
13 Umowy w wysokosci 900,00 wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwioki,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o
ktorej mowa w § 6 ust. 12 w wysokos$ci 900,00 wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwtoki,

g) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat wbhrew
zapisom § 6 ust. 2, podmiot inny niz Wykonawca w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 900,00 zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszych
Podwykonawcow,

) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom- w wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzier zwioki od
dnia uptywu terminu zapfaty do dnia zaptaty,

J) za dopuszczenie do wykonywania czynnosci wskazanych w § 4 ust. 12 oséb,
ktére nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace — w wysokosci 900,00 zt
za kazdg osobe,

k) w przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentéw, o ktérych mowa w
§ 4 ust. 13, przedstawienia ich niezgodnie z prawda lub zwtoki w aktualizacji
listy, o ktérej mowa w § 4 ust. 12 — w wysokosci 900,00 zt za kazdy dzien
utrzymywania sie stanu niezgodnego z umowa.

3. Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej:
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a) za zwtoke w wyznaczeniu daty odbioru koncowego robét, stosownie do § 7
ust. 3 w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
b) za odmowe dokonania odbioru, wbrew zapisom § 7 ust. 6 w wysokosci
900,00 zt wynagrodzenia umownego brutto VWykonawcy.
4. Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to
samo zdarzenie.
5. tgczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony
nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto.
6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujacego mu od
Zamawiajgcego wynagrodzenia, stosownie do obowigzujgcych przepisow.
7. Strony przewidujg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogdinych.

§15
Sita wyzsza

1. Zadna ze Stron Umowy nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub
nienalezycie wykonanie zobowiazan wynikajacych z umowy, spowodowane przez
okolicznosci traktowane jako Sita Wyzsza.

2. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne, nagte, nieprzewidywalne i niezalezne
od woli Stron, uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub w czesci, na state
lub pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu
naleznej starannoéci Stron. W szczegolnosci strony traktuja stan epidemii jako site
wyzsza.

3. W przypadku zaistnienia sity Wyzszej, Strona ktérej taka okoliczno$¢ uniemozliwia
lub utrudnia prawidtowe wywigzanie sie z jej zobowigzan, powiadomi drugg strone o
takich okolicznosciach i ich przyczynie.

§ 16
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci, przenies¢ praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy na inny
podmiot, w szczegdlnosci nie moze dokonaé cesji przystugujgcych mu wobec
Zamawiajgcego wierzytelnosci.

2. Ewentualne spory cywilnoprawne wynikte z niniejszej umowy Strony zobowigzujg
sie poddaé w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzywaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu. W razie braku mozliwosci
osiggniecia porozumienia spory cywilnoprawne wynikte w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy, rozstrzygac bedzie sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.




3. W okresie, w ktérym moga by¢ realizowane roszczenia z niniejszej Umowy, strony
sg zobowigzane informowac sie nawzajem na pismie o kazdej zmianie adresu
swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiazku
korespondencije wystang na uprzednio wskazany adres listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru i nieodebrang, uwaza sie za doreczong.

4. W sprawach nie unormowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2025 r. poz. 1071 ze
zm.), ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U.
2024 poz. 1320 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. |.
Dz. U. 2025 r. poz. 418 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.

5. Niniejsza Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po
jednym dla kazdej ze stron.
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