UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
31/WO/26

zawarta w dniu 19 czerwca 2026r. w Krobi (zwana dalej ,Umowa”)
pomiedzy:

Gming Krobia, z siedzibg w Krobi 63-840 ul. Rynek 1,
reprezentowang przez:

Lukasza Kubiaka - Burmistrza Krobi,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Damiana Walczaka
NIP 6961749038

zwang dalej ,Zamawiajgcym’,

a

FIRMA O NAZWIE ZAKLAD MALARSKO - BUDOWLANY SYLWESTER BOBROWSKI,
BONIKOWO, UL. PARKOWA 45, 64-000 KOSCIAN, NIP 6981041408

zwana/ym dalej ,WWykonawcg”,
tacznie zwanymi ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza do wykonania, a Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji
zadania pod nazwg Modernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Pudliszkach
2. Przedmiotem zadania jest modernizacja budynku Szkoty Podstawowej w
Pudliszkach, zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 20, polegajaca na wykonaniu robot
ogolnobudowlanych w toaletach znajdujgcych sie na parterze obiektu. Zakres roboét
obejmuje w szczegodlnosci wymiane posadzek oraz oktadzin podtogowych i
sciennych z ptytek ceramicznych, rozbiorke $cianek dziatowych, wymiane drzwi, a
takze montaz systemowej zabudowy toalet typu HPL. Ponadto przewiduje sie
wymiane wszystkich urzgdzen sanitarnych, rurociggéw oraz podejs¢ instalacyjnych,
wraz z ich zabudowg w $cianach, a takze ptukanie instalacji i przeprowadzenie préb
szczelno$ci. Prace obejmujg rowniez wymiane przewodow, urzgdzen elektrycznych,
osprzetu oraz o$wietlenia, a takze wykonanie wymaganych pomiaréw instalacyjnych.
3. Zakres rzeczowy:

a) tazienka dla personelu

- roboty rozbiérkowe i demontazowe
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- roboty murowe
- stolarka wewnetrzna
- tynki wewnetrzne, sufity i malowanie
- podtoza, posadzki, podtogi i glazura
- prace demontazowe — instalacje sanitarne
- instalacja wodociggowa
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja C.O.
- instalacja elektryczna
b) tazienka damska — parter
- roboty rozbiérkowe i demontazowe
- roboty murowe
- stolarka wewnetrzna
- tynki wewnetrzne, sufity i malowanie
- podioza posadzki, podtogi i glazura
-roboty zewnetrzne — wykop do kanalizacji i odtworzenie
- prace demontazowe — instalacje sanitarne
- instalacja wodociggowa
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacji C.O
- Instalacja elektryczna
c) tazienka meska — parter
- roboty rozbiérkowe i demontazowe
- roboty murowe
- stolarka wewnetrzna
- tynki wewnetrzne, sufity i malowanie
- podtoza posadzki, podtogi i glazura
-roboty zewnetrzne — wykop do kanalizacji i odtworzenie
- prace demontazowe — instalacji sanitarne
- instalacja wodociggowa
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacji C.O
- Instalacja elektryczna
d) Malowanie &cian korytarza
4. Przedmiot zamowienia zostat opisany w kosztorysach, przedmiarze robét oraz
szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.
5. Poza robotami przedstawionymi w opisie przedmiotu zaméwienia oraz w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz przedmiarach roboét i
kosztorysach Wykonawca w zakresie objetym proponowang ceng
kosztorysowa zobowigzany bedzie do wykonania innych prac towarzyszacych
W szczegolnosci:
1) Whtasciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca robo6t w okresie realizacji
przedmiotu zamdwienia az do zakonczenia robot i odbioru koricowe

\



"

2) Wykonania i utrzymania na swoj koszt zabezpieczenia budowy — strzezenia

mienia znajdujgcego sie na jej terenie, a takze zapewnienia warunkow
bezpieczenstwa

3) W okresie realizacji robét utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od

przeszkod komunikacyjnych nie wynikajgcych z zasad prowadzenia robot.

4) Biezgcego utrzymywania czystosci na terenie prowadzonych robot.
5) Usuwania materiatbw porozbiorkowych - utylizacji powstatych odpaddw

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

6) Uporzadkowania i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po

zakonczeniu robot.

7) Zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, pomiaréw, badan i

odbioréw, niezbednych do zgtoszenia zakoriczenia budowy w/w obiektu.

8) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do odbioru koncowego: protokoty z

préb i pomiaréw, certyfikaty i atesty z podziatem na branze

9) Poniesienia innych ewentualnych kosztéw, ktére wedtug wiedzy i oceny

Wykonawcy (dokonanej z najwyzsza, profesjonalng starannoscia) trzeba
ponies¢ w zwigzku z realizacjg zamowienia

6. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1)
2)

Protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego.

Usuwanie, w okre$lonym przez Zamawiajacego terminie, wszelkich
stwierdzonych nieprawidtowosci.

Wykonywanie polecen i wskazéwek Inwestora nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Organizowanie robot w uzgodnieniu z Inwestorem i dyrekcjg szkoty tak, aby z
tego tytutu nie byto zbednych przerw w realizacji robét.

Przestrzeganie zasad BHP.

Przed wbudowaniem jakichkolwiek materiatow przekazanie Inwestorowi
Swiadectwa dopuszczenia tego materiatu do stosowania w budownictwie i
spetniania wymogow okreslonych w specyfikacjach technicznych i polskich
normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie.

Umozliwienie Inwestorowi sprawdzenia kazdej roboty budowlanej zanikajgcej
lub ktéra ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia
wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inwestora.

Usuwanie z terenu prowadzonych rob6t oséb i sprzetu niezwigzanych z
realizacjg zadania.

Dokonanie poprawek bgdz ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robét
w terminach okre$lonych przez Inwestora.

10)Wykonanie na polecenie Inwestora prac niezbednych ze wzgledu na

zagrozenie zycia i bezpieczenstwa oséb lub zabezpieczenie przed awaria,
zawiadamiajac o tym niezwtocznie Zamawiajgcego.

11)Udziatu w organizowanych Radach Budowy dotyczqcych postepu robdt,

rozstrzygniec technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, w ktérych udziat
biora przedstawiciele stron zaangazowanych w reallzaqe zadania

inwestycyjnego /



7. Miejsce realizacji zadania: Budynek gtéwny Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w
Pudliszkach z oddziatami integracyjnymi ul. Szkolna 20 63-842 Pudliszki

8. Wykonawca winien dostarczy¢ na materiaty atesty i aprobaty techniczne.

9. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonania
zadania wskazanego w ust. 1, zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamdwienia
(SWZ), oferta Wykonawcy, obowigzujacymi przepisami, zasadami polskich

| branzowych norm i nalezytg starannoscia.

§2
Termin realizacji

1. Termin realizacji zadania: od 29 czerwca do 25 sierpnia 2026 r.
2. Termin zakonczenia robét, o ktérym mowa w ust. 1 uwaza sie za zachowany, jesli

w tym terminie Wykonawca zgtosi roboty do odbioru.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie wspotdziata¢ z VWykonawca przy wykonywaniu
Umowy w niezbednym zakresie. Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do
dostarczenia Wykonawcy wszelkie] dokumentacji i informacji, niezbednych do
prawidtowego wykonania Umowy.
2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do pisemnego przekazania Wykonawcy placu
budowy.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach i w terminach
okreslonych w § 8 Umowy.
4. Zamawiajgcy dokona odbioru rob6t na zasadach i w terminach okreslonych w § 7
Umowy.
5. Zamawiajgcy zastrzega, w sytuacji gdy bedzie to konieczne do prawidtowe;
realizacji robo6t w celu wykonania zadania okreslonego w § 1 ust. 1, polecaé
dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie bedg niezbedne do wykonania
przedmiotu Umowy, a WWykonawca jest zobowigzany wykonac¢ nastepujgce
polecenia:

a) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ iloscC robot objetych kosztorysem ofertowym,

b) pominac jakies roboty,

c) zastosowac roboty zamienne lub dodatkowe, gdy zajdzie koniecznosé

wykonania takich nieprzewidzianych robot.
6. Na skutek zmniejszenia ilosci robét lub pominiecia robét, o ktorych mowa w ust. 5
pkt. a i b, okreslona w ofercie warto$¢ zamowienia nie moze zmniejszy¢ sie 0 wiecej
niz 10%.
7. Wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie roboét objetych
niniejszg umowa wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci zawierajacego opis
robét, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie robét w oparciu o

zapisy § 9 niniejszej umowy.



8. Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonania robét dodatkowych lub zaniechac
wykonanie robdét wynikajacych z umowy wytgcznie po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego protokotu koniecznos$ci, Zamawiajacy zatwierdzi protokét w terminie
3 dni od zaakceptowania tresci protokotu przez przedstawiciela Zamawiajgcego
wyznaczonego do nadzorowania robét i kierownika budowy.

9. Zapisy ust. 5-8 nie naruszajg art. 455 ust. 1 pkt. 3-4 i ust. 2 pzp.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy, o ktérym mowa w § 1

z materiatow i urzadzen niebedacych wtasnoscig Zamawiajgcego. Materiaty uzyte do
realizacji przedmiotu Umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie
warunkoéw bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze zadanie bedzie wykonywane przy pomocy 0s6b
przeszkolonych w zakresie BHP i PPOZ.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ teren robot przez caty czas realizacji
przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci zabezpieczy¢ instalacje i urzgdzenia na
terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot. Po zakonczeniu robot Wykonawca
zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy, w braku dalej idgcych obowigzkéw —
przywréci¢ go do stanu poprzedniego lub odtworzy¢ stan nie gorszy i przekazac go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym do odbioru robot.

5. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ odpowiednie srodki, celem zabezpieczenia
drog i obiektow inzynieryjnych prowadzgcych do terenu budowy od uszkodzen, ktére
mogg spowodowac roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcow lub
Podwykonawcéw, w szczegodlnosci Wykonawca i wskazane podmioty powinni
dostosowac sie do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd
na drogach i obiektach inzynieryjnych.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i oséb trzecich za
szkody powstate w trakcie realizacji Umowy.

7. Wykonawca zapewni posiadanie ubezpieczenia OC prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Brak
ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy stanowi przerwe w realizacji robét i moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania Zamawiajgcemu do odbioru robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robét daje podstawe
Zamawiajacemu do zgdania odkrycia robét i przywrdcenia stanu poprzedniego na

koszt i ryzyko Wykonawcy. /

feie




9. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim
osobom przez niego upowaznionym, jak rowniez pracownikom organéw Nadzoru
Budowlanego dostepu na teren budowy, a takze do wszystkich miejsc, gdzie sg lub
gdzie przewiduje sie wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.
10. Wykonawca jest zobowigzany informowaé Zamawiajacego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyngc na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robét.
11. Wykonawca jest zobowigzany niezwtoczne informowac¢ Zamawiajgcego o
zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.
12. Roboty budowlane stanowiace przedmiot niniejszej umowy zwigzane z robotami
ogélnobudowlanymi, robotami izolacyjnymi, tynkarskimi, malarskimi, robotami
montazowymi instalacji sanitarnych i grzewczych, robotami montazowymi instalacji
urzadzen elektrycznych wykonywane beda przez pracownikow zatrudnionych na
podstawie umowy o prace. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot
sporzadzi liste pracownikéw realizujgcych te roboty, zawierajacg ich imiona,
nazwiska oraz zakres wykonywanych robét, ktéra zostanie przedstawiona
Zamawiajgcemu. Lista powinna by¢ za kazdym razem aktualizowana.
13. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie WWykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w ust. 12 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci w zwigzku z realizacjg Umowy,
b) po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy, zawierajacych imie i nazwisko oséb, ktére Swiadczy¢ beda
czynnosci na rzecz Zamawiajacego, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace oraz zakres obowigzkow pracownika,
c¢) dokument potwierdzajacy optacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne |
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace (wraz z informacja
o liczbie odprowadzonych sktadek), ktére bedzie mogto przyjgc postac
zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS lub zanonimizowanych, z wyjatkiem
imienia i nazwiska, dowodow potwierdzajgcych zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.
14. Naruszenie obowiazku, o ktorym mowa w ust. 12 i 13 stanowi podstawe do
nakazania przez Zamawiajgcego Wykonawcy przerwania realizacji robét, naliczenia
kar umownych i moze stanowi¢ podstawe do odstapienia przez Zamawiajacego od
Umowy z winy Wykonawcy.
15. Wykonawca jest zobowigzany do zapfaty naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow.
16. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w dokumentacji powykonawczej
wszelkich atestéw na materiaty, wynikdw badan, protokotéw badan i sprawdzen,

gwarancji urzgdzen. M




P

§5
Przedstawiciele
Pracownikiem odpowiedzialnym za biezgce kontakty z VWykonawcg jest Adrian
Toporowicz.
§6
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.
2. W przypadku zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi, ktore majg by¢
wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia,
Wykonaweca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktéw z nimi, zaangazowanych w takie
roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktorym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub
ustug.
3. W przypadku, gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.
1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, lub
kryteriow selekcji Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia,
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy uwzglednieniu realizacji
obowigzku okreslonego w § 8 ust. 10.
6. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamdwienia,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreélonyyst. 9.
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c) gdy zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy
w zakresie kar umownych i postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej korzystny, niz prawa i obowiazki
Wykonawcy okreslone w Umowie.
7. Niezgtoszenie zastrzezen w trybie ust. 6 uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.
10. Niezgtoszenie sprzeciwu w trybie ust. 9 uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy materiatdw budowlanych. Powyzsze wytgczenie nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
12. W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w ktorej termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni lub
uniemozliwia realizacje obowiazku okreslonego w § 8 ust. 10, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy we
wskazanym terminie, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
13. Powyzsze uregulowania stosuje sie odpowiednio do zmian projektu umowy
o podwykonawstwo oraz do zmian umowy o podwykonawstwo.
14. Wykonawca w petni odpowiada za jakos¢ i terminowos¢ wykonywanych robét i
dostaw sitami wiasnymi i przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w
tym Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i
zaniedbania dostawcéw oraz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i ich }
pracownikéw, w takim stopniu jakby to byty dziatania wzglednie uchybienia jego i
witasne. Na roboty i dostawy wykonywane przez podwykonawcéw lub dalszych ;
podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca we wiasnym zakresie i |
na swoj koszt petni funkcje koordynacyjng w stosunku do roboét realizowanych przez |
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. }
15. W przypadku koniecznos$ci zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz |
podwykonawcy, badz dalszego podwykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci solidarne; |
uregulowanej w art. 647 (1) par. 5 kodeksu cywilnego - Strony zgodnie postanawiaja,
ze Zamawiajgcemu przystuguje od Wykonawcy w drodze regresu pra\7 do 100%
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kwoty jaka uiscit na rzecz podwykonawcy, badZ dalszego podwykonawcy. Kwota ta
zostanie potracona z wynagrodzenia Wykonawcy.

§7
Odbiér robot

1. Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu pisemng gotowos¢ do odbioru
koncowego.

2. Wykonawca w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 zobowigzany jest zgtosi¢
Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego.

3. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru koricowego robét stanowigcych przedmiot
umowy w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru.

4. Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie pisemny protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do protokotu odbioru dokumenty
pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru w
szczegolnosci: protokoty odbioréw technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz pomiary.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru
nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, Zamawiajacy
odmowi odbioru z winy Wykonawcy i stanowic to bedzie przekroczenie terminu
okreslonego w § 2 umowy, co stosownie do okolicznosci skutkuje naliczeniem kar
umownych, o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy.

§8

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za caty przedmiot zaméwienia zgodnie z ofertg Wykonawcy

i kosztorysami ofertowymi Strony ustalajg na kwote w wysokoéci: 259 645,22 zt netto
(stownie: dwiescie piecdziesigt dziewiec tysiecy szeséset czterdziesci pie¢ ztotych
22/100) wraz z podatkiem VAT = 319 363,62 zt brutto (stownie: trzysta
dziewigtnascie tysiecy trzysta sze$cdziesiat trzy ztote 62/100).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem
kosztorysowym wstepnym. Wynagrodzenie koricowe ustalone zostanie na podstawie
obmiaru powykonawczego robét, zaakceptowanego przez Zamawiajacego oraz cen
jednostkowych zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 9 umowy.

3. Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg state przez caty okres
realizacji robot.

4. Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, ze:

a) rozliczenie korncowe nastgpi na podstawie ostatecznych obmiaréw ilosci
wykonanych robét i zostanie ustalone wedtug cen jednostkowych ujetych w

poszczegolnych pozycjach kosztorysu ofertowego, / M



b) moze ono ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek
wynikajacych z kosztorysu ofertowego,

c) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonychw § 31§ 9
niniejszej umowy.

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1
powyzej zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

6. Zamawiajacy nie dopuszcza fakturowania czesciowego:

7. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyptacone Wykonawcy za roboty objete
niniejszym przedmiotem zamowienia na podstawie faktury korcowej.

8. Podstawa do wystawiania faktury koricowej bedzie kosztorys powykonawczy
i protokoét odbioru robot za zakonczone prace objete niniejszym przedmiotem
zamowienia potwierdzone przez Inwestora oraz przedstawiciela dyrekcji szkoty.

9. Termin ptatnosci faktur: 14 dni

10. W wypadku korzystania przez Wykonawce z ustug podwykonawcoéw wraz z

faktura obligatoryjnie nalezy przedtozy¢ o$wiadczenia podwykonawcéw o otrzymaniu
od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia lub kopie faktury i potwierdzenia
uregulowania naleznosci z tej faktury za wykonane przez podwykonawcow roboty.
11. Za dzien ptatnosci wynagrodzenia Strony uznajg dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

12. Za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych za kazdy dzien
opoznienia.

13. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez \WWykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno&¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowiazany
umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac¢ sie na potracenia
roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze: W




a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c
takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowic
podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

20. E-faktura (faktura ustrukturyzowana)wystawiana na rzecz Gminy Krobia i przesytana
przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), powinna zawieraé¢ nastepujace dane
W polach dotyczacych okreslenia Nabywcy (tzw. Podmiot2) oraz Odbiorcy (tzw.
Podmiot3):

Nabywca (Podmiot2) — nazwa podatnika

Nazwa JST: Gmina Krobia

Adres JST dla celéw VAT: ul. Rynek 1 63-840 Krobia

NIP JST dla celow VAT: 696-17-49-038

Znacznik JST: ,,1” lub ,,tak”

Odbiorca (Podmiot3) — nazwa jednostki podrzednej podatnika

Nazwa jednostki: Urzad Miejski w Krobi

Adres jednostki: ul. Rynek 1 63-840 Krobi

NIP jednostki dla celéw PIT i ZUS (IDWew): 696-10-01-067

Znacznik (Rola): ,,8” lub ,,JST-odbiorca”

21. Wytgcznie taka e-Faktura (faktura ustrukturyzowana), ktéra uwzglednia dane
Nabywecy i Odbiorcy oraz znaczniki wskazane powyzej, bedzie uznana za prawidtowo
wystawiong fakture w zakresie danych identyfikacyjnych naszg jednostke, a w
konsekwencji moze by¢ podstawa do wyptacenia wynagrodzenia (jezeli nie bedzie
innych negatywnych przestanek).

22. Wystawienie e-Faktury z uzyciem innych lub niepetnych danych w sekcjach
Podmiot2 i Podmiot3 skutkowa¢ bedzie roszczeniem o wystawienie faktury
korygujacej z uwzglednieniem danych podanych wyzej. Do czasu wystawienia
faktury korygujacej obejmujacej dane jak wyzej, nie bedziemy posiadali od Paristwa
prawidtowo wystawionej faktury w zakresie danych identyfikacyjnych nasza jednostke,
co skutkowac bedzie przesunieciem terminu ptatnosci z uwagi na liczenie tego terminu

od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.




§9

Sposob ustalania wynagrodzenia

1. Jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych na podstawie § 3 ust. 5
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie, cena jednostkowa tam okreslona
uzywana jest do wyliczenia w proporcjonalnej wysokos$ci wynagrodzenia.

2. Jezeli roboty wynikajace ze zmian wprowadzonych na podstawie § 3 ust. 5, nie
odpowiadajg opisowi pozycji z kosztorysu, Wykonawca przedktada do akceptacji
Zamawiajacego cene jednostkowg elementu nie wyzsza od ceny wynikajacej

z pierwotnego kosztorysu ofertowego ztozonego z oferta. W przypadku koniecznosci
zastosowania indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej rob6t Wykonawca przyjmie
ceny czynnikéw produkcji zgodnie z pierwotnym kosztorysem ofertowym z
uwzglednieniem naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw
Rzeczowych (KNR) oraz Katalogach Scalonych Naktadéw Rzeczowych (KSNR) przy
zastosowaniu cen materiatow i sprzetu nie wyzszych niz niskie ceny w/g
wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujgcego w danym okresie rozliczeniowym , a
w przypadku robét, dla ktérych nie okre$lono naktadéw rzeczowych KNR, KSNR wg
innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadow wtasnych zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca powinien wyliczy¢ ceny, o ktérych mowa w ust. 2 i przedstawié¢
Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed
rozpoczeciem robét wynikajacych z tych zmian.

4 Jezeli w trakcie realizacji Umowy zajdzie konieczno$¢ rezygnacji z wykonania
czesci robot i/lub ustug objetych przedmiotem umowy, warto$¢ wynagrodzenia
zostanie zmniejszona stosownie do zakresu cze$ci robdt i/lub ustug, ktére nie
zostaly wykonane.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres 84 miesiecy, na wykonane roboty,
w tym uzyte materiaty oraz zamontowane urzadzenia, liczony od dnia podpisania
protokotu koricowego bezusterkowego odbioru zadania obejmujgcego potwierdzenie
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Dokumentem gwarancyjnym jest
niniejsza Umowa.

2. Jezeli w okresie gwarancji jakosci zostang stwierdzone wady, Wykonawca
zrealizuje swoje zobowigzania wynikajace z udzielonej gwarancji jakosci w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3. Termin na usuniecie wady nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od daty pisemnego
powiadomienia Wykonawcy o jej wystgpieniu, chyba, ze Strony w poszczegolnym
przypadku uzgodnig inaczej. Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do
usuwania wad Strony zobowigzane sa uwzgledni¢ charakter wady, wptyw na
funkcjonowanie obiektu, rzeczywiste mozliwosci Wykonawcy wynikajace z

uwarunkowan technicznych. /M
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4. W odniesieniu do wad uniemozliwiajgcych lub w znacznym stopniu utrudniajgcych
funkcjonowanie obiektu Wykonawca zobowigzuje sie do przystapienia do dziatan
naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w terminie nie dtuzszym niz 7
dni, a w odniesieniu do wad zagrazajgcych bezpieczenstwu w terminie do 24 godzin
od momentu powiadomienia przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca udziela rekojmi - okres rekojmi rowny okresowi gwarancji. Termin
rekojmi rozpoczyna swdj bieg od daty podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego
obejmujacego potwierdzenie prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

6. W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzkow okreslonych w ust. 3 i
4, \WWykonawca niniejszym upowaznia Zamawiajacego do usuniecia wad na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

§ 11

Zabezpieczenie

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej ,zabezpieczeniem”
ustalone zostato na kwote 15 968,18 zt (pietnascie tysiecy dziewigctset szescdziesiat
osiem ztotych 18/100), co stanowi 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie
Wykonawcy. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci.
2. W dniu podpisaniu umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie wedtug swego
wyboru w formie poreczenia.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy
zabezpieczenia, stosownie do treéci art. 451 pzp.

4. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcey 70 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 30
dni od dnia wykonania zamowienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.

5. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji pozostawiona
zostanie kwota 4 790,45 zt odpowiadajgca 30 % wysokosci zabezpieczenia
wymienionego w ust. 1.

6. Kwota, o ktérej mowa w ust. 5, zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

7. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wniesiony w formie niepienieznej miat uptynag¢ wczesniej niz w terminach
okreslonych w ust. 4 i 6 powyzej Wykonawca zobowigzuje sie odpowiednio
przedtuzy¢ termin waznosci zabezpieczenia, a dokument te czynnos¢
potwierdzajacy dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed uplywem waznosci pierwotnego
zabezpieczenia.

§12
Zmiana tresci umowy

1. Zamawiajacy, poza sytuacjami przewidzianymi w Umowie w § 9 oraz w art. 454 i

455 ust. 1 pkt.2-4 oraz ust. 2 pzp zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia istogriych )({_//
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zmian postanowien zawartej umowy w nastepujgcym zakresie oraz na
nastepujgcych warunkach:

a) warunki oraz termin ptatnosci, w szczegolnosci w przypadku koniecznosci
uwzglednienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy o udzielenie zamoéwienia publicznego, jak rowniez w
przypadku gdy ze wzgledu na interes Zamawiajacego zmiana warunkdéw oraz
terminu ptatnosci jest konieczna, zmiana zostanie wprowadzona na zasadach
wynikajacych z dokumentéw potwierdzajgcych te okolicznosci,

b) sposdb wykonania przedmiotu zamowienia, w szczegdélnosci gdy zmiana
sposobu realizacji zaméwienia wynika ze zmian w obowigzujgcych przepisach
prawa badz wytycznych majacych wptyw na wykonanie zamodwienia, zmiana
zostanie wprowadzona stosownie do tresci tych przepiséw lub wytycznych,

c) zmiany rozwigzan technicznych w dokumentac;ji projektowej - w
uzasadnionych przypadkach (np. spowodowanych wadami dokumentacji
projektowej), gdy realizacja zadania wedtug dokumentacji projektowe;
powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, bytaby niemozliwa lub
gdy zaistniataby, z przyczyn wynikajacych z dokumentacji projektowej,
konieczno$¢ wstrzymania prowadzonych przez wykonawce robét budowlanych;
dopuszcza sie wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentac;i
oraz zmiane terminu zakonczenia robot budowlanych (w zwigzku z
koniecznoscig opracowania i uzgodnienia rozwigzan niezbednych do wtasciwe]
realizacji robot); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace zakresu
rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robot
budowlanych oraz zmiany dotyczace terminow: zostanie okreslony termin
opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakonczenia robét
budowlanych,

d) wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub ograniczen
zwigzanych z sytuacjg epidemiczng - w przypadku wystapienia kleski
zywiotowej lub gdy warunki atmosferyczne lub inne obiektywne okolicznosci
uniemozliwiajg prowadzenie robot, przeprowadzanie prob i sprawdzen oraz
dokonywanie odbiorow; w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace
terminu zakonczenia robét budowlanych, zmiana zostanie wprowadzona
stosownie do okresu trwania niekorzystnych warunkow lub ograniczen,

e) zmiana osobowa: zmiana osbb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy, na inne spetniajace warunki okreslone w SWZ lub zmiana -
za zgodg Zamawiajacego - podwykonawcow wskazanych w umowie (lub
zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia
podwykonawcom); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace oséb
lub/i podmiotéw, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje zaméwienie, oraz
zmiany dotyczace zakresu rzeczowego wykonywanego przez
podwykonawcow,

f) zaistnienie okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci
spowodowanych sytuacja finansowg, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami

organizacyjnymi; zmianie moze ulec termin realizacji zamoéwieniay zmjidna M
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zostanie wprowadzona stosownie do pisma Zamawiajgcego okreslajgcego te
okolicznosci,
g) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia wskutek zmian technologicznych,
w szczegolnosci: pojawienie sie na rynku po dniu zawarcia umowy sprzetu /
urzgdzen nowszej generacji, o parametrach korzystniejszych dla
Zamawiajacego,
h) zmiana zakresu robét | wynagrodzenia, jezeli wystapig okolicznosci
powodujgce zwiekszenie lub zmniejszenie zakresu przedmiotu zamoéwienia; w
umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace wynagrodzenia wykonawcy,
zmiana zostanie wprowadzona stosownie do zmiany zakresu przedmiotu
zamowienia i odpowiadajacej mu wartosci wynagrodzenia w
oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.
2. Wszelkie zmiany umowy, takze nieistotne, wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§13
Odstapienie od umowy

1. Poza przypadkami wskazanymi w art. 454 pzp, Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy gdy:
a) Wykonawca opoéznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem robot tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie umowionym,
b) Wykonawca jest w zwtoce z zakoriczeniem realizacji przedmiotu umowy po
uprzednim wezwaniu do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy |
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni,
¢) Wykonaweca realizuje roboty w sposéb niezgodny z Umowg, dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego,
pomimo wczesniejszego wezwania do zmiany sposobu wykonywania
przedmiotu umowy i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krétszego niz 7
dni,
d) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, po uprzednim wezwaniu do podjecia
robot i wyznaczeniu terminu nie krétszego niz 3 dni,
e) Wykonawca nie zapewnia przez caty okres realizacji przedmiotu niniejsze;
umowy polisy OC, o ktérej mowa w § 4 ust. 7 umowy,
f) Wykonawca nie realizuje obowigzkéw dotyczacych zatrudnienia oséb na
podstawie umowy o prace, o ktorych mowa w § 4 ust. 12 i 13 umowy,
h) Wykonawca nie wykazuje, stosownie do § 6 ust. 3, Ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu lub kryteria selekcji w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
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2. Strony moga skorzystaé z prawa do odstapienia od umowy w terminie 14 dni od
powziecia informacji o wystgpieniu przyczyny odstgpienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i musi zawieraé uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na
swoj koszt. Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane. W terminie 10 dni od
daty zgtoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy
protokot inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robét wedtug stanu na dzien odstagpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.
Warunkiem podpisania protokotu inwentaryzacji robét przez Zamawiajgcego jest
zwrot przez \WWykonawce otrzymanych od Zamawiajacego na potrzeby wykonania
prac - dokumentow, w tym dokumentacji projektowe;.

§14
Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez
Wykonawce, Zamawiajacy moze zgdac zaptaty kary umowne;j.

2. Wykonawca jest zobowiazany do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej:
a) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokoséci 0,2 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy,
b) za zwtoke w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji
w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za
kazdy rozpoczety dzier zwioki w stosunku do terminéw przyjetych w Umowie
lub uzgodnionych przez strony,
¢) za odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,
d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktérej mowa
w § 6 ust. 4 ust. 13 Umowy w wysokosci 900,00 zt za kazdy przypadek,
e) za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
O podwykonawstwo lub jej zmiany, o ktérej mowa w § 6 ust. 8, ust. 11 lub ust.
13 Umowy w wysokosci 900,00 wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwioki,
f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o
ktorej mowa w § 6 ust. 12 w wysokosci 900,00 wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzief zwtoki,
g) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat wbrew
zapisom § 6 ust. 2, podmiot inny niz Wykonawca w wysokoéci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy stwierdzony przypadek,
h) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
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Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszych
Podwykonawcow,

i) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom- w wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzien zwtoki od
dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

j) za dopuszczenie do wykonywania czynnosci wskazanych w § 4 ust. 12 oséb,
ktére nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace —w wysokosci 900,00 zt
za kazdg osobe,

k) w przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentéw, o ktérych mowa w
§ 4 ust. 13, przedstawienia ich niezgodnie z prawdg lub zwitoki w aktualizacji
listy, o ktérej mowa w § 4 ust. 12 — w wysokosci 900,00 zt za kazdy dzien
utrzymywania sie stanu niezgodnego z umowsa.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umowne;:

a) za zwtoke w wyznaczeniu daty odbioru korncowego robot, stosownie do § 7
ust. 3 w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

b) za odmowe dokonania odbioru, wbrew zapisom § 7 ust. 6 w wysokosci
900,00 zt wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

4. Kary umowne mogg podlegaé sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to
samo zdarzenie.

5. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony
nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu od
Zamawiajgcego wynagrodzenia, stosownie do obowigzujgcych przepisow.

7. Strony przewidujg mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysoko$é zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogéinych.

§15
Sita wyzsza

1. Zadna ze Stron Umowy nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub
nienalezycie wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy, spowodowane przez
okolicznosci traktowane jako Sita Wyzsza.

2. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne, nagte, nieprzewidywalne i niezalezne
od woli Stron, uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub w czesci, na state
lub pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu
naleznej starannoéci Stron. W szczegolnosci strony traktuja stan epidemii jako site
wWyzsza.

3. W przypadku zaistnienia sity Wyzszej, Strona ktérej taka okolicznos¢ uniemozliwia
lub utrudnia prawidtowe wywigzanie sie z jej zobowigzan, powiadomi drugg strone o
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§ 16
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci, przenie$¢ praw i obowigzkéw wynikajgcych z Umowy na inny
podmiot, w szczegolnoséci nie moze dokonac cesji przystugujgcych mu wobec
Zamawiajgcego wierzytelnosci.

2. Ewentualne spory cywilnoprawne wynikfe z niniejszej umowy Strony zobowiazujg
sie poddac¢ w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzywaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu. W razie braku mozliwosci
osiggniecia porozumienia spory cywilnoprawne wynikte w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy, rozstrzygaé bedzie sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W okresie, w ktérym moga by¢ realizowane roszczenia z niniejszej Umowy, strony
sg zobowigzane informowac sie nawzajem na pismie o kazdej zmianie adresu
swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowigzku
korespondencije wystang na uprzednio wskazany adres listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru i nieodebrang, uwaza sie za doreczona.

4. W sprawach nie unormowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2025 r. poz. 1071 ze
zm.), ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U.
2024 poz. 1320 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j.
Dz. U. 2025 r. poz. 418 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.

5. Niniejsza Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po

jednym dla kazdej ze stron. Zaktad Malarsko-Budowlany
Sylwester Bobrowski
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