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Wszystkie wskazane znaki towarowe, patenty lub poduzenia wysgpujacych w

STWIORB materiatow sa przyktadowe, co oznacza,ze dopuszcza i zastosowanie

urzadzen i materialtbw o parametrach nie gorszych ni podane w STWIORB tj.

spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakéciowe co najmniej takie jak

materialty wskazane w STWIORB lub lepsze.
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STB 1. Wymagania ogélne

1. WSTEP

1.1

1.2.

1.3.

1.4

14

1.4

1.4.

. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym
Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowsq i
odpowiednie szczegOtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
wprowadzit do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i rob6t, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego
oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i rob6t, ktére sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.
Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspéine dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi
z tym, ze dla rob6t drogowych zostata opracowana oddzielna ST wymagania ogélne.
. Ogdélne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspohzedne punktow gléwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.
.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa;:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,

— sporzadzong przez Wykonawce.
3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegollnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarOw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST. Wielkosci okreslone w
dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
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materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjag projektowg lub SST i majg wptyw

na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i

bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,

os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot

wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytlami i gazami,
— mozliwo$cig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w

maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i

pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za

wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i

urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa

i higieny pracy. W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie

urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i

zdrowia 0s0b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem

wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sga uwzglednione w cenie
umowne.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
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Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowaé¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania SST w czasie postepu rob6t. Pozostate
materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzeniam  iejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatléw z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegétowe warunkéw
umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jako $ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robo6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
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zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
SrodkOw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie r  0bot zgodnie z umow g lub kontraktem
oraz za jako $¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, za i ch zgodno $¢ z
dokumentacj g projektow g, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organiza  cji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.1.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.1.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjag projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien
zawierac:

— organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw
robét,
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

Zasady kontroli jako $ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze mogg wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatbw. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu

kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac
prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych

badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t

z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtérnych Ilub

dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.6

6.7.

. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehAstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktéorym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 8§ 45 ustawy Prawo budowlane

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i

bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony

budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— . date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robdt,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robat,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

Ogoélne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robo6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
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przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot

ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet

wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi czesciowemu
podlegaja:

a) roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu,

b) etapy/elementy rob6t okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym
zalagcznik nr 4 do umowy,

c) roboty konstrukcyjno — montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru robét przewidujg ich
odbiér techniczny.

8.4. Odbior ostateczny (ko ncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego

bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbi6r ostateczny robét
nastgpi w terminie i na zasadach ustalonych w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w

obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru
ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robo4t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét

poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych i

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja

oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach

umownych. Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i

w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robd6t bedag

obejmowad:

a) robocizne bezposrednig wraz z narzutamj, wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, wartosé
pracy sprzetu wraz z narzutami,

b) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

c) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robét,
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b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
c) opfaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,
f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporz adzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom I, II, lll, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo -

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

STB 2. Prefabrykaty

1.
1.1.

Wstep
Przedmiot SST

1.3.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykony-
wania i montazu prefabrykatéw zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie i montaz prefabrykatow zelbetowych.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢é z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementdw tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo jakosci (atest).

Belki prefabrykowane nadprozy

Charakterystyka belek:

- wysokos¢ 7,1cm

- szerokos¢ 11,5cm

a) Wymagania:

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Tolerancje wymiarowe.

Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekracza¢: w diugosci do 6 mm; w

wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

- skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm

- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie

- szczerby i uszkodzenia krawedzi — gteboko$¢: do 5 mm

- dlugo$¢: do 30 mm

- ilosé: 3 szt/mb.

Klasa odpornosci ogniowej ,B”".

Skfadowanie

Belki nalezy sktadowa¢ na rownym podiozu, na podkiadkach grubosci co najmniej 80 mm

utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich koncéw. Nastepne warstwy uktadaé na

podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5.

¢) Transport
Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym, réwnolegle
do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac sie
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

b

~

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
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Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport —w opisie materiatow p. 2
5.  Wykonanie robot
Wykonanie robét zwigzanych z prefabrykacjg Roboty zbrojarskie i Roboty betoniarskie.
5.1. Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla robét murowych
6. Kontrola jako $ci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie
2.0.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest:
—1 m wykonanego nadproza
8. Odbidr robot
8.1. Obejmuje odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbidr kohcowy
8.3. Odbidr poszczegdlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii.
9. Podstawa pfatno s$ci
Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktéra obejmuje wykonanie i
dostarczenie prefabrykatéw gotowych do wbudowania.
10. Przepisy zwi gzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

STB 3. Roboty murowe

1.
1.1.

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t murowych.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow.
Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Pustaki scienne Porotherm 11,50 P+W — materiat Inwestora
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2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w

ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5<C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i

jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.

Skilad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5.  Wykonanie robot

Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otworéw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej
1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtownych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

f)  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po diuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
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cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Mury z blokéw POROTHERMU

Poziomowanie podto za. Podtoze pod pierwszag warstwe pustakoéw musi by¢ rowne. Trzeba je
wypoziomowaé, aby unikng¢ spotegowania odchylen podczas murowania. Mozna to zrobié
przy uzyciu poziomicy wezowej albo za pomocg niwelatora.

Przygotowanie pustakéw. Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ pustaki,
co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilo$¢
wody niezbedna jest do prawidtowego wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po
zakonczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednig wytrzymatosé. Szczegolnej starannosci
nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wowczas wskazane
jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakéw strumieniem wody.

W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny
stykajgcej sie z zaprawa.

Pierwsza warstwa zaprawy. Przystepujac do prac murarskich postepujemy analogicznie, jak
w przypadku murowania z tradycyjnych formatéw ceramicznych. Zaczynamy od utozenia
warstwy wyréwnawczej, ktérg wykonujemy z zaprawy murarskiej roztozonej rGwnomiernie na
calej szerokosci muru. W przypadku murowania pustakéw na fundamencie warstwe
wyréwnawczg ukfada sie na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii
izolacyjnych. Po wypoziomowaniu podfoza, zwilzeniu pustakéw i przygotowaniu

zaprawy mozna przystapi¢ do murowania.

Zaczynamy murowanie. Murowanie $cian zewnetrznych rozpoczyna sie od naroznikow.
Zaleznie od rodzaju pustakéw przeznaczonych na sciany jednowarstwowe, naroznik mozna
wykonac tylko z podstawowych elementéw petnowymiarowych albo przy uzyciu elementéw
uzupetniajacych: potéwkowych i naroznikowych oraz potéwkowych Trzeba pamietac¢ o
naniesieniu zaprawy na boczng powierzchnie pustaka, dostawianego w narozu do
powierzchni czotowej pustakéw, utozonych prostopadle. Po utozeniu pustakéw sprawdza sie
poziom warstwy i lekko dobija pustaki gumowym miotkiem.

Kolejne warstwy naro znikobw W kazdym narozniku najlepiej jest utozy¢ minimum trzy
warstwy pustakéw zanim wypetni sie odcinki scian pomiedzy nimi. Fachowo okresla sie to
~Wycigganiem naroznikéw”. Pustaki w naroznikach muszg by¢ utozone naprzemiennie. Nalezy
zadbac¢ o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw pustakéw we wszystkich
naroznikach

Sprawdzanie pionu Kontrole pionowego wykonania muru powinno sie przeprowadzac przy
uzyciu poziomicy, po utozeniu kazdej kolejnej warstwy pustakoéw w narozniku. Kontrole
poziomego utozenia pustakow pomiedzy naroznikami, umozliwi rozciagniecie sznurka
murarskiego

taczenie poziome Budowanie w systemie Porotherm nie wymaga wykonywania pionowej
spoiny pomiedzy pustakami. Niezbedna jest jedynie spoina pozioma. Zaprawy uzywa sie wiec
tylko do tgczenia kolejnych warstw pustakéw, naktadajac jg kielnig murarska, koniecznie
réwnomiernie, na catg goérng powierzchnie juz utozonej warstwy elementéw. Grubos¢ warstwy
zaprawy po wmurowaniu pustakéw powinna wynosi¢ 8 -15 mm, optymalnie 12 mm, co
pozwala na zachowanie modutu wysokosci (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) rownego
250 mm. Za niepoprawne uwaza sie rozktadanie zaprawy w postaci tzw. "plackéw".
Rozkladanie zaprawy w postaci paséw wzdtuz krawedzi muru jest dopuszczalne tylko pod
warunkiem obliczeniowego sprawdzenia nosnosci muru z uwzglednieniem rzeczywistej
szerokosci spoiny. Nalezy mie¢ jednak na wzgledzie, iz stosowanie tego sposobu uktadania
zaprawy zmniejsza no$sno$¢ muru nawet o ponad 50%.
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6.

Uwaga! zaprawe nalezy ukiada¢ na catej szerokosci muru.

taczenie pionowe Pustaki kolejno wmurowywane w warstwe taczy sie ze sobg tylko na pioro
i wpust. Ich boczne powierzchnie sg tak wyprofilowane, ze potgczenie to zapewnia
odpowiednig wytrzymatosc¢ i szczelnos¢ muru. Aby unikng¢ zrolowania sie zaprawy, pustaki
trzeba wsuwa¢ od gory w wyprofilowania juz ustawionych elementéw i dopiero potem
dociska¢ do zaprawy.

Ustawianie pustakéw. Podczas murowania $cian bardzo przydatny jest sznurek murarski,
ktory rozpina sie pomiedzy gotowymi naroznikami. Utatwia on zachowanie jednego poziomu
dla wszystkich pustakéw uktadanych w warstwie. Ustawienie pustaka dopasowuje sie do
wysokosci sznurka i utozenia innych pustakéw, korzystajac przy tym z gumowego miotka.

Sciana pomi edzy naro znikami. Wykonuje sie ja dopiero, gdy w naroznikach utozone sg
pierwsze warstwy pustakow. Wczesniej trzeba sprawdzi¢, czy poziom pustakow w
naroznikach jest identyczny. Pomoc w tym mogag pionowe faty z naniesionymi poziomami
kolejnych warstw.

Uwaga! Murowanie kolejnych warstw $ciany zawsze rozpoczyna sie od naroznikéw.

Przewiazania w murze. Pustaki uktada sie w kolejnych warstwach w spos6b zapewniajacy
prawidtowe ich przewigzanie. Spoiny pionowe w sasiadujacych ze sobg warstwach w zadnym
wypadku nie mogaq sie pokrywac, lecz muszg by¢ przesuniete o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu
jest wysokoscig pustaka) tj. 0 10 cm. O ile jest to mozliwe, zaleca sie wykonanie przewigzania
poprzez przesuniecie wynoszace po6t pustaka w dwaéch sasiadujgcych warstwach muru. W
przypadku $ciany Porotherm o niemodularnej diugosci (tj. réznej od n x 12,5 cm) konieczne
jest stosowanie elementéw uzupetiajagcych w postaci pustakéw docinanych, ktére zaburzajg
regularny uktad przewigzan w murze i powodujg mniejsze, niz 10 cm przewigzanie.
Przewigzanie elementu murowego uzupetniajgcego nie moze by¢ jednak mniejsze niz 4 cm.
Przewigzania takie nie powinny pokrywac sie ze sobg w kolejnych warstwach. Pustaki
docinane nalezy wmurowywaé¢ w miare mozliwosci w srodkowej czesci $ciany, a nie przy jej
krawedziach.

Ewentualne ubytki pustakdw w $cianach jednowarstwowych nalezy przed tynkowaniem
uzupetni¢ cieptochronng zaprawg murarskg Porotherm TM lub termoizolacyjng zaprawg,
tynkarska Porotherm TO.

taczenie $ciany zewn etrznej i dzialowej. Sciany dziatowe zwykle buduije sie po
wymurowaniu $cian nosnych (zewnetrznych i wewnetrznych), jednak trzeba pamieta¢ o
wczesniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocynkowanych. Postuzg one jako
taczniki pomiedzy $ciang nosng a dziatowa. Jednym koricem powinny by¢ zatopione w
zaprawie tworzgcej pozioma spoine sciany nosnej, a drugim - w poziomej spoinie $ciany
dziatowej. Po wymurowaniu $ciany dziatowej ewentualng szczeline pomiedzy $ciang a
stropem (1 do 2 cm) wypetnia sie zaprawg murarska lub piankg montazowa.

Uwaga! Sciany wewnetrzne (no$ne oraz dzialowe) muruje sie na zaprawie zwyklej.

Po zakonczeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie, np. folig lub papg ostatniej warstwy
pustakow i Swiezej zaprawy. Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Nalezy rowniez
chroni¢ "korong" juz wykonanego muru przed opadami atmosferycznymi. W szczegoélnosci
nalezy unika¢ sytuacji, w ktérej wody opadowe dostajg sie w drazenia pustakow i zawilgacajg
od wewnatrz $ciane.

Kontrola jako $ci
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ROBOTY BUDOWLANE
1

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
b) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztaitu cegty,

- liczby szczerb i pekniec,
— odpornosci na uderzenia,
- przelomu ze zwréceniem szczegodlnej uwagi na zawartosé margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ceglty przez prébe dorazng nalezy jg poddacé

badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w spos6b podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchyiki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze diugosci | 3
— na calej powierzchni 10
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m|3
—na WySOKoSci kondygnaciji | 6
— na catej wysoko$ci 20
Odchylenia  kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci | 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2
- na 1 m dhugosci | 1 10
— na calej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
o] wymiarach:
do 100 cm szerokosc | +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szeroko$c¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robo6t

Jednostka obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
8.1. Odbior

rob6t _murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw

innych

robét

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokdty odbioru poszczegodinych etapéw robdt zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
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g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwi gzane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegtly kratowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.

STB 4. Roboty tynkarskie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie tynkéw obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.  Materialy.
2.1 Ogdlne informacje

Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materialy powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce
lub producenta w aktualne swiadectwo kontroli lub atest.

Materiaty uzyte do wbudowania w trakcie realizacji powinny spelnia¢é warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm, powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytworni. Jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona atestami,
certyfikatami, deklaracjami zgodnosci z PN, lub aprobatami technicznymi w przypadku nie
ustanowienia norm.
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Prace nalezy prowadzi¢ z uzyciem rusztowan systemowych inwentaryzowanych. Rusztowania nalezy
ustawi¢ w sposOb umozliwiajacy prowadzenie robdt. Montaz rusztowania moze by¢ wykonany
wylacznie przez osoby legitymujace sie aktualnym s$wiadectwem ukonczenia kursu dla monteréw
rusztowan.

2.2 Materialy

»  Woda
» Gotowa zaprawa tynkarska cementowo — wapienna, cementowa lub cement, wapno i piasek
* Gladz do robét zewnetrznych i wewnetrznych

2.3 Wymagania

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym

* Przygotowanie zaprawy do robo6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowaé¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw oraz rodzaju cementu i
wapna.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowaé mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Nalezy uzyé wode
wodociagowa z przylacza na terenie obiektu .

Piasek

Piasek powinien spetni¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Pisaki do zapraw

budowlanych”, a w szczegolnosci:

e nie zawiera¢ domieszek ograniczonych,

« mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —

Srednioziarnisty odmiany 2.

Gladz
Stosowac¢ gotowe wyroby wg zalecen producentéw.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej
nomy panstwowej i spetnia¢ w szczegolnosci nastepujace wymagania:

- wytrzymato$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5
Mpa,

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0 mm- 0%,

- poczatek wigzania po 30-60 min.,

- gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazywaé¢ odchylen od wymagan
normy.

3. Sprzet
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Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko
wykonywanych rob6t. Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé
sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do zapraw,

— przenosnych zbiornikéw na wode.

4. Transport materiatow

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z normg BN-88/6731-
08. Cement i

wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SP ,Wymaganiach ogolnych” pkt 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano
montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki
zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny
dziennie.

5.2. Przygotowanie podio zy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podioza pod tynkowanie.
Badanie podioza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby
Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta. Wadliwe
wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakosé i trwatos¢ gotowego tynku
(np. powstawanie rys). Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej
powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi byé:

- rowne,

- hosne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitéw,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5C.

Ostrzezenia i wskazéwki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢c pisemnie
propozycje rozwigzania tych probleméw.
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5.3. Sprawdzenie podto za pod tynk. Ogélne sprawdzenie podio  za.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wiadciwosci powierzchni
wierzchniej nalezy postuzy¢ sie proba $cierania, drapania lub zwilzania. Proba $cierania
przeprowadzana jest przez przetarcie dlonig powierzchni pod tynk. Proba drapania polega na
wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. Chtonnos$¢ podioza i jego
wilgotnosc¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania. Préba zwilzania polega na zraszaniu muru w
wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zale zno$ci od podio Zza i stosowane $rodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi
by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane
dopuszczone do stosowania muszg posiadaé wymiary mieszczgce sie w tolerancji, aby nie
powodowaty zbyt duzych roznic w grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg
by¢ ani zbyt giebokie, ani zbyt wystajgce przed lico muru - przed nalozeniem tynku nalezy je
ewentualnie wyréwnac. Przy ukladaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie
moga by¢ wieksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypehic
najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).
Wykwity (naloty, ,,wtoski" - s6l krystalizujgca na powierzchni), naruszajace przyczepnosé tynku do
poditoza, muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢
dokladnie przyczyne powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowaé skuteczng
metode oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chlong wode poditoza ceramiczne mogg przy niepewnej
pogodzie wymaga¢ odpowiedniego przygotowania. Ocena wiasciwosci muru musi nastgpi¢ przed
przystapieniem do tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidiowo ocenic¢
podtoze pod tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace poditoza pod tynk muszg byc¢
spetnione. Wszystkie odstepstwa od wyszczegélnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy
oddania obiektu lub poszczegdlnych etapéw robot) majg znaczacy wptyw na jakosé prac tynkarskich.
Moga wymagaé przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudnic¢ prace tynkarskie lub tez stac¢
sie przyczyng poézniejszych uszkodzen tynku. Najpbézniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej
musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac
powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego. Wplyw warunkéw
pogodowych. Ogolne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do
wszystkich

warunkéw pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezpo$rednie nastonecznienie itp. Majg decydujacy wptyw na
sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie
podtoza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie
siatkg tynkéw zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i tym samym
znaczaco poprawia jakos$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek
dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci przez
zamarzajgcg wode. Szkody te przybierajg postac tluszczacej sie ptytkowo struktury tynku, powodujac
jego niedostateczng wytrzymatosé. Reakcje chemiczne, prowadzgce do twardnienia zaprawy ustajg
juz praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura o biektu). Skutkami tego sa obnizenie
wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura
powietrza, materiatu oraz podfoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucon g. Warstwe tynku nalezy
zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia. Nalezy pamieta¢, ze w przypadku
okreslonych tynkéw konieczne moze byé zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.
Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego rodzaju tynku. Srodki zwiekszajace przyczepno$é
dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych.
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W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowac specjalne
zaprawy oraz szlamy zwiekszajgce przyczepnosc. Zaprawy zwiekszajgce przyczepnosc (rzadkie
zaprawy do podiozy).

Zaprawy poprawiajgce przyczepnos¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym skfadzie, czesto z
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i rozprowadza po
powierzchni zebatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metodg ,,mokre na mokre" lub tez
diugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrébki dodatkowej itp., podane sg w opisie
produktu. Szlamy zwiekszajgce przyczepnos¢. Szlamy zwiekszajgce przyczepnos¢ sg
wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej
odpornej na dzialanie zasad, do ktérej dodaje sie cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie
nanoszenia szlaméw nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie
cementu. Nalezy naniesc¢ tylko takg ilo§¢ szlamu, by mozliwa byta praca metodg ,,mokre na mokre".
Przestrzega¢ wskazowek producenta.

5.5. Wykonywanie tynkéw zwyktych cementowo-wapienny ch

Uktadanie tynkow cementowo-wapiennych kategorii lll i IV skiada sie z nastepujacych faz:
Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i wysokosci
Sciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtéwkg gwozdzi.
Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnia plackow.
Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych
mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4 mm na scianach
i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub p6t cementowej obrzutki powinna wynosié¢
10 — 12 cm zanurzenia stozka.

Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej
woda. Grubosé narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekraczac¢ 9
cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocg taty. Narzut w
narozach wykonuje sie za pomoca pac w ksztatcie katownika.

Wykonanie gtadzi.

gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna byé bardziej tlusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1 — 3 mm. Zaprawe
narzuca sie recznie i rozprowadza sie paca. Po stezeniu gladzi zaciera sie jg packa drewnianag,
stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykornczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk,
skraplajac go wodg za pomoca pedzla.

5.6. Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg naklada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomocg gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzaé. Zaleca sie,
aby przed wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Mase na $ciany nakfada sie pasami w
kierunku od podiogi do sufitu, wykonujac ruch pacg od dotu ku gérze. W przypadku sufitbw mase
szpachlowg naktada sie pasami w kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciagnac pace ,do siebie”.
Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci nalezy usung¢ papierem sciernym lub siatkg do szlifowania.
Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy
masy zalezy od chionnosci podioza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas
wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciagdéw oraz zapewnic¢
wiadciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczenh. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub
malowanie, mozna rozpoczaé po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowaé preparatem zalecanym przez producenta
farby. Przed uktadaniem okladzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowa¢ emulsja.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Wymagania ogoélne
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Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SP ,\Wymaganiach ogdinych”.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t tynkarskich

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatdw
przeznaczonych do robét tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykle”. Wyniki badan
materialéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot
Badania tynk6w powinny by¢ przeprowadzane w spos6b umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a
w szczegdlnosci:
» zgodnosci z dokumentacijg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,
» prawidtowosci przygotowania podiozy,
* przyczepnosci tynkéw do podtoza,
e grubosci tynkow,
e wygladu powierzchni tynkow,
» prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.
* wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. Obmiar robo6t
Jednostkg obmiarowa jest 1m2 tynkéw wewnetrznych.

8. Odbior robot

8.1.Zgodno $¢ robot z projektem i Specyfikacj a.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Odbiér rusztowa nh
Odbioru dokonuje sie po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed
przystapieniem do demontazu.

Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc
zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

8.3. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbior podto za

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robo6t tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podioza odbywa
sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.4. Odbioér ko nAcowy

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
» pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
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e poziomego - nie wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

e trwale $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
e ocene wynikéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

» stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa ptatno sci

Pfaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania tynku, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- montaz rusztowan,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych,

- wykonanie tynkéw gipsowych,

- wykonanie gtadzi gipsowych,

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy
Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastgpienia).

* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie (Norma wycofana bez zastgpienia).

 PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

 PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

 PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdéw — Okreslenie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

* PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

e PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

» PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

e PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspoiczynnika
przenoszenia

e pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

* PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

e PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

* PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

* PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes$¢ 2: Ocena zgodno$ci.

* PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czeé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

* PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

*  PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.
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* PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

*  PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

* PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

» PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

» PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

* PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

* PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

STB 5. Posadzki z ptytek

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek z ptytek .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Plytki, kleje, zaprawy

Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materialty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce
lub producenta w aktualne swiadectwo kontroli lub atest. Plytki terakotowe musza odpowiadac
wymaganiom aktualnych norm panstwowych lub swiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie.

ptytki z kamieni sztucznych antypo$lizgowe 30 x 30 gat |

Przed przystapieniem do robét nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu prébki materiatéw do akceptacii
nawet w przypadku stosowania materiatu zgodnego z Dokumentacjg Projektowg lub ST.

2.2. Cokoly
Cokoty wykona¢ z ptytek odpowiednio do posadzki na wys. 10cm.

2.3. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ wode z uje¢ wodociggowych. Woda do zapraw powinna
by¢ ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydzielaé zapachu
gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.4.Deklaracja zgodno s$ci
Do kazdej partii wyrobow powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
wyrobdéw. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane skfadniki wyniki
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badan kontrolnych wytrzymatosci na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan, okres, w
ktorym wyprodukowano dana partie materiatu.

3. Sprzet
Wybér sprzetu i narzedzi do wykonywania robot w dostosowaniu do technologii robot przewidzianej
przez producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca
winien dysponowaé¢ podczas prowadzenia robo6t wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym
do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.
Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia piytek,
— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania
kompozycji klejacych,
— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
— poziomnice,
— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
— gabki do mycia i czyszczenia,
— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport materiatéw

Transport materiatdw dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu robét pod wzgledem
moznosci utozenia i umocowania tadunku, w sposéb zabezpieczajacy przed opakowania przed
uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Skladowanie w oryginalnych, nie otwieranych
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do +
30C. Przestrzega ¢ nalezy wszystkich wymagan zawartych w kartach technicznych poszczegdéinych
wyrobow.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady prowadzenia robét

Wykonanie rob6t winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych
Producenta stosowanych preparatow. Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji
harmonogram rob6t uwzgledniajacy czas schnigcia kolejnych warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur
podioza, otoczenia i materialdbw podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny byé nizsze niz
+8T i jednocze $nie co najmniej 3T powy zej panujacej temperatury punktu rosy. Zabronione jest
wykonywanie rob6t poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza
przekraczajacej 85%.

5.2. Przygotowanie podio za

Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na sciskanie min. 12 MPa.

Podktad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy

lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podkfadzie cementowym nalezy

wykonac szczeliny dylatacyjne:

* w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

» oddzielajgce fragmenty podtogi o réznych wymiarach,

e w miejscach styku podtdg o réznej konstrukciji,

» przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o giebokosci 1/3-1/2 grubo$ci
podkiadu.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podkiad powinien by¢ wykonany z zalozonym spadkiem.
Zaprawe cementowg nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw wg okreslonej
receptury. Zaprawa powinna mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe cementowa nalezy ukladac
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bezzwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej wysokosci
podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i
wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkladu od plaszczyzny poziomej (lub
pochylonej dla podkiadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na calej diugos$ci lub
szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymany w stanie
wilgotnym.

Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw
utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwéch warstwach tj. najpierw warstwe rowng
potowie grubosci podkfadu, a po utozeniu zbrojenia uzupeti¢ mieszankg betonowg do przewidywanej
catkowitej grubosci podktadu.

5.3. Wykonywanie posadzek

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem wnetrz, ktéry powinien okreslac¢ konstrukcje podiogi,
wytrzymatos¢ podktadu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek ptytek. Projekt powinien tez okresla¢
wielkos$¢ spadkow posadzki, rozmieszczenia wpustéw podiogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Do wykonania posadzek z pilytek gresowych i granitoresowych mozna przystgpi¢ dopiero po
zakonczeniu rob6t tynkarskich oraz robo6t instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5C.
Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy. Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowa¢ sie w
pomieszczeniach 0 wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot.

W pomieszczeniu posadzka powinna byé wykonana z plytek tego samego rodzaju, barwy, typu i
gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

Ptytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny byé zanurzone w wodzie
bezposrednio przed zastosowaniem na czas kilkunastu sekund.

Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci.

Do wypetnienia spoin mozna po kilku dniach od utozenia pitytek. Przed spoinowaniem posadzka
powinna by¢ zwilzona woda, ktéra nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz
przed jej zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢ dokfadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa nalezy usung¢ niezwtocznie w
czasie uktadania ptytek. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma
albo o okreslonym w projekcie spadku. Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy
dwumetrowa tata kontrolna a posadzka nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na calej dlugosci taty.
Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno
by¢ wieksze ni/ + 5 mm na calej diugosci lub szerokosci posadzki.

6. Kontrola jako $ci rob6t

Podczas odbioru jakosciowego plytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy

sprawdzi¢:

» zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

e gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

* jednolitos¢ barwy,

» stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow),

e prawidlowos¢ zachowania ksztaltu (nie moze wystepowa¢ zwichrowanie, tukowatose,
rombowatos¢ piytek),

» prawidlowosé zachowania wymiaréw.

» prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomica i pionem z doktadno$cig do 1 mm.

e grubosé¢ warstwy kompozyciji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczac
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j.

Piytki powinny odznacza¢ sie nastepujagcymi cechami:
» nasigkliwoscig nie wiekszg niz 3%,

* wytrzymato$cig na zginanie co najmniej 27 N/mm?,
» twardoscig co najmniej 6 w skali Mohsa,

«  Scieralnoscig mniejsza niz 150 mm?,

* odpornoscig termiczna,
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* mrozoodpornoscig.

Odchytki wymiaréw moga wynosic:

e dlugosé i szerokos¢ krawedzi +0,6%,
e grubosé piytek +5%,

»  prostoliniowos$¢ krawedzi +0,5%,

* prostopadto$é +0,6%,

e wypaczenia krawedzi +0,5%.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy.
Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiaréw,
barwy i gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do
zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowagé sie:

* mrozoodpornoscig (zastosowanie zewnetrzne),

e elastycznoscig,

* odporno$cig na wilgo¢,

* przyczepno$cig ok. 1,1 MPa,

e czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

e czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sie:

* mrozoodpornoscig (zastosowanie zewnetrzne),,
» elastycznoscia,

e odpornoscig na wilgo¢,

» czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest 1m2 posadzki.
Jednostka obmiarowg jest 1mb cokotu.

8. Odbior robdt
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:
e po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

e podczas uktadania podktadu,

»  po calkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbiér podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:

e jakosci zastosowanych materiatow,

e grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

* rownosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny
podkfadu: £2 mm/m i £5 mm na calej dtugosci lub szerokosci,

» prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podkiadzie,

e poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiér posadzki powinien obejmowac:
* ocene wygladu zewnetrznego,
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» sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ réwna,
gtadka powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

» dopuszczalne nierébwnosci moga wynosi¢ max. 3 mm na dlugosci 2 m faty,

e dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zalozonego spadku nie moze byé wieksze niz
=5 mm na catej dlugosci pomieszczenia,

* spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3
mm na catej dtugosci pomieszczenia,

» sprawdzenie potgczenia posadzki z podkladem,

e ocene prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbiér koncowy rohét podtogowych powinien obejmowac:

» ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,

» jakosci zastosowanych materiatow,

e sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

9. Podstawa ptatno sci

Placi sie za ustalong ilos¢ [m2] posadzek ceramicznych i kamiennych, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie posadzki z ptytek

Pfaci sie za ustalong ilos¢ [m] cokolikéw z plytek, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatléw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie cokolikéw przy posadzkach z ptytek,

10. Przepisy zwi gzane
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

- PN-EN 87: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,

wihasciwosci
i znakowanie.

- PN-EN 99: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej.

- PN-EN 100: 1993 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

- PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

- PN-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci
na wgtebne Scieranie. Plytki nieszkliwione.

- PN-EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

- PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemiczne.

- PN-EN 163: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

- PN-B-12032 Phytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.

- PN-EN 14411:2005 Ptytki gres nieszkliwione

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

- PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne
pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).

STB 6. Stolarka

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowe;j.
W skiad tych robot wehodzi:
*  Drzwi
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w S$wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona
norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powitokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢
minig otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

2.2. Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.3. Parapety
Parapety zewnetrzne, sg niezbedne pod kazdym oknem, bo odprowadzajg wode deszczowg
sptywajacq z okien, ochraniajac lezace ponizej sciany przed zaciekami i zawilgoceniem. Parapety
wykonane z blachy tytanowo cynkowej zaopatrzone w systemowe koncéwki umozliwiajgce
prawidtowe zciekanie wody opadowej co zapobiega zawilgoceniu osciezy. Parapety powinny by¢
dostarczone z uwzglednieniem ich dlugosci dopasowanej do wymiaréw okien.
Parapety wewnetrzne z PCV

2.4 Nalezy zastosowac okna z PCV. W oknach zastosowac¢ szybe o wspétczynniku przenikania
ciepta dla szyb U=1,1 (W/m2K). W oknach zastosowa¢ nawiewniki higrosterowane z tasmg
poliamidowa.

Wszystkie okna o wspotczynniku przenikania ciepta Umin=1,8 (W/m2K)

2.5 Drzwi zewnetrzne PCV w pehni przeszklone z szybg bezpieczng. Drzwi o wspétczynniku
przenikania ciepta Umin=2,6 (W/m2K)

2.6. Drzwi wewnetrzne wykonane jako ptytowe np. typu PORTA. W drzwiach do tazienkii WC

nalezy wykonac w dolnej czesci kratki nawiewne o powierzchni min. 0,022m?2.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
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Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Sposo6b sktadowania wg punktu 2.8.

Wykonanie robét

. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego
ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujagcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewn etrzne (cm) _ ] Rozmieszczenie plfnkt(’)w
Liczba punktéw Zamocowa n
. .. zamocowa h w nadpro zu i :
wysoko §¢é szeroko $¢ na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuije sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

a) W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub list-
wach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

b) Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢
listwa.

c) Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,

nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

d) Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypemienie
szczeliny miedzy osciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu
materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

e) Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknggé.

f) Osadzenie parapetow wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
g) Dokitadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.
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5.3.

h) Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
i) Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypeti¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu swiadectwem ITB.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

- . Warto $¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow N .
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznicg

Powtoki malarskie

5.4.

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powioki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

Montaz parapetow

Koncoéwka parapetu powinna wystawa¢ 3-5 cm poza lico sciany, a jego ptaszczyzna musi byé
nachylona pod katem przynajmniej 5 stopni, aby prawidlowo odprowadza¢ sptywajgcg po niej
wode.

Koncowka podokiennika, zwana kapinosem, powinna by¢ wyprofilowana tak, aby sptywajaca
woda nie podciekata pod spdd parapetu i nie splywata na $ciane, wszystkie krawedzie i
potaczenia z oscieznicqg i $cianami wokot okna musza by¢ szczelne.

. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych elementami dostarczonymi do

- sprawdzenie jakosci materiatdw z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Jednostkg obmiarowa robot jest — szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegélnione w

Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

- o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem

6. Kontrola jako $ci
6.1
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
-  sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,
odwzorowania,
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robét
8. Odbiodr robot
punkcie 5.
9. Podstawa ptatno $ci
obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
10. Przepisy zwi gzane
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PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogoélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

STB 7. Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastepujacych robét malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1 Wymagania ogolne

Prace malarskie zwigzane z powtokami scian i sufitbw oraz dob6r materiatéw do ich wykonania muszg
by¢ zgodne z PW.

2.2. Farby emulsyjno-lateksowe
Farby lateksowe sg bardzo wydajne i tatwo sie je nakfada, nie kapig, nie Sciekajg po pedzlu i nie
rozpryskuja sie przy malowaniu, a ich gléwng zaleta jest mozliwos¢ szorowania na mokro podczas
eksploatacji. Odporno$¢ na zmywanie pozwala utrzyma¢ Sciany w doskonatym stanie przez diugi
czas. Farby lateksowe przeznaczone sg do dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni
wewnetrznych, wykonanych z réznego typu podiozy mineralnych. Niektére z farb mozna stosowaé
takze do malowania mebli i powierzchni zewnetrznych. Farby te charakteryzujgq sie duza
elastycznoscig i odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne, dlatego polecane sg do stosowania w
miejscach narazonych na duzg eksploatacje — w korytarzach, szpitalach, czy szkotach.
Cechy:

* gestos¢ ok. 1,45 g/cm3

»  Zawartos¢ czesci statych ok. 41,8% objetoSci

«  Wydajno$é 7-10 m?/l w zaleznosci od rodzaju i struktury powierzchni

e Pylostucha po ok. 1h

* Sucha dotykowo po ok. 2h
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* Nastepna warstwa po ok. 2h

2.3. Srodki gruntuj ace

Fluaty — cynkowy lub magnezowy — majace posta¢ krysztatkbw barwy zo6itej do jasnobrunatnej, o
zawartosci uwodnionego fluorokrzemianu cynku lub magnezu nie mniej niz 92% w robotach
malarskich powinny by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 15 -20% do neutralizacji alkalicznego
podtoza przed wykonaniem powtoki malarskiej.

Mydio szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci, powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3 -:- 5%. Alun glinowo — potasowy powinien by¢ stosowany w
postaci roztworu 2% mydta szarego w wodzie w stosunku 1 : 2.

Do gruntowania mozna stosowac rowniez farby olejne lub syntetyczne do gruntowania.

2.4.Spoiwa emulsyjne i dyspersyjne

Spoiwa emulsyjne w postaci opalizujgcej cieczy i spoiwa dyspersyjne lub lateksowe o wygladzie
biatego zawiesistego mleczka kauczukowego stosuje sie oddzielnie do gruntowania podiozy
porowatych albo w gotowych produkowanych fabrycznie farbach.

2.5.Rozcie Aczalniki

W zaleznosci od rodzaju spoiwa zalecane sg nastepujgce rozcienczalniki:

« woda — do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych, emulsyjnych
dyspersyjnych oraz silikonowych wodorozcienczalnych, powinna odpowiadac¢ normie pahstwowej;

» terpentyna i benzyna do lakieréw i emalii olejowych i syntetycznych oraz lakieréw olejowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm;

» aceton do lakieréw i emalii powinien odpowiada¢ wymaganiom normy;

» inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub
mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci producenta oraz zgodne z zakresem
ich stosowania.

2.6.Farba natryskowa Diakolor lakierowany

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét malarskich wewnetrznych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

— szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i walki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Farby, kleje oraz tapety nalezy transportowaé¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym, obowigzujgcymi normami panstwowymi, ze S$wiadectwami ITB i kartami
produktéw wydawanych przez producentow. Farby akrylowe dostarczane sg w szczelnie zamknietych
pojemnikach o poj. 3-10 I, lub innych uzgodnionych z odbiorcg. Powinny by¢ przechowywane w
suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo przygotowanych i wykonanych
rusztowan lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma mozliwosci
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zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukciji

malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczehstwa przymocowanym do

konstrukciji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatdw o wiasciwosciach alkalicznych

nalezy stosowac $rodki ochrony osobistej :

e zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem;

e zabezpieczy¢ skoére twarzy i rak przez posmarowanie ich tlustym kremem ochronnym oraz
wykonywaé prace w rekawicach;

» uzy¢ specjalnej odziezy ochronnej.

Przy stosowaniu materialdbw zawierajacych krzemionke Ilub przy natrysku farb zawierajacych

krzemionke nalezy stosowa¢ maski pylochronne wzglednie hetmy ochronne z doptywem czystego

powietrza, a skore rak i twarzy smarowac ttustym kremem ochronnym.

Materialdéw zawierajgcych zwiazku otowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosic¢

metoda natrysku, a powtok z tych materiatéw — szlifowac na sucho.

Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki

organiczne nalezy :

» stosowac odziez ochronna;

* wykonywa¢ wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach Ilub czynnej wentylacji
mechanicznej, zapewniajacej sukcesywna wymiane powietrza;

e przestrzegaé bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk, narzedzi i
silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédlem pozaru; umiesci¢é w widocznych
miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robdét malarskich z
zastosowaniem tatwopalnych materiatow; podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien byé tatwo
dostepny, aby mogt by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podiozach tynkowych lub podiozach betonowych

odpowiadajgcym wymaganiom dotyczacym :

e robdt tynkowych,

e podioza z prefabrykowanych elementéw betonowych lub elementéw betonowych;

» podiozy gipsowych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnaé¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli wymagana jest duza
gtadkos¢ powierzchni. Nastepnie powierzchnie nalezy zagruntowac¢. Roboty malarskie wewnatrz
budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawianych.

W zakres przygotowania podtoza wchodzi:

» gruntowanie podiozy Scian i sufitow

» zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
e usuniecie folii

Pierwsze malowanie mozna wykonaé¢ po zakonczeniu rob6t poprzedzajacych , a w szczeg6lnosci :
» catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych

e wykonaniu podtoza pod wykonczenie podidg

e usunieciu z pomieszczen gruzu i odpadow

Drugie malowanie mozna wykonaé po :

* bialym montazu

* ulozeniu posadzek

Podktady pod powloke malarska powinny byé dostosowane do :
e rodzaju podtoza;

* rodzaju malowania;

* miejsca i warunkow zastosowania powtoki.
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Dobdr wtasciwego rodzaju podkiadu w zaleznosci od wymienionych warunkéw powinien by¢ dokonany
zgodnie z ustaleniami podanymi w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia materiatu
do stosowania w budownictwie.

5.3.Malowanie $cian i sufitow

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowaé¢ poditoze pod
uzupetnienie ubytkéw. Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej.
Drugg warstwe nanosic farba o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny byé prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5°C i nie
wyzsza niz 30°C. Zbyt niska temperatura podioza moze spowodowaé spekania powtoki.
Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ 2-3 dni.

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow.

Po wykonaniu robdt malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowa¢ zbyt wysoka
temperatura ( 30°C) i przeciagi. Powierzchnie tynkéw powinny byé odpowiednio przygotowane, a
ubytki powinny byé wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podiozy
przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszystkie wystepy od lica powierzchni
nalezy sku¢, usung¢ lub zeszkliwié.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace, bez widocznych rys, spekan,
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi
powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami olejno — zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz
3% masy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci materiatéw

Terminy wykonywania badarn podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace :

* badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac¢ po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia;

e badanie powierzchni podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu elementow
przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t malarskich;

* badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykonaé bezposrednio przed przystgpieniem do
robot malarskich;

» badanie materiatdow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem;

e badanie podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwoch dniach od daty ich
ukonczenia.

Badanie podiozy powinno obejmowac sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; nalezy je

przeprowadzi¢ przez

zeskrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem

alkoholowym fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsce

pozostanie bezbarwne Ilub blado rézowe, natomiast silne zabarwienie rdézowe $wiadczy o

niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

6.2. Kontrola jako $ci materiatow

Badanie materiatu obejmuije :

e sprawdzenie materialdw - nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materialdw wystawionych przez producenta oraz wynikéw kontroli ,
stwierdzajacych zgodnosé przeznaczonych do uzycia materiatbw z wymaganiami dokumentaciji
technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;

e materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane
przed uzyciem.

6.3.Kontrola jako $ci warstw gruntuj acych
Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:
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» sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkow — przez kilkakrotne potarcie dtonig
podkiadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku;

» sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podkiadu kilkoma kroplami wody, gdy
wymagana jest mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystgpi¢ nie
wczesniej ni, po trzech sekundach;

e sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10m2
farba podktadowa; podkfad jest dostatecznie szczelny, jedli przy natozeniu nastepnej warstwy
powtokowej wystapig réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki;

6.4.Kontrola jako $ci wykonanych powtok

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na : stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy, odstajacych ptatkéw powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym sladéw pedzla, i
tym podobnym, w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zgodno $¢€ robot z projektem i Specyfikac] a.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz

pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Jezeli badania kontroli jakosci dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy cato$¢ odbieranych rob6t malarskich lub tylko

zakwestionowang ich czes$¢ uznaé za nie odpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku komisja

przeprowadzajaca odbiér powinna ustali¢ czy nalezy:

» catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie
powtok i powtdrne prawidtowe ich wykonanie;

e poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan.

8.2.0dbidr rob6t zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu.
Uznanie rob6t za poprawne
Sprawdzeniu podlega :
* zgodnos$c¢ z dokumentacjg techniczng
* rodzaj zastosowanych materiatéw
» wyglad zewnetrzny
- rownomiernos¢ roztozenia farby
- jednolito$¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta
- brak przeswitow i dostrzeganych skupisk lub grudek
* sprawdzenie zgodnosci barwy powiloki ze wzorcem
e sprawdzenie odpornosci powtok na Scieranie
e sprawdzenie odpornosci na zarysowanie
» sprawdzenie odpornosci na uderzenie
e sprawdzenie grubosci powtok
e sprawdzenie elastycznosci powtok
* sprawdzenia trwato$ci powiok
* sprawdzenie przyczepnosci powiok
e sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg
e sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem
» sprawdzenie wsigkliwo$ci powtok z farby podkladowej
* sprawdzenie nasigkliwosci powtok
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Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
» odbiorowi czesciowemu technicznemu robét
» odbiorowi koncowemu robot

8.3. Odbidr ko ncowy

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego rob6t jest protokét odbioru

sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajgca.

Do odbioru koAcowego rob6t Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajace w

szczegolnosci:

* rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

e Dzienniki budowy i Ksiegi obmiarow

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatéw i wyrobow

e ustalenia technologiczne

e protokoty odbioréw czesciowych technicznych

* inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajacq

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag

gotowe do odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru kohcowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za ustalong ilos¢ [m2] malowania wewnetrznych powierzchni , wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie powtoki malarskiej na wewnetrznych podtozach,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

* PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

e« PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami
emulsyjnymi

e« PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwonnych

* PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.

 PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.

e PN-EN 50144-2-7:20PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogélne wymagania i
badania.

« PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powilokowe na
wewnetrzne sciany i sufity - Klasyfikacja

e PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

 PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

» PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
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PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciehczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

STB 8. Roboty izolacyjne

1.
1.1.

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolaciji.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

. Wymagania ogélne

2.2.

2.1.1. Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wiéknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywac
dostateczng odpornosé w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosc
do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400 na tekturze
o gramaturze 400 g/mz.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie
papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym
nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.
wymiary papy w rolce
- diugos¢:20m 0,20 m
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40 m £0,40 m

60 m 0,60 m
- szeroko$é¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny byé posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawil-
goceniem i dzialaniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.
Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegto$¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa
np wg Swiadectwa ITB nr 974/93

2.2.3. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagama wg PN-B-24625:1998.
temperatura mieknienia — 60—-80TC
— temperatura zaptonu — 200C
— zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
- sptywnosc¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejo-
nych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18<T.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Folia paraizolacyjna

powierzchnie gtadkie, bez uszkodzen mechanicznych; krawedzie réwne, proste, bez pofatdowan,
kolor czarny

a) szerokosé wstegi (mm) 4000, 6000, 8000, 12000

b) grubo$¢ (mm) 0,15; 0,20; O, 30

c) masa powierzchniowa (g/m ) 180

d) wodochtonnoé¢ (%) <1,0

e) opdr dyfuzyjny (m® x h x hPa/g) >= 360

f) klasyfikacja ogniowa: trudno zapalny, nie rozprzestrzeniajgcy ognia

2.2.7. Folia ptynna — wg wybranego systemu

Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Wg wymagan ogolnych

Wykonanie robot

. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkfadu

a) Podktad pod izolacje powinien byé¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajgce
nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkiadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekra-
czaé 5%.
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5.2.

c)
d)

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5.

5.1.3. Izolacje papowe

a)

b)

c)
d)

e)

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy
sobg w sposéb ciggty na calej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajagcych przed wodg
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wylgacznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podkfadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegodlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szerokos¢ zakladdéw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie.

5.1.4. Folia polietylenowa 0,2 mm

Folia powinna zosta¢ utozona na catej izolowanej powierzchni i wywinieta na powierzchnie
pionowe i ukosne. Arkusze folii powinny by¢ utlozone z zakladem o szerokosci 15 cm.
Potaczenie arkuszy powinno zosta¢ wykonane metodg zgrzewania. Folia powinna zostaé
przymocowana do elementéw kotwigcych przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii
powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona otworow.

Paroizolacja z folii musi by¢ wykonana szczelnie, dlatego wszystkie miejsca zaktadkowania
folii nalezy zakleja¢ specjalnymi tasmami. Przy potaczeniu folii paroizolacyjnej ze scianami
szczytowymi, kolankowymi i kominem stosowa¢ miedzy folig a $ciang tasmy klejace, a
calosc¢ przez folie przybi¢ listwg dociskowa. ROwniez wszystkie przejscia przez folie ré6znych
instalacji (elektryczna, odpowietrzajgca, anteny itp.) muszg by¢ uszczelnione specjalnymi
tasmami.

I1zolacje termiczne

5.3.

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe i z welny

mineralnej nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

Piyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy ukitadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie
styk6w winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia scian warstwowych plyty powinny byé wbudowywane w

czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy sSciany,
zmontowaé ptyty a nastepnie wykonac drugg warstwe $ciany.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez

nakrycie folig lub papa).

Wypetnienie szczelin dylatacyjnych

wszystkie podtoza muszg by¢ czyste, wolne od tluszczu i luznych zanieczyszczen (kurz,
grudki zaprawy, stare szczeliwa, itp.),

bezposrednio przed aplikacjg pianki zwilzyé podtoze,

oscieznice drzwiowg lub okienng zamocowa¢ mechanicznie i rozeprze¢ (zgodnie z
zaleceniami producenta stolarki),

zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem oscieznice i powierzchnie do nich przylegajace (na
przyktad za pomoca folii malarskiej i tasmy maskujacej),

puszka powinna mie¢ temperature pokojowg (w razie potrzeby zanurzy¢ puszke w letniej
wodzie),

doktadnie wymiesza¢ zawartos¢ puszki przez energiczne potrzasanie (okoto 30 sekund),
nakreci¢ rurke dozujaca na zawor, odwréci¢ puszke do goéry dnem i w tej pozycji aplikowaé
pianke,
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= przestrzen roboczg wypetnia¢ zawsze od dotu do gory jedynie w czesci objetosci szczeliny,
poniewaz pianka zwieksza swoja objeto$¢ podczas utwardzania,

= warstwa pianki nie powinna by¢ grubsza niz 3 cm przed utwardzeniem. Wieksze szczeliny
wypetia¢ stopniowo warstwami, nastepng warstwe nakladamy dopiero po utwardzeniu
poprzedniej i zwilzeniu jej woda,

= po catkowitym utwardzeniu usung¢ elementy rozpierajgce, obcig¢é nozem nadmiar pianki i
zabezpieczy¢é przed dziataniem promieni UV, farbg, tynkiem, silikonem Ilub innymi
uszczelniaczami,

a) Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
c) Odbiér materialtdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

. Odbiodr roboét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykon-

6. Kontrola jako $ci
6.1. Materialy izolacyjne.
lub innym réwnorzednym dokumentem.
producenta ich jako$é nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Z postanowieniami normy panstwowe;j.
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
Powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowanej.
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
8.1
czeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokdty odbioru poszczegodinych etapéw robdt zanikajacych,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatno $ci
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
dostarczenie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie podioza,
wykonanie izolacji wraz z ochrona,
uporzgdkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwi gzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
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PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe.

STB 9. Sufity podwieszane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem sufitow
kasetonowych na szkielecie metalowym.

1.2.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentaciji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robdt obj etych ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonaniem sufitu podwieszanego
kasetonowego, w tym:
a) Roboty przygotowawcze; koordynacja z wykonawcami robot przylegtych i zwigzanych;
b) Roboty montazowe. Wykonanie wieszakow i systemowej konstrukcji z profili stalowych z
uwzglednieniem profili wzmacniajacych i nosnych w miejscach mocowan p6zniejszego osprzetu.
Wykonanie podkonstrukcji systemowej pod obudowy krawedzi stropéw;
c) Koordynacja prac montazowych sufitdw i innych robét zwigzanych z instalacjg oswietlenia,
czujek ppoz., urzadzen wentylacyjnych, etc.;
d) Wykonanie ewentualnych obudéw oswietleniowych oraz obuddéw innych urzadzehA np.:
wentylacyjnych
e) Wykonywanie przejs¢, otworéw technologicznych, docinanie i dopasowywanie zgodnie z
wymaganiami innych podwykonawcow;
f)  Wykonanie potaczen ze scianami konstrukcyjnymi, dzialowymi — murowanymi
g) Spoinowanie, szpachlowanie i szlifowanie;
h) Montaz urzadzen sufitowych (czujek, opraw o$wietleniowych, klap went., etc.)
i) Roboty wykonczeniowe i uprzatniecie placu budowy
i) Wykonanie niezbednych zabezpieczen wykonanych prac;

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz gcych i rob6t tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
medioéw potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie
zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie
-urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

-utrzymanie urzadzen placu budowy

- inwentaryzacja powykonawcza

-pomiary do rozliczenia robot

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

-utrzymanie drobnych narzedzi

-usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
Zastosowane materiaty powinny spetia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :
* Proponowane technologie powinny byé odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobér materialdbw powinien by¢é wykonany wedtug
kryterium kompatybilnosci.
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* Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane,
montowane $cisle wedlug udokumentowanych  wytycznych producenta, w sposéb i w
warunkach okre$lonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne
aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty —
wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat,
system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim
prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

2.2. Zastosowane materiaty
Wszystkie materialy muszg zosta¢ zaprezentowane i uzyskac akceptacje architekta i Inwestora.
Materiaty wg wybranego systemu producenta. Sufit o odpownos$ci ogniowej min. REI 30.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobdr sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

e Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

* Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

* Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robét.

« Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska,
BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny
wszelkiego sprzetu i wszelkich materiatow wymaganych w celu prowadzenia roboét.

Ptyty pakowane sa w formie stos6w uktadanych poziomo na podkfadkach dystansowych. Pierwsza i
ostatnia ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietéw jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia
tasmg stalowa. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i
mocnej poziomej posadzce. Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietéw, uktadanych jeden na drugim.
Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozycji,
elementow i srodkéw podjetych w celu realizacji rob6t. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub
stosowania wybranych elementow, zestawow elementéw, czy technologii. Zastosowanie powyzszych
musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Twércy, czy Wiasciciela
danej technologii, a takze zgodne z przepisami, wiedzg technicznag i praktykg budowlang. Specyfikacja
architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry oraz okresla zasady rozwigzan, ktére
muszg by¢ uwzglednione, uscislone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej
Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowac jako zbidér podstawowych danych i wymagan koniecznych
do spetnienia

5.2. Sufit podwieszony

» Przed rozpoczeciem rob6t nalezy upewni¢ sie, ze podkonstrukcja pozwoli na montaz np.
opraw oswietleniowych, rewizji, czujnikbéw, etc. W miejscach wskazanych na rysunkach.
Lokalizacje wszystkich widocznych elementéw instalacyjnych jak oprawy oswietleniowe, czujki
dymowe, nawiewniki, kratki wentylacyjne, gtosniki, etc. pokazano na rysunkach. Lokalizacja
bedzie podlegata weryfikacji i akceptacji na etapie realizaciji.

e Siatke rusztu oraz rozmieszczenia wieszakOw nalezy wytyczy¢ zgodnie ze wskazéwkami
producenta systemu.
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» Caly ukiad nalezy podwiesi¢ w sposo6b niezalezny od $cian, stupow, kanatéw wentylacyjnych,
rur i instalacji elektrycznych;

» Zakladajgc ptyty, nalezy upewnié sie, ze nie majg uszkodzonych krawedzi lub innych usterek,
ktére mogtyby wptywac¢ ujemnie na ich funkcjonowanie lub wyglad;

 Mocowanie wieszakOw do stropu za pomocg odpowiednich kotew systemowych. Nalezy
dobra¢ kotwy odpowiednie do rodzaju konstrukcji stropu wg wskazdéwek producenta systemu.

* Poziom montowania sufitbw podwieszonych podano na rysunkach. Po zamocowaniu
wieszakow nalezy zaznaczy¢ na okalajacych $cianach poziom przysziego sufitu i za pomoca
kotkbw montazowych zamocowac profile przyscienne

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Sprawdzenie powierzchni ptyty GKFI (I gatunku):
» plyta musi by¢ gltadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknieé
* sprawdzenie wymiarow — odchykki:
grubos¢ (I gatunek) +0,5 mm
szerokos$¢ (I gatunek) £3 mm
dtugosé (I gatunek) + 3 mm
e sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem piyt
» sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych
kierunkach taty kontrolnej o diugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar
prze$witu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢é wykonywany z
doktadnoscig do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 sufitu podwieszonego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodno s$¢ robot z projektem i Specyfikacj a.
Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2. Odbidr elementdw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw
budynku, do ktérych mocowane bedg elementy sufitbw podwieszonych z piyt gipsowo - kartonowych.
Dostarczone na budowe elementy sufitbw powinny byé odebrane pod wzgledem kompletnosci
dostawy, zgodnosci typoéw piyt, elementdw rusztu oraz akcesoribw pod wzgledem ich stanu
technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw powinno by¢ dotgczone przez
producenta zaswiadczenie o jako$ci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym,
podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Norma PN-B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”

8.2. Odbidr ko Acowy.
Przy odbiorach specyfikowanych prac nalezy sprawdzi¢ m. in.:

» atestacje dostarczonych elementéw,

» zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie £2 mm,

przesuniecie w poziomie +3 mm),

» sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych,

» sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach piyt,

e sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.
Nalezy zwr6ci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowe] eksploatacji obiektu.

9. SPOSOB PLATNO SCI
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Placi sie za ustalong ilos¢ [m2] montazu sufitu podwieszanego, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz sufitéw podwieszanych z piyt gipsowo-kartonowych,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i
przepisami (chyba, ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

10.1. Normy.

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-87/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-87/B-02355 — Tolerancje w budownictwie. Postanowienia ogéine.

PN-90/B-03000 - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-92/B — 01302 — Gips, anhydryt i wyroby gipsowe

PN-B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana - Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach
oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementdéw budowlanych - Wymagania.

PN-B-30041: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-30042: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-B-79405 — Piyty gipsowo — kartonowe

PN-EN 520:2006 — Piyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 1990 - Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1 - Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 10020 — Definicja i klasyfikacja gatunkow stali

PN-EN 12500:2002 - Ochrona materialtdw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w
warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslanie i ocena korozyjnosci atmosfery

PN-EN 12859:2002 - Ptyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 12860:2002 - Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 1SO 140-3 — Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwiekdw
powietrznych.

PN-EN ISO 354 — Akustyka — Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowe;j.

PN-EN I1SO 717 — Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Wszystkie czesci.

PN 1SO 1803:2001 - Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie dokladnosci wymiarowe;j

PN ISO 2444:1999 - Ztgcza w budynku. Terminologia

PN-1SO 3443 - Tolerancje w budownictwie. Wszystkie czesci.

PN-EN-ISO 9001:2001 - Systemy zarzgdzania jako$cig. Wymagania

PN-1SO 9002: 1996 - Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w produkcji, instalowaniu i
serwisie

PN - ISO 9003: 1996 - Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w kontroli i badaniach
koncowych

PN-ISO 9004-1: 1996 - Zarzadzanie jakoscig i elementy systemu jakosci. Wytyczne.

STB 10. Scianki systemowe WC

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
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1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $cianek systemowych z drzwiami
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres roboét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie $cianek systemowych z drzwiami obiektu.
Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot.

2.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty.

Scianki dziatowa systemowa gr.3 WC (toalety) na konstrukcji ze stali nierdzewnej

3.

5.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie

Powierzchnie $cian powinny by¢ réwne, gtadkie, bez plam, widocznych zgniotéw i uszkodzen.
Styki elementéw powinny byé proste. Ksztattowniki mocujgce ptyty do scian powinny przylegaé
do ich powierzchni.

Zwichrowanie poszczegdlnych $cian nie moze byé wieksze niz 2 mm a ich odchylenie od pionu
mierzone na catej wysokosci nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm. Odchylenie krawedzi $ciany od
linii prostej nie powinno by¢ wieksze niz 1 mm na 1 m diugosci.

Stopy stalowe powinny zapewni¢ prze$wit pomiedzy posadzka a dolng krawedzig $Scian w
wysokosci 150 mm + 15

Mocowanie oku¢ scianek systemowych odbywa sie za pomocg kotkdéw plastikowych z wkretem
stalowym ocynkowanym

Kontrola jako $ci
Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego.

Obmiar rob6t
Jednostkg obmiarowg robdt jest m?. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robét
Odchylenie powierzchni $cianek systemowych WC z drzwiami od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

Podstawa ptatno $ci

Placi sie za 1 m? scianki wg ceny jednostkowej, ktra obejmuije:
—  dostarczenie materiatéw i sprzetu,

-  przygotowanie podtoza,

- mocowanie $cianek do podtoza

- uporzadkowanie miejsca pracy.
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10. Przepisy zwi gzane
Odpowiednie aprobaty techniczna

STB 11. Okfadziny $cienne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykony-
wania oktadzin sciennych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonywania oktadzin $ciennych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Okladziny ceramiczne
- zaprawa klejowa elastyczna
- zaprawa do spoinowania mineralna
- plytki Scienne wg opisu technicznego
- profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych

3. Sprzet

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy,

sprawny technicznie sprzet:

a) Urzadzenie do przycinania ptytek

b) Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jakosc¢ robot i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepis6w ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5.  Wykonanie robot

5.1 Zalecenia ogélne

Okfadziny powinny by¢ wykonywane po zakonczeniu wszystkich robot stanu surowego

budynku. Roboty oktadzinowe wewnetrzne moga byé rozpoczete po wykonaniu tynkdow,

robot instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej, a takze

innych robot, ktérych wykonanie w pézniejszym terminie mogtoby spowodowaé uszkodzenie lub trwate
zanieczyszczenie oktadzin. Temperatura w czasie uktadania ptytek powinna wynosié¢ co najmniej
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+5 o C i nie powinna przekracza¢ +25 o C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni
przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy klejowej — przez okres co
najmniej 5 dni Plytek uktadanych na klej nie nalezy moczyé przed utozeniem W przypadku wykfadzin
przyklejanych do podtoza powinny byé stosowane jedynie kleje zalecane dla danego materiatu
okladzinowego zachowaniem warunkéw technicznych ich stosowania. Oktadziny powinny wykazywaé
jednolitos¢ barwy i wzoru na catej powierzchni. Materiat oktadzinowy uzyty do wykonania okladziny
powinien pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego. Oktadzina nie moze mie¢ plam, pecherzy,
peknie¢, zarysowan, odstawac¢ od podtoza, a takze ujawnia¢ na powierzchni defektéw podtoza.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

Powierzchni podiozy pod wyktadziny powinny by¢ rowne i tworzy¢ pionowe lub poziome
ptaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgtebienia lub pekniecia powinny byé
wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed
przyklejeniem oktadziny.

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢ jako$¢
podioza pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy
osadzenia elementdéw armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek
przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatéw
sciennych powinny byé skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze spoinami
podtogowymi.

5.3 Zakres rob6t zasadniczych

Na przygotowane, zagruntowane podioze nalezy nanies¢ zaprawe klejowg pacg zebata,

mozliwie w jednym kierunku, na taka powierzchnie, aby ptytki mogtly by¢ naklejone w

ciggu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy naniesé ptytke i docisna¢ jg do

podioza. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania

potozenia ptytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu. Ptaszczyzna okladziny powinna wyznaczona
przez tymczasowe naklejenie tzw. Plytek kierunkowych ze sprawdzeniem fata i poziomicg
prawidlowosci plaszczyzny. Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowaé spoiny przez
oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu
zaprawy, na ktérej utozono ptytki, najwczesniej po 24 godz. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za
pomocag pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonywac
uzywajac wilgotnych gabek o wiekszych porach lub pacy z gabka. W koncowym etapie prac nalezy
stosowac odpowiednie sciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno czysci¢ glazury ,na sucho”.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac¢ profile narozne

i wykonczeniowe PVC. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci piytki tak, aby licowat z ptytkg w obu
kierunkach. W naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

6. Kontrola jako $ci
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami ogolnymi ST. Odbiér
podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest 1 m? wykonanych oktadziny

8. Odbiodr robot

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja:
wyglad ptaszczyzny, pionowos¢ wykonania, krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn, narozniki, styki z
oscieznicami. Powierzchnie oktadzin powinny by¢ réwne i tworzy¢ ptaszczyzne zgodng z projektem.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni okladziny mierzone tatg kontrolng dtugo$ci 2m nie powinny byc¢
na calej dlugosci taty wieksze niz 2 mm. Plytki ceramiczne powinny by¢ ukladane w ten sposéb, aby
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ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii
spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1m.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane oktadziny scienne nalezy uznac¢ za

zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg
okitadzine lub jej cze$¢ nalezy uznac za niezgodng z normg PN-75/B-10121. Okfadzine takg

nalezy wykonaé¢ prawidtowo od nowa i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajagcemu
wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8.1. Obejmuje odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbidér koricowy
8.3. Odbiér poszczegdlnych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Przepisy zwi gzane
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.
PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —Arkady 1989
PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB
Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw

10. Uwagi
Transport i przechowywanie wg wymagan ogélnych ST i instrukcji producenta. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przechowywanie w
magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi

STB 12 . Wyposa zenie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem montazu wyposazenia

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu wyposazenia

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg i SST

1. Materiaty

Pochwyty dla nieptnosprawnych przy WC

Pochwyty dla nieptnosprawnych przy umywalce

suszarki do rak

pojemnika na mydto

pojemnik na papier toaletowy

lustra uchylne dostosowane dla 0séb niepetnosprawnych
lustra 60x50

kosz na Smieci zamykany z blachy nierdzewnej

krzesta na Sali

stoly 90x90
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stét kuchenny
krzesto kuchenne

wyposa zenie np. firmy Merida stal nierdzewna

3.

5.

Sprzet
Roboty moga byé wykonywane przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngé
trwatych odksztatcen i uszkodzen mechanicznych oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

Wykonanie robot

Monta z wyposa zenia $cisle wg. wymaga n producenta.

6.

8.

Kontrola jako $ci
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami ogélnymi ST. Odbior
podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do montazu wyposazenia

Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest kpl dostarczonych elementéw wyposazenia wg. przedmiar rob6t

Odbi6r robo6t

8.1. Obejmuje odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiér koncowy




