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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem  opracowania  jest  program  funkcjonalno  –  użytkowy  dla  inwestycji  pn.:

„Przebudowa  budynku  Gościńca  Biskupiańskiego  w  Domachowie  na  rzecz  wspierania

unikatowego dziedzictwa kulturowego subregionu folklorystycznego Biskupizny”. 

Niniejszy program funkcjonalno–użytkowy, opracowany zgodnie z wymogami Rozporządzenia

Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), stanowi

podstawę do zaprojektowania  i wykonania robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Przedmiotowe zadanie obejmować będzie  w szczególności: 

-  wykonanie  prac  przedprojektowych  ,  opracowanie  projektu  budowlanego  i  wykonawczego

wielobranżowego  oraz  sporządzenie  szczegółowych  przedmiarów  robót  i  kosztorysów

inwestorskich  tj.  kompletnej  i  skoordynowanej  międzybranżowo  dokumentacji  wykonawczej

dotyczącej  przedmiotowego  zamierzenia  inwestycyjnego  zgodnie  z  zakresem  niniejszego

opracowania jak i  uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji  o pozwoleniu na budowę dla

inwestycji;

-  wykonanie  wielobranżowych  robót  budowlanych  polegających  wykonaniu  remontu  i

przebudowy istniejącego budynku gościńca oraz rozbudowie o nową część kubaturową  wraz z

zagospodarowaniem terenu;

- dostawa i montaż elementów niezbędnego wyposażenia; 

-  wykonanie wszelkich wymaganych prób i  odbiorów obiektów i  instalacji  oraz uzyskanie na

rzecz Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie w/w  obiektów.

Podstawowym  założeniem  planowanej  inwestycji  jest  wykonanie  remontu,  przebudowy  i

rozbudowy wraz z adaptacją poddasza istniejącego budynku gościńca w Domachowie na części

działki nr 165. 

Program inwestycji zakłada również budowę na działce wiaty o wymiarach co najmniej 5,0m x

10,0m  ,   wykonanie   utwardzenia  wewnętrznego placu ,  wykonanie  drenażu opaskowego,

remontu ogrodzenia oraz zagospodarowania terenu zielonego. Od strony północnej należy w

ramach zadania odremontować istniejący chodnik  na szerokości  elewacji  oraz przebudować

schody wejściowe.

Dla  potrzeb  obsługi  projektowanego  budynków  w  media  przebudowana  zostanie  również

infrastruktura techniczna. Wykonane zostaną remonty lub przebudowy przyłączy:  wody, gazu

oraz  elektryczne.  Istniejący  zbiornik  kanalizacji  sanitarnej  zostanie  wymieniony  na  nowy  i

przełożony  na  północną  stronę  budynku  gościńca.   Inwestycja  zakłada  również  wykonanie

instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,96kW południowo-wschodniej połaci dachowej.
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KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPC 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 

KLASYFIKACJA USŁUG BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45410000-4 Tynkowanie 

45261410-1 Izolowanie dachu 

45261220-2 Malowanie dachów i inne roboty dotyczące okładzin 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45331110-0 Instalowanie kotłów 

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w

budynkach 

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw fotowoltaicznych 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

45421141-4 Instalowanie ścianek działowych 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45431000-7 Kładzenie płytek 

45431100-8 Kładzenie terakoty 

45442100-8 Roboty malarskie 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
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1.1  Charakterystyczne  parametry  określające  wielkość  obiektu  i  zakres  prac

budowlanych.

1.1.1 Podstawowe założenia projektowe – remont , przebudowa i rozbudowa   wraz z adaptacją

poddasza istniejącego budynku gościńca w Domachowie na części działki nr 165. 

Podstawowym założeniem planowanej inwestycji jest remont , przebudowa  i rozbudowa wraz z

adaptacją poddasza istniejącego budynku gościńca   w celu przygotowania jego pomieszczeń

pod kątem poszerzenia obecnego programu funkcjonalnego o sale wystawiennicze w części

północno-wschodniej  oraz  sale  warsztatowe  na  poddaszu.  W  przebudowanej  przybudówce

zlokalizowanej na elewacji południowo-wschodniej zlokalizowano węzły sanitarne oraz zaplecze

kuchenne.

Odremontowana zostanie  elewacja  i  dach  oraz  wymieniony  zostanie  daszek  nad  wejściem

głównym do sali  w celu wydobycia elementów zabytkowych i dekoracyjnych obiektu. W części

zachodniej  elewacji  południowej  wykonane  zostanie  nowe  wyjście  bezpośrednio  z  sali

wielofunkcyjnej do projektowanego ogrodu. Pomieszczenia parteru budynku głównego zostaną

kompleksowo osuszone i odremontowane (posadzki i tynki ) a pomieszczenia przybudówki na

elewacji południowo-wschodniej przebudowane i wykończone. Należy odremontować ceglane

posadzki  zlokalizowane w istniejącym korytarzu  oraz  w pomieszczeniach  magazynowych  w

wschodniej  części  budynku  (pom.  0.1,  0.2  i  0.3  zgodnie  z  inwentaryzacją).  We wszystkich

pomieszczeniach  zostanie  wykonana  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  wentylacja  co

najmniej grawitacyjna. 

W celu adaptacji i udostępnienia poddasza na cele użytkowe należy wzmocnić i zabezpieczyć

pożarowo strop międzykondygnacyjny do klasy  odporności  ogniowej  REI60  (  proponuje  się

obudowę  systemową  G-K)   z  wykonaniem  nowych  warstw  posadzkowych  oraz  należy

przebudować   klatkę  schodową  ,  obecnie  drewnianą  nie  spełniającą  przepisów w zakresie

ewakuacji oraz ochrony pożarowej,  prowadząca z parteru na poddasze.  Biegi i spoczniki nowej

klatki  schodowej  żelbetowe,  obudowa klatki  w klasie  REI  60 ,  drzwi  e klasie  EIS30.  Klatka

schodową wyposażyć w instalację oddymiania grawitacyjnego.

Należy  również  przewidzieć   wzmocnienie  elementów  konstrukcji  budynku  związane  z

dodatkowym  obciążeniem  wynikającym  z  adaptacji  strychu  na  pomieszczenia  użytkowe.

Wszystkie  prace  związane  z  konstrukcją  należy  prowadzić  na  podstawie  projektu

opracowanego przez uprawnionego projektanta branży konstrukcyjnej.

Doświetlenie poddasza za pomocą okien połaciowych. 

Wielkość pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych na parterze powinna umożliwiać osobom

niepełnosprawnym swobodne poruszanie się po obiekcie. Posadzki w istniejącej przybudówce

należy rozebrać i wykonać nowe, z wyrównaniem ich poziomów do poziomu w sali głównej.

Istniejącą , drewnianą scenę należy zdemontować a w jej miejscu należy przewidzieć zakup i

montaż sceny modułowej o wysokości ok. 40cm. Podłogę w sali głównej należy wymienić na

nowa , drewnianą z desek.
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W  budynku  należy  przewidzieć  również  przemurowania  spękanych  ścian  i  nadproży  ,

wykonanie nowych przebić lub poszerzeń dla otworów drzwiowych wraz z montażem nadproży ,

zamurowań  istniejących  otworów  oraz  lokalne  wykonanie  rozbiórek  ścian  wewnętrznych  i

zewnętrznych w celu dostosowania pomieszczeń do nowych funkcji. Zakres prac ostatecznie

ustalić  z  Zamawiającym.  Minimalny zakres  przedstawia  załącznik   graficzny–  rysunek  nr  2.

Niezbędne  będzie  również  wykonanie  drenażu  opaskowego,   nowych  izolacji

przeciwwilgociowych pionowych ścian zewnętrznych oraz izolacji poziomych. Należy wykonać

kompleksowe  osuszenie,  odgrzybianie  oraz  impregnację  ścian  zewnętrznych  oraz

wewnętrznych.  Program inwestycji zakłada  wykonanie  nowych warstw posadzkowych wraz z

izolacjami przeciwwilgociowymi, nowych tynków wewnętrznych oraz powłok malarskich tudzież

kompleksowe  wykonanie  nowych  instalacji  c.o.,  wod-kan,  elektrycznej  oraz  słaboprądowych

strukturalnych i teletechnicznych, instalacji wodnej p.poż. oraz instalacji wentylacji grawitacyjnej

i fotowoltaicznej.

Okna zostały wymienione kilka lat temu w związku z czym nie jest uzasadniona ich ponowna

wymiana natomiast należy kompleksowo wymieniać stolarkę drzwiową na nową poza drzwiami

wejściowymi  do  sali  wielofunkcyjnej  znajdującymi  się  na  elewacji  północnej  i  będącymi  w

dobrym stanie technicznym.

Drzwi wewnętrzne do wymiany na aluminiowe.

Należy  skuć  istniejące  na  ścianach  i  sufitach   tynki   wewnętrzne  będące  w  złym  stanie

technicznym (zakłada się 50% tynków do skucia na ścianach i sufitach i 100% w zawilgoconej

strefie cokołu) a następnie wykonać nowe tynki wewnętrzne – IV kat. cementowo-wapienne z

gładzią gipsową. Należy zastosować narożniki ochronne naroży wypukłych. Należy przewidzieć

malowanie  ścian   farbami  autosterylnymi,  odpornymi  na  ścieranie  i  mycie  łagodnymi

detergentami,  dającymi  powierzchnię  gładką,  utrzymującą  dużą  odporność  powłoki,

dopuszczonymi  do  stosowania  w  pomieszczeniach  użyteczności  publicznej.  Kolorystyka  do

ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonywania projektu budowlanego. 

Na  posadzkach  zakłada  się  wykładziny  PVC  elastyczne,  bezkierunkowe  heterogeniczne,

antypoślizgowe. W kuchni, sanitariatach i pom.  gospodarczym projektuje się na posadzce płytki

gresowe, antypoślizgowe, wielkogabarytowe i cokoliki z płytek bez przycinania.

Inwestycja zakłada  również ocieplenie poddasza ( po połaciach dachowych)  wełną mineralną

niepalną grubości co najmniej 25cm o współczynnik przewodzenia ciepła λ : 0,036 [W/mK].

Niezbędna  będzie  również  naprawa  z  częściową  wymianą  elementów  konstrukcyjnych

drewnianej  więźby dachowej  oraz  wykonanie  paro  i  wiatroizolacji  oraz  obudowa konstrukcji

dachu od wewnątrz w systemie suchej zabudowy płytami systemowymi GKF EI .  Konstrukcja

dachu zostanie docelowo zabezpieczona do klasy odporności ogniowej co najmniej R 15, a

przekrycie dachu do klasy RE 15. Wszystkie drewniane elementy dachu zostaną zabezpieczone

ogniochronnie do stopnia nierozprzestrzeniania ognia ( NRO ). Belki stanowiące wzmocnienie
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konstrukcji  dachu  biegnące  w  wiązarach  dachowych  pod  kleszczami  należy  na  podstawie

projektu konstrukcyjnego zdemontować a więźbę wzmocnić.

Klapa dymowa z funkcją wyłazu oraz okna połaciowe – aluminiowe, typowe.

Istniejące pokrycie  dachu  wykonane z  dachówki  ceramicznej  należy  odremontować.  Należy

wymienić wszystkie istniejące rynny i  rury spustowe na nowe wykonane z blachy tytanowo-

cynkowej   gr.  min. 0,7mm. Lokalizacja i  średnice zgodnie ze stanem istniejącym. Na dachu

należy zamontować bariery przeciwśniegowe oraz ławy kominiarskie.

W  ramach  remontu  należy  wykonać  remont  konserwatorski  elewacji  wykonanej  z  cegły,

uzupełnić  gzymsy,  cokoły  oraz portale i  inne ubytki.  Należy wykonać oczyszczenie elewacji

wykonanych z cegły. Na elewacji wykonać powłokę natygraffiti. 

1.1.2.  Projektowana rozbudowa  budynku 
Projektowana w ramach  zadania  rozbudowa o  wymiarach ok.  3,0m x  3,43m zlokalizowana

została w części  południowo--wschodniej  parterowej  wtórnej  przybudówki  znajdującej  się na

elewacji południowo-wschodniej przedmiotowego budynku. W rozbudowywanej części mieścić

się  będzie  zaplecze  kuchenne.  Rozbudowywana  część  połączona  zostanie  z  istniejącą

przybudówką w miejscu  ściany wschodniej przybudówki przewidzianej do wyburzenia.

Rozbudowywana część posiadać będzie jedną kondygnację użytkową nadziemną i wzniesiona

zostanie  w technologii  tradycyjnej. Fundamenty  i  ściany  fundamentowe  żelbetowe.   Ściany

konstrukcyjne zewnętrzne   zostaną wykonane z pustaka ceramicznego i ocieplone styropianem

, ślusarka wewnętrzna aluminiowa , zewnętrzna okienna PVC, stylizowana z podziałami jak w

oknach w budynku istniejącym.  Więźba dachowa drewniana , dach ocieplony wełną mineralną,

pulpitowy pokryty blachą tytanowo-cynkową.

1.1.3. Rozbiórka ściany południowo-wschodniej oraz dachu przybudówki

Prace rozbiórkowe można rozpocząć po uzyskaniu decyzji administracyjnych wydanych przez

właściwe  Starostwo  Powiatowe.   Roboty  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra

Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

W szczególności  stosować  odpowiednie  narzędzia  i  sprzęt  ,  urządzenia  zabezpieczające  i

ochronne, środki zabezpieczające pracowników, zapewnić bezpieczeństwo publiczne.

Rozbiórka obiektu z uwagi na sąsiedztwo budynku przewidzianego do pozostawiania powinna

zostać  wykonana  tradycyjną  metodą  ręcznej  rozbiórki.  Prace  powinny  być  prowadzone  w

kolejności odwrotnej do technologii wznoszenia obiektu. Roboty powinny być prowadzone tak,

aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego

elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia się innego fragmentu

konstrukcji.  W  czasie  rozbiórki  niedozwolona  jest  praca  na  różnych  kondygnacjach

rozbieranego obiektu. 

Wykonawca nie może dopuścić do tego, aby zanieczyszczenia powstające w  czasie rozbiórki

roznosiły się na tereny przyległe do rozbieranych obiektów. 
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Elementy  zagrzybione  poddać  selekcji  i  utylizacji.  Zabrania  się  wykorzystywania

zainfekowanego gruzu do  podbudowy lub zasypów wykopów.

Realizujący roboty ma obowiązek używania  tylko  tych materiałów i  urządzeń  ,  które  prawo

dopuszcza do stosowania w budownictwie.   Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę

robót  oraz  wszystkich  materiałów,  urządzeń  i  narzędzi  od  chwili  rozpoczęcia  prac,  aż  do

podpisania protokółu odbioru końcowego.

Roboty  rozbiórkowe  należy  wykonać  wg.  technologii  wskazanej  w  projekcie  oraz  mającej

akceptację osoby nadzorującej.

Miejsce  prowadzenia  prac  powinno  być  widocznie  odgrodzone  i  zabezpieczone  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami , a przejezdność  dróg  publicznych sąsiadujących z obiektem w

pełni zachowana.

Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót

wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu oraz będzie unikać

uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie

utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy  na

terenie  całego  placu  rozbiórki.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń i sieci infrastruktury takich  jak rurociągi,

kable energetyczne  napowietrzne i podziemne itp. nie przewidziane do rozbiórki. Wykonawca

zapewni  w czasie  trwania  prac  rozbiórkowych  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed

uszkodzeniem  instalacji  i  urządzeń  nie  przewidzianych  do  rozbiórki  i  wyburzenia.  O  fakcie

przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń na terenie rozbiórki wykonawca

bezzwłocznie powiadomi inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uzgodnienia  każdorazowo  wyboru  sprzętu  z  osobą

nadzorującą ,  kierownikiem robót  lub  inspektorem nadzoru inwestorskiego.  Wykonawca jest

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu

na jakość wykonywanych robót oraz nie zagrozi środowisku naturalnemu oraz sąsiadującym z

budową  obiektom.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  wykonawcy  i

powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w   projekcie

organizacji robót.  W przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i

zaakceptowany  przez  kierownika  robót.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będą  gwarantować

przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i

wskazaniach kierownika robót  w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w

dobrym  stanie  technicznym  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony

środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  kopie

„„Przebudowa budynku Gościńca Biskupiańskiego w Domachowie na rzecz wspierania unikatowego dziedzictwa 
kulturowego subregionu folklorystycznego Biskupizny” Strona 8



dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to

wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia i  narzędzia niegwarantujące zachowania warunków

umowy, zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i odpowiednio

składowane.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  i wskazaniami w terminach przewidzianych

umową.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  oraz

zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren

budowy.  Po  zakończeniu  robót  wykonawca  ma  obowiązek  doprowadzić  wszelkie  drogi

dojazdowe do stanu nie gorszego niż ten jaki był przed przystąpieniem do robót. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  spełnienia  wszystkich  czynności  wykonawczych

-przygotowawczych,  zasadniczych,  pomocniczych  składających  się  na  kompletność  robót

wynikających z norm, przepisów technicznych i zasad sztuki budowlanej. 

Decyzje  dotyczące  akceptacji  sprzętu  lub  sposobu  prowadzenia  robót  będą  oparte  na

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,  dokumentacji  projektowej  i   także w

normach i wytycznych.  Będą ściśle przestrzegane przez wykonawcę.

Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami p.poż. i BHP pod nadzorem osób posiadających

odpowiednie uprawnienia budowlane należących do właściwej Izby Samorządu Budowlanego.

Roboty rozbiórkowe  - kolejność prac.

 1. Ogrodzenie i przygotowanie terenu

Przed przystąpieniem do robót  rozbiórkowych należy teren ogrodzić  i  oznakować zgodnie z

wymogami BHP.  W tym celu można wykorzystać istniejące wokół  obiektu  ogrodzenie ,  pod

warunkiem  zapewnienia  pełnej  izolacji  placu  budowy  poprzez  uzupełnienie  ubytków  w

ogrodzeniu. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5m.

2. Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych

Zdemontować zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną

oraz wszelkie istniejące uzbrojenie naziemne i podziemne wskazane w dokumentacji . Miejsca

odłączenia,   wyłączniki,   zawory,  winny znajdować  się  poza  obrębem robót  budowlanych  .

Urządzenia i instalacje przewidziane do demontażu podlegają rozbiórce w pierwszej kolejności.

Rury stalowe pociąć na odcinki  do transportu do punktu złomu. W ramach robót wstępnych

usunąć z podłóg zdemolowany sprzęt i fragmenty wyposażenia.

3. Demontaż poszycia dachu.

Pokrycie  dachowe  rozbierać  ręcznie.  Materiał  poza  obręb  budynku  znosić  lub  spuszczać

rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. Materiały posegregować i odnieść lub

odwieźć  na  miejsce  składowania.  Roboty  rozbiórkowe  na  dachu  należy  wykonywać  z

zachowaniem maksimum ostrożności oraz z zachowaniem przepisów BHP w zakresie prac na

wysokości. Rozbiórka poprzez przewrócenie jest niedopuszczalna.

4. Demontaż konstrukcji dachu.
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Konstrukcję dachu odcinać kolejno i opuszczać na teren. 

5. Demontaż stolarki i ślusarki.

Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeżnice wykuć z muru.

Elementy ślusarskie podcinać piłą tarczową. Po wyjęciu okien otwory zaleca się zabić deskami

lub blatami dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy następnych robotach. Elementy stolarki

i ślusarki  składować.

6. Rozebranie ścian i stropów.

Po usunięciu z miejsca roboczego gruzu przystąpić do rozbierania stropów i  ścian od góry,

warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowań. Szczególnie ostrożnie należy rozbierać ścianę

bezpośrednio stykająca się  budynkiem przewidzianym do pozostawienia. Tą ścianę rozbierać

jako ostatnią .  Gruz i materiały drobnicowe należy usunąć i zabezpieczać przed pyleniem. W

żadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz. Ściany rozebrać ręcznie .

Uzyskany  gruz  składować.  Materiały  posegregować  i  odnieść  lub  odwieźć  na  miejsce

składowania.

7. Rozebranie  posadzek , ścian fundamentowych i fundamentów.

Posadzki , ściany fundamentowe i fundamenty rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Uzyskany

gruz składować. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.

8. Uzupełnienie gruntu i wyrównanie terenu. 

Powstały  w  wyniku  rozbiórki  dół  po  istniejącej  zabudowie  oznakować  i  zabezpieczyć  do

dalszych etapów prac budowlanych.  Jeżeli  inwestor przerwie prace inwestycyjne na dłuższy

okres  należy  dół   zniwelować  poprzez  wypełnienie  posiadanym  gruzem,  gruboziarnistym

piaskiem z zagęszczeniem warstwami. Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m zasypać gruntem

rodzimym.  Teren  splantować  i  oczyścić  z  resztek  materiałów.  Sposób  zagospodarowania

uzyskanej powierzchni określi Inwestor.

Segregacja odpadów, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które

mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak np. elementy stalowych konstrukcji. Należy

zaznaczyć, że palenie drewna na miejscu rozbiórki, jako sposób jego utylizacji, jest zabronione .

Uzyskany z rozbiórek gruz należy przeznaczyć do ponownego wykorzystania po konsultacji z

Inwestorem i  kierownikiem budowy np.  w przyszłych pracach drogowych,  podbudowach itp.

Transport pozostałego gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. 

Gruz przewozić  samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami

przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką przed odrywaniem się drobnych części lotnych.

W  czasie  prowadzenia  prac  zachować  szczególną  ostrożność.  Sposób  zagospodarowania

powstałej powierzchni po dokonanej rozbiórce uzgodnić z Inwestorem. 

1.1.4. Prace  związane z wykonaniem zagospodarowania terenu 

W ramach inwestycji planuje się kompleksową rekultywację terenu inwestycji  wraz z remontem

i przebudową chodnika biegnącego od strony północnej oraz wykonanie drenażu opaskowego.

Należy zaprojektować po stronie południowej utwardzony plac o powierzchni ok. 75,00m2  oraz

miejsce rekreacyjne  – altanę / wiatę o wymiarach co najmniej  5,0m  x 10,0m  z miejscem na

grill'a. 
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Wszystkie projektowane obiekty terenowe oraz zagospodarowanie terenu dostępne będą dla

osób niepełnosprawnych.

Istniejące  ogrodzenie  z  cegły  biegnące  po  stronie  wschodniej  należy  poddać  remontowi

konserwatorskiemu.

Inwestycja  zakłada  również   remont  opaski  wokół  budynku  istniejącego   oraz  przebudowę

chodnika biegnącego po stronie północnej na całej szerokości elewacji.

Nawierzchnię utwardzoną placu wewnętrznego oraz chodników projektuje się kostki betonowej ,

stylizowanej  gr. 60mm.  Kształt, kolor i wzór układania do uzgodnienia z Zamawiającym. Do

obramowania stosować obrzeża betonowe lub krawężniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-

03/.  Grunt  podłoża  powinien  być  jednolity,  przepuszczalny  i  zabezpieczony  przed  skutkami

przemarzania. Po usunięciu humusu lub wierzchniej warstwy  gruntu (40 - 50 cm)  oczyścić,

wyrównać i ubić powierzchnie. Po dokładnym oczyszczeniu wykopu z korzeni dno wyrównać

zagęścić (ubić) aby zapobiec w przyszłości osiadaniu gruntu pod wpływem obciążeń. Jeśli grunt

w  rejonie  przyszłej  nawierzchni  będzie   mocno  wilgotny  zastosować  warstwy  podkładu  z

kruszywa  lub  tzw.  geosyntetyków.  Dno  wykopu  należy  uformować  z  uwzględnieniem

docelowych spadków nawierzchni. Wykonać warstwę odsączającą (jeżeli będzie  potrzebna) i

podbudowę zgodnie  z  projektem.  Materiał  na  podbudowę powinien być  przepuszczalny  dla

wody - mogą to być tłuczeń, żwir, grys, żużel lub pospółka (mieszanina żwiru z piaskiem).Na

podbudowie ułożyć warstwę wyrównawczą -  podsypkę piaskową. Grubości warstw wykonać

zgodnie z projektem.

Dla całości terenu przewidzieć uzupełnienie oświetlenia zewnętrznego.

Dla  potrzeb  obsługi  projektowanego  budynków  w  media  przebudowana  zostanie  również

infrastruktura techniczna. Wykonane zostaną remonty lub przebudowy przyłączy:  wody, gazu

oraz  elektryczne.  Istniejący  zbiornik  kanalizacji  sanitarnej  zostanie  wymieniony  na  nowy.

Inwestycja  zakłada  również  wykonanie  instalacji  fotowoltaicznej  o  mocy  15,96kW  na

południowo-wschodniej połaci dachowej.

1.1.5. Dostępność dla niepełnosprawnych ruchowo

Z uwagi na wyrównanie poziomów posadzek w budynku istniejącym na parterze zapewniony

zostanie  dostęp  osobom  niepełnosprawnym  do  wszystkich   pomieszczeń  parteru  oraz

możliwość swobodnego poruszania się  po otaczającym terenie. 

W budynku zaprojektowano również sanitariat przeznaczony dla osób niepełnosprawnych wraz

z niezbędnym oporęczowaniem i wyposażeniem. 

1.1.6. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w postaci paneli fotowoltaicznych.

Na  południowo-wschodniej  połaci  dachowej  istniejącego  budynku  należy  zaprojektować

instalację  fotowoltaiczną  o  mocy  co  najmniej  15,96  kW  wraz  konstrukcją  wsporczą  i

infrastrukturą towarzysząca w tym instalacją odgromową, instalacją przeciwprzepięciową strony

DC i AC, instalacją wyrównania potencjału, systemem zarządzania energią. W ramach instalacji
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należy  wykonać  opomiarowanie  i  wizualizację. Projektowany  system  będzie  produkować

energię elektryczną na potrzeby własne jak i przewiduje się odsprzedawanie energii do sieci

operatora  na  zasadach  prosumenckich  .  W  przypadku  braku  energii  wytwarzanej  z  paneli

fotowoltaicznych, nastąpi doprowadzenie energii z sieci energetycznej. 

Konstrukcja wsporcza powinna być wykonana z niekorodujących materiałów i umożliwiać pracę

modułów w optymalnym  położeniu  względem kierunków świata  i  kątem pochylenia.  Sposób

mocowania konstrukcji i modułów musi być zaakceptowany przez producenta paneli PV.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Informacje o budynku istniejącym oraz o terenie inwestycji :

Teren  inwestycji  opada  w  kierunku  północnym,  jest  niezadrzewiony,  uzbrojony  w  media

(  przyłącze  wodociągowe  ,  energetyczne,  zbiornik  bezodpływowy  ,  przyłącze  gazowe)  i

częściowo ogrodzony.

Budynek  wzniesiony  w  technologii  tradycyjnej  na  rzucie  prostokąta  ,  kryty  dachem

dwuspadowym.  Budynek  jednokondygnacyjny,  niepodpiwniczony  ,  obecnie  z  nieużytkowym

poddaszem. Ściany murowane z cegły, fundamenty kamienne, dach dwuspadowy o konstrukcji

drewnianej pokryty dachówka ceramiczną. Strop o konstrukcji drewnianej, podłogi drewniane.

Budynek  ogrzewany  za  pomocą  dwufunkcyjnego  kotła  gazowego  i  instalacji  c.o.  w  części

wschodniej , w kuchni i WC  oraz elektrycznie w części sali wielofunkcyjnej.

Inwestycja nie będzie generować czynników negatywnych dla środowiska naturalnego. 

Ścieki i odpady  należy odprowadzać zgodnie z przepisami. 

Teren inwestycji  położony jest  poza granicami obszarów chronionych (  parków narodowych,

rezerwatów  lub  pomników  przyrody  )  oraz  poza  obszarami  Natura  2000   i  w  związku  z

powyższym planowana inwestycja z uwagi na odległą lokalizację i swój charakter nie będzie na

te obszary oddziaływać. Powyższe jest wystarczające dla stwierdzenia zgodności zamierzenia

budowlanego z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Inwestycja nie leży w strefie oddziaływania obiektów drogowych ani w tym zakresie nie będzie

oddziaływać  na  środowisko.  Planowana  funkcja  nie  będzie  emitowała  nienormatywnych

poziomów  hałasu.  Założenia  projektowe  zakładają  użycie  materiałów  oraz  rozwiązań

projektowych  zapewniających  spełnienie  obowiązujących  przepisów  oraz  norm  w

przedmiotowym zakresie.  

Teren jak i budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Teren przeznaczony na plac budowy wymaga przygotowania w następującym zakresie:

1. Wykonanie ogrodzenia pełnego terenu inwestycji.

2.  Oznakowania  i  zabezpieczenia  istniejącej  infrastruktury  podziemnej  i  naziemnej.

3.  Wyznaczenie  alternatywnych  ciągów  komunikacji  pieszej  i  kołowej  na  czas  realizacji

inwestycji wokół budynku istniejącego oraz dla potrzeb realizacji budowy.
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Przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego niezbędne będzie wykonanie co

najmniej następujących dokumentów i opracowań:

1. Wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych.

2. Wykonanie programu prac konserwatorskich.

3. Wykonanie  ekspertyzy  konstrukcyjnej  potwierdzającej  możliwość  wykonania  prac

zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym.

4. W  razie  potrzeby  uzyskanie  odstępstwa  od  przepisów  techniczno-budowlanych  w

zakresie wysokości pomieszczeń w budynku istniejącym lub w zakresie przepisów dot.

p.poż. i ewakuacji.

5. Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej opracowanej przez specjalistę z zakresu ornitologii

i/lub chiropterologii stwierdzającej obecność lub jej brak chronionych gatunków ptaków

bądź  nietoperzy  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  w  celu  uniknięcia  możliwości

nieumyślnego zniszczenia ich schronień podczas prac remontow-modernizacyjnych.

6. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w wypadku braku

aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Budynek  po  wykonaniu  planowanych  prac  pełnić  będzie  funkcję  obiektu  użyteczności

publicznej.

Na  parterze  zlokalizowano  salę  wielofunkcyjną,  zespół  sanitariatów  ,  zaplecze  kuchenne

składające  się  z  kuchenki,  zmywalni  oraz  magazynu  podręcznego.  Posiłki  w  kuchni

przygotowywane  będą  w  oparciu  o  gotowe  półprodukty.  Na  poddaszu  przewidziano  sale

warsztatową i dodatkowy sanitariat.

Projektowana powierzchnia użytkowa ok. 295,72m2.

Powierzchnia zabudowy ok. 221,00m2 w tym 211,00m2 istniejąca powierzchnia zabudowy oraz

ok. 10,0m2 projektowana rozbudowa.

Wysokość ok. 7,40m.

2.  Szczegółowe  właściwości  funkcjonalno  -  użytkowe  wyrażone  we  wskaźnikach

powierzchniowo – kubaturowych.

a) powierzchnię  użytkową  poszczególnych  pomieszczeń  wraz  z  określeniem ich  funkcji

podano  na rysunku  nr 2  przedstawiającym rzuty poszczególnych kondygnacji projektowanego

budynków.

b)        wskaźniki powierzchniowo- kubaturowe :

Szczegółowe wskaźniki powierzchniowe:

1. Ilość kondygnacji: 1 - nadziemne  + użytkowe poddasze
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2. Powierzchnia użytkowa : ok. 295,72m2

3. Powierzchnia zabudowy : ok. 221,00 m2

4. Kubatura netto (wewnętrzna użytkowa pomieszczeń) zespołu budynków : ok. 930,00m3

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Powierzchnia terenów utwardzonych ok. 75,000m2 plac wewnętrzny do utwardzenia i ok. 

75,00m2 chodnika do remontu.

c) wysokości pomieszczeń:

W budynku istniejącym objętym opracowaniem wysokości netto w pomieszczeniach na parterze

będzie wynosić ok. 3,26m a na poddaszu ok. 4,00m w kalenicy. W pomieszczeniach kuchni

zlokalizowanych w przybudówce wysokość będzie wynosiła co najmniej 3,05m a w sanitariatach

co najmniej 2,55m.

d) określenie  wielkości  możliwych  przekroczeń  lub  pomniejszeń  przyjętych  parametrów

powierzchni i kubatur lub wskaźników

Dopuszcza  się  korektę  wykazanych  w  opracowaniu  wskaźników  powierzchniowych  i

kubaturowych na poziomie do 1%.

e)        personel

Zakłada się następującą strukturę zatrudnienia personelu:

Personel zatrudniony na stałe: 5

Uczestnicy max. 60

3. Wymagania  Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Do  obowiązków  Wykonawcy  należeć  będzie  analiza  i  interpretacja  udostępnionych  przez

Zamawiającego  materiałów  oraz  pełne  doprowadzenie  ich  do  stanu  funkcjonalnego

odpowiadającemu  wymogom  przepisów  prawa,  norm  oraz  wymogom  określonym  przez

Zamawiającego. 

Dokumentacja projektowa oraz realizacja robót winny uwzględniać wymagania Zamawiającego

zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno–Użytkowym wraz z materiałami stanowiącymi

jego załączniki. 

Dokumenty  stanowiące  części  niniejszego  PFU  oraz  Specyfikacji  Istotnych  Warunków

Zamówienia należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające w tym znaczeniu,

iż  w  przypadku  stwierdzenia  jakichkolwiek  rozbieżności  lub  wieloznaczności  nie  będzie  to

powodowało  w  żadnym  przypadku  ani  ograniczania  zakresu  Przedmiotu  Umowy,  ani

ograniczenia zakresu wymaganej staranności. 

Warunki  techniczne,  wszystkie  parametry  i  ilości  podane  w  wymaganiach  Zamawiającego

należy traktować jako minimalne, o ile nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi prawem. 
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Obowiązkiem  Wykonawcy,  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  jest  uzyskanie

wszelkich niezbędnych badań, pomiarów, opinii,  zgód, pozwoleń, decyzji itp. koniecznych dla

prawidłowego wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia.

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie

utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na

terenie  baz,  w  pomieszczeniach  biurowych  i  magazynach  oraz  w  maszynach  i  pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie

straty  spowodowane pożarem wywołanym jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel

Wykonawcy.  

Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana  przynajmniej w zakresie 
następujących branż: 

1. Architektura 

2. Technologia 

3. Konstrukcja 

4. Instalacja wodno-kanalizacyjna i hydrantowa 

5. Instalacja oświetlenia ogólnego 

6. Instalacja oświetlenia awaryjnego 

7. Instalacja siły i gniazd wtyczkowych 

8. Instalacja od porażeń i uziemień wyrównawczych 

9. Sieci strukturalnej 

10. Instalacja monitoringu CCTV, nadzoru wizyjnego 

11. Instalacja kontroli dostępu, domofonów 

12. Instalacji wentylacji grawitacyjnej

13. Instalacji fotowoltaicznej

14. Kosztorysy inwestorskie 

15. Przedmiary robót 

16. STWIOR 

3.1 Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy należy wygrodzić  i  oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Należy

wydzielić,  oznakować  i  zabezpieczyć  alternatywne  ciągi  pieszo  –  jezdne.  

Przed rozpoczęciem wykonywania  robót  budowlanych należy zinwentaryzować i  oznakować

istniejącą infrastrukturę podziemną oraz zieleń i obiekty przewidziane do pozostawienia.

Po  zakończeniu  robót  budowlanych  teren  należy  doprowadzić  do  porządku,  uszkodzone

nawierzchnie naprawić, tereny zielone zrekultywować.
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3.2 Architektura.

Struktura budowlano-instalacyjna powinna umożliwiać w przyszłości dokonywanie zmian układu

funkcjonalnego pomieszczeń.

Architektura  budynku  i  wyposażenie  muszą  spełniać  wymogi  Rozporządzenia  Ministra

Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) oraz norm prawnych

wymienionych w załączniku do rozporządzenia. 

Kształt  i  powierzchnia  pomieszczeń  powinny  umożliwiać  prawidłowe  rozmieszczenie,

zainstalowanie  i  użytkowanie  urządzeń,  aparatury  i  sprzętu,  stanowiących  jego  niezbędne

funkcjonalne wyposażenie.

Podłogi pomieszczeń, w tym również ciągów komunikacyjnych  lokalizowanych na tej  samej

kondygnacji,  powinny  znajdować  się  na  jednym  poziomie.  W  razie  potrzeby  wykonać

wewnętrzne  i  zewnętrzne  pochylnie  zgodnie  z  obowiązującymi  warunkami  technicznymi.

Podłogi w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych powinny być wykonane z materiałów

umożliwiających ich łatwe mycie i dezynfekcję. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać

wykonane w sposób bezszczelinowy.  Ściany wokół umywalek i zlewozmywaków powinny być

wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem. 

Szerokość drzwi powinna wynosić co najmniej  0,9m . W przypadku konieczności stosowania

drzwi  szerszych,  w  szczególności  w  ciągach  komunikacyjnych  należy  stosować  drzwi  co

najmniej  półtoraskrzydłowe,  z  tym  że  część  szersza  powinna  mierzyć  co  najmniej  0,9  m.

Ostateczne szerokości drzwi ustalić zgodnie z przepisami dotyczącymi ewakuacji.

W obiekcie  mogą być instalowane drzwi przesuwne, obrotowe oraz wahadłowe przezierne, pod

warunkiem  spełnienia  wymagania  prawa  budowlanego  w  zakresie  przepisów  o  drogach

ewakuacyjnych.  Drzwi rozsuwane mogą stanowić wyjścia na drogi ewakuacyjne, a także być

stosowane na drogach ewakuacyjnych, jeżeli są przeznaczone nie tylko do celów ewakuacji, a

ich konstrukcja zapewnia: otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania oraz

samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru

przez system wykrywania dymu chroniący strefę pożarową, do ewakuacji z której te drzwi są

przeznaczone, a także w przypadku awarii drzwi.

Wykończenie obiektu

Stolarka okienna:

Z uwagi na dobry stan techniczny nie przewiduje się wymiany okien w budynku istniejącym. W 

rozbudowywanej części montować okna  z PVC , stylizowane , w formie i z podziałami jak w 

oknach w budynku istniejącym.  Klamki metalowe malowane proszkowo, zamykane na klucz.

• współczynnik izolacyjności termicznej zestawu okiennego Uk(max) = 1,1 W/m2K,

• szyby niskoemisyjne zapewniające ochronę przed słońcem (przeciwsłoneczne), o neutralnym

zabarwieniu  i  wysokiej  przepuszczalności  światła,  o  współczynniku  zatrzymania  energii

słonecznej min. 50%,

• parapety zewnętrzne – blacha tytanowo-cynkowa,
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•  parapety  –  od  wewnątrz  z  aglomarmuru  gr.  4  cm,  wypuszczony  poza  lico  po  5  cm,

zaokrąglone.

Ślusarka drzwiowa:

Drzwi  zewnętrzne  należy  wymienić  (poza  drzwiami  wejściowymi  do  sali)  na  drewniane,

stylizowane  Uk(max) = 1,5 W/m2K.

Nowe  drzwi  wewnętrzne  drewniane,  stylizowane   przeszklone  i  pełne  (  do  pomieszczeń

technicznych, magazynowych, gospodarczych i sanitarnych). 

Do węzłów sanitarnych należy stosować drzwi z tulejami wentylacyjnymi, od góry z szybami

bezpiecznymi, nieprzeziernymi – mlecznymi (1/3 drzwi), a do 3/4 drzwi wypełnione blendą.

Drzwi  ppoż.  wydzielające  klatkę  schodową  w  odpowiednich  klasach  odporności  ogniowej

zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Drzwi aluminiowe wewnętrzne:

Profile aluminiowe zimne w kolorze białym.

Szklenie szybą bezpieczną hartowaną lub laminowaną.

Pola nieprzeźroczyste należy wypełnić blendą ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronną

okładziną aluminiową w kolorze RAL ustalonym z Zamawiającym.

Drzwi  należy  wyposażyć  w  samozamykacze  (dla  drzwi  dwuskrzydłowych  –  na  skrzydle

czynnym, wąskie skrzydło bierne blokowane).

 – Przeszklenia wewnętrzne o określonej odporności ogniowej wykonać jako profilowe (profile

stalowe, lub aluminiowe) malowane lakierem proszkowym w kolorze białym, przeszklone szkłem

ognioodpornym; powinny posiadać stosowne atesty Zakładu Badań Ogniowych ITB.

Szklenie we wszystkich drzwiach wykonać ze szkła bezpiecznego.

Ścianki działowe

Projektowane  ścianki  działowe   należy  wykonać  w  systemie  ścian  gipsowo-kartonowych

hybrydowych  –gr.  15cm.   Ścianki  systemowe  z  izolacją  akustyczną  –  wełną  mineralną  w

ścianach  działowych  wewnętrznych  o  wymaganej  izolacyjności  akustycznej  i  o  gęstości  co

najmniej  50kg/m3.  Obudowa ciągów ewakuacyjnych  oraz  wewnętrzne  ściany  w wymaganej

klasie  EI.  Wszystkie  ściany  obustronnie  obłożone  podwójna  płytą  gipsowo-kartonową   (dla

pomieszczeń  suchych),  lub  wodoodporną  (dla  pomieszczeń  mokrych  –  łazienek,  węzłów

sanitarnych) o grubości 2x1,25 cm; w obrębie kabin natryskowych jako warstwę zewnętrzną

stosować płyty włókno-cementowe.

Konstrukcja nośna ścian z kształtowników stalowych o szerokości 100 mm, dla ścian o grubości

15  cm  –  pojedyncza,  dla  ścian  poszerzonych  do  40  cm  –  podwójna  w  rozstawie  15  cm.

Wszystkie  obrzeża  otworów  drzwiowych  należy  wzmacniać  podwójnymi  profilami  nośnymi

kotwionymi  w posadzce (warstwie  podkładowej)  i  stropie.  Wewnątrz  ścian wykonać izolację

akustyczną – płyty z wełny mineralnej o odpowiedniej grubości   zgodnie z normą. Od strony

pomieszczeń mokrych pod płytami gipsowo-kartonowymi wykonać paroizolację z folii PE.
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Obrzeża  otworów drzwiowych  wzmocnić  konstrukcyjnymi  profilami  drzwiowymi.  Zastosować

wzmocnienie  konstrukcji  ścianek w miejscu montażu urządzeń sanitarnych i  i  wyposażenia.

Obudowy  szachtów  instalacyjnych  i  kanałów  wentylacyjnych  –  z  płyt  gipsowo-kartonowych

grubości 2x1,25 cm, mocowanych na profilach stalowych s = 75 mm. Dla szachtów wodno-

kanalizacyjnych należy stosować płyty wodoodporne.

Drzwiczki  rewizyjne  do  zaworów,  mieszczaczy  itp.  malowane  proszkowo  z  zamkiem,

zapewniające wygodny dostęp do instalacji.

Po wykonaniu instalacji wszystkie przejścia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne należy

zabetonować, wykonując zabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji.

Dopuszcza  się  wykonanie  ścian  działowych  wewnętrznych  w  technologi  tradycyjnej  np.  z

pustaka ceramicznego lub gazobetonowego lub w innej technologii ustalonej w porozumieniu z

Zamawiającym i konstruktorem na etapie opracowywania projektu budowlanego.

Posadzki

Wszystkie posadzki należy wykonywać jako pływające.

Izolacje  przeciwwodne  w  pomieszczeniach  mokrych  muszą  posiadać  dokumenty

potwierdzające  dopuszczenie  do  stosowania   oraz  zapewniające  trwałość  połączenia  ze

ściankami działowymi.

Przy posadzkach wykonać cokoliki na wysokość 10 cm z tego samego materiału. Dla cokolików

z  wywiniętego  PCV  w  narożnikach  należy  stosować  podkładki  wyokrąglające.

Pomieszczenia  kuchni  ,  pomieszczenia  sanitarne  i  gospodarcze  oraz  komunikacja  –  płytki

ceramiczne „gres”, klejone do podłoża klejem elastycznym; spoiny nienasiąkliwe, odporne na

działanie środków dezynfekcyjnych.

Sala wielofunkcyjna – podłoga drewniana z desek.

Należy  odremontować  ceglane  posadzki  zlokalizowane  w  istniejącym  korytarzu  oraz  w

pomieszczeniach magazynowych w wschodniej części budynku (pom. 0.1, 0.2 i 0.3 zgodnie z

inwentaryzacją). 

Izolację akustyczną stropów wykonać co najmniej z płyt z wełny mineralnej niepalnej grubości

min. 5 cm i  gęstości 80 kg/m3  układanej pod stropem i  precyzyjnie odizolowanej od ścian i

elementów konstrukcyjnych za pomocą taśmy brzegowej z pianki polietylenowej grubości 1 cm

lub ze styropianu twardego.

Tynki i powłoki malarskie

Ściany murowane (za wyjątkiem części przewidzianych do położenia okładzin ceramicznych) –

tynk gipsowy 0,5 cm. Na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych wykonać szpachlowanie gipsowe

spoin pomiędzy płytami oraz warstwę wyrównującą wygląd całej powierzchni (szpachlowanej i

nieszpachlowanej).  W  pomieszczeniach  wilgotnych  przed  położeniem  okładzin  ściennych

wykonać powierzchniową impregnację przeciwwilgociową ścian.
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Malowanie  ścian  farbami  autosterylnymi,  odpornymi  na  ścieranie  i  mycie  łagodnymi

detergentami,  dających  powierzchnię  gładką,  utrzymujących  dużą  odporność  powłoki,

dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej.

Wykończenie ścian

 –  Pomieszczenie  higieniczno-sanitarne  i  kuchnia  –  okładzina  z  płytek  ceramicznych  do

wysokości  2,10  m  klejona,  spoiny  nienasiąkliwe,  odporne  na  działanie  środków

dezynfekcyjnych.  Wykończenie  krawędzi  wypukłych  okładzin  z  wyokrąglonych  listew  PCV

(ćwierćwałek).  Powyżej  okładzin  ceramicznych,  w  tym  również  sufity  z  płyt  gipsowo-

kartonowych – malowanie farbami na bazie żywic akrylowo-kopolimerowych.

– Pozostałe  pomieszczenia  użytkowe,  sale  – na całej  wysokości  pomieszczenia  malowanie

farbami na bazie żywic akrylowo-kopolimerowych.

– Ciągi komunikacji poziomej – na ścianach lamperie do wysokości 1,60 m malowane farbami

na bazie żywic akrylowo-kopolimerowych. Powyżej lamperii – malowanie farbami akrylowymi.

Wokół przyborów sanitarnych w pomieszczeniach bez okładzin ceramicznych wykonać fartuchy

z płytek do wysokości 1,60 m sięgające 50 cm na boki poza obrys przyboru.

Oblicowanie  ścian -  glazura  do wysokość min.  2,10m w węzłach sanitarnych.  Fartuch przy

umywalkowy - z glazury do wys. min. 200cm i 50 cm w poziomie poza obrys przyboru. Fuga o

szerokości nie większej niż 2,0 mm, połączenia płytek w narożnikach ścian wykonane przez

szlifowanie brzegów, bez zastosowania listew łącznikowych.

Wymaga się, aby w miejscach narażonych na uderzenia wózków lub łóżek itp., zastosowano

elementy chroniące ściany i drzwi przed uszkodzeniem:

– systemowe zabezpieczenia kątowe szerokości min. 35 mm, składające się z profilu nośnego z

aluminium pokrytego profilem z żywicy modyfikowanej przeciwuderzeniowo, barwionej w masie i

o stałej grubości, do zabezpieczania narożników wypukłych ścian,

–  systemowe  ciągłe  osłony  przeciwuderzeniowe  odbojo-poręcze  lub  ewentualnie  odboje  i

poręcze wysokości min. 50cm.

Hydroizolację pionową ścian fundamentowych oraz pozioma podposadzkową należy wykonać

jako elastyczną powłokę na bazie bitumitów lub w innej technologii ustalonej z projektantem i

Zamawiającym na etapie wykonywania projektu budowlanego.

Hydroizolację  poziomą  ścian  –  zaleca  się  metodę  nieinwazyjną  np.  system  AQUAPOL lub

równoważną.

Nowe piony wentylacji grawitacyjnej

Każde  pomieszczenie  powinno  posiadać  wentylację  co  najmniej  grawitacyjna  zgodnie  z

obowiązującymi  przepisami.  Nowe,  projektowane  przewody  wentylacyjne  wykonać  z  rur

stalowych,  ocynkowanych   o  śr.  150  mm.  Przewody  te  będą  obudowane  w  korytarzach  i

pomieszczeniach  płytami  G-K  hybrydowymi  analogicznie  do  wykończenia  pomieszczeń.  Na

poziomie poddasza i na dachu jako obudowę  należy zastosować  płyty np. Knauf Aquapanel
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Outdoor ( lub inne o równoważnych parametrach ) oraz ocieplić styropianem EPS-100-38 gr. 5

cm i otynkować tynkiem mineralnym metodą lekką mokrą w systemie Atlas (lub równoważnym).

Powyżej połaci dachowej komin wykończyć kołnierzem uszczelniającym z blachy powlekanej a

od góry wykończyć cegłą klinkierową. Kolorystyka obróbki i  tynku analogiczna jak istniejąca.

Wywiewki stalowe wyprowadzić  na wysokość  min. 60 cm. Przy przejściu komina przez połać

dachową należy przewidzieć odpowiednie wymiany z tarcicy drewnianej. 

Balustrady

Balustrady zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne obustronne, systemowe  przedłużone poza

krawędź biegu o min. 30cm i zakończone w sposób zapewniający bezpieczne ich użytkowanie.

Sufity

Sufity  w  pomieszczeniach  sanitarnych  :  kasetonowe,  modułowe,  analogicznie  jak  ściany

działowe  powinny  umożliwiać  zawieszanie  w  dowolnym  miejscu  lżejszych  elementów

wyposażenia. Wymaga się, aby dopuszczalne obciążenie w kierunku pionowym pojedynczego

kołka rozporowego zamocowanego w dowolnym miejscu sufitu nie było mniejsze niż 20kg.

Za niewystarczające uznaje się zastosowanie typowych płyt gipsowo-kartonowych.

Wszystkie sufity podwieszone i okładziny sufitów oraz ścian  muszą być wykonane z materiałów

niepalnych lub niezapalnych, ponadto niekapiących   i nieodpadających pod wpływem ognia.

Sufity podwieszane systemowe - sufit kasetonowy, rozbieralny, moduł 60x60cm

Pomieszczenia „mokre”- płyty K-G wodoodporne.

Powierzchnie ścian i sufitów w przestrzeni między stropem, a sufitem podwieszonym wymagają

pomalowania farbą emulsyjną w kolorze białym.

W pomieszczeniach narażonych na oddziaływanie wilgoci – sufity kasetonowe ze sprasowanej

wełny mineralnej o wysokiej gęstości gładkie, o powierzchni zmywalnej, o delikatnej perforacji,

wymiar modularny kasetonów 60x60 cm – dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach o

dużej  wilgotności.  Obrzeża płyt  –  proste.  Konstrukcja widoczna,  w pomieszczeniach węzłów

sanitarnych  z  natryskami  należy  stosować  system  konstrukcyjny  odporny  na  korozję.

Pozostałe sufity kasetonowe – płyty gładkie, bez perforacji, wymiar modularny kasetonów 60x60

cm. Obrzeża płyt – proste. Konstrukcja widoczna.

W bezokiennych, małych pomieszczeniach pomocniczych wykonać stropy podwieszone z płyty

gipsowo-kartonowej zwykłej gr. 1,25 cm na stelażu z profili stalowych, styki płyt szpachlowane.

W bezokiennych,  małych pomieszczeniach sanitarnych wykonać stropy podwieszone z płyty

gipsowo-kartonowej  wodoodpornej  gr.  1,25  cm  na  stelażu  z  profili  stalowych.

Sufit akustyczny nad pomieszczeniami technicznymi (maszynownia wentylacji i klimatyzacji) –

wełna mineralna miękka, osłonięta płyta gipsowo-kartonową gr. 1,25 cm na ruszcie stalowym;

płyty  mocować  do  rusztu  na  podkładkach  z  pasów  filcowych

Półki  i  ścianki  instalacyjne  w  pomieszczeniach  sanitarnych  (stelaże  do  zawieszenia  misek
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ustępowych i umywalek) obudować płytą gipsowo-kartonową wodoodporną gr. 2x1,25 cm na

stelażu z profili stalowych.

Instalacje nie prowadzone w bruzdach ściennych i poza obrysem sufitów podwieszonych należy

obudować płytą gipsowo-kartonową gr. 1,25 cm na stelażu stalowym.

Półki  i  ścianki  instalacyjne  w  pomieszczeniach  sanitarnych  (stelaże  do  zawieszenia  misek

ustępowych i umywalek) obudować płytą gipsowo-kartonową wodoodporną gr. 2x1,25 cm na

stelażu z profili stalowych.

Instalacje nie prowadzone w bruzdach ściennych i poza obrysem sufitów podwieszonych należy

obudować płytą gipsowo-kartonową gr. 1,25 cm na stelażu stalowym.

Wyposażenie i wykończenie pomieszczeń

• Armatura tradycyjna.

• Klasy użytkowe wykładzin posadzkowych rulonowych wg obowiązujących norm.

• Grupy ścieralności wykładzin posadzkowych rulonowych wg obowiązujących norm.

• Wykładziny posadzkowe i ścienne odporne na środki dezynfekcyjne.

• Należy zaprojektować baterie z czasowym wypływem regulowanym w zakresie 10 - 20 sek.

(dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) o parametrach :

 przepływ wody: ~7 l/min (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)

 dopuszczalna temperatura wody: max 90°C

 zalecana temperatura wody: < 65°C

 zalecane ciśnienie dynamiczne: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)

 dopuszczalne ciśnienie statyczne: 1 MPa (10 bar / 145 PSI)

 przyłącze elastyczne: 3/8” GZ (2szt.)

 wykończenie: chrom

Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej grubości 0,7mm. Koryta

odwadniające izolowane z kablem grzewczym.  Rynny powinny zostać  wyposażone w siatki

chroniące przed liśćmi oraz w instalację ogrzewczą.

Bariery przeciw śniegowe

Należy zamontować barierki przeciw śniegowe na dachach w strefie okapu. Płotki  szerokości

200mm  wykonane  ze  stali  tytanowo-cynkowej  pomalowanej  w  kolorze  pokrycia  dachu.  Do

prawidłowego montażu płotków powinny być użyte min. 4 wsporniki na płotek 2,0m.

Ławy kominiarskie

Przy  kominach  zarówno  istniejących  jak  i  projektowanych  należy  wykonać  ławy  i  stopnie

kominiarskie wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej lakierowanej metodą proszkową w
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kolorze dachu.   Szerokość ław  250mm,długość w zależności od lokalizacji : 0,4m, 0,8m, 1,0m,

1,2m,  1,5m,  2,0m,  2,5m,  3,0m.  Montaż  za  pomocą  wsporników  systemowych  zgodnie  z

instrukcją producenta. Stopnie kominiarskie stanowią uzupełnienie systemu ław kominiarskich,

umożliwiając przemieszczanie się pomiędzy linią okapu  i kalenicy. Stopnie wykonywane ze stali

ocynkowanej mocowane poprzez wsporniki systemowe. Stopnie w kolorze blachy, lakierowane

proszkowo o wymiarach 25x15cm.

Pokrycie dachowe

W ramach prac należy wymienić pokrycie z dachówki ceramicznej na nowe, wykonać wiatro i

paroizolację oraz ocieplić połacie dachowe wełną mineralną.

Elewacje

Ceglane  elewacje  poddać  remontowi  konserwatorskiemu.  Elewację  budynku  przybudówki

zlokalizowanej  na  elewacji  południowo-wschodniej  wykonać  z  płytek  klinkierowych,

stylizowanych, możliwie zbliżonych kolorem i fakturą do cegieł na elewacji budynku głównego.

Nad wejściem głównym do sali na elewacji północnej należy zdemontować istniejący daszek a

następnie wykonać nowe zadaszenie z okuciami i konstrukcją ze stali nierdzewnej oraz taflą

szklaną. 

Wymagania dla izolacyjności podstawowych przegród

Z  uwagi  na  zabytkowy  charakter  elewacji  obiektu  nie  przewiduje  się  ocieplenia  ścian

zewnętrznych elewacji.

Ocieplenie  elewacji  przybudówki  przed położeniem okładzin  klinkierowych wykonać z płyt  z

wełny mineralnej gr. ok. 15cm  o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż λ= 0,35

[W/mK] . Współczynnik przenikania ciepła dla przegrody wyniesie co najmniej U=0,23 [W/m2K].

Izolacja termiczna ścian fundamentowych -  na płaszczyznach zewnętrznych na wysokości do

poziomu + 0,40 m nad terenem należy wykonać z płyt z polistyrenu ekstrudowanego lub płyt

XPS gr. ok. 15cm , o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż λ= 0,035 [W/mK] .

Współczynnik przenikania ciepła dla przegrody po wykonaniu modernizacji wyniesie co najmniej

U=0,23 [W/m2K].

Ocieplenie  połaci  dachowych w budynku istniejącym wykonać warstwą wełny mineralnej   o

grubości ok. 20cm i współczynniku przewodzenia λ= 0.035 [W/m K]  lub w innej równoważnej

technologii.   Współczynnik  przenikania  ciepła  dla  przegrody  po  wykonaniu  modernizacji

wyniesie U=0,18 [W/m2K].

Ocieplenie elewacji , posadzek i dachu  zaprojektować i wykonać z zapewnieniem minimalizacji 

mostków cieplnych i nieszczelności w osłonowych elementach budynku. 

Uwaga: 

Dokładną  grubość  izolacji  termicznej  dobrać  z  uwzględnieniem  aktualnych  wytycznych

Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
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odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  w  szczególności  załącznik  nr  2  –  wymagania

izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii.

3.2.2. Bezpieczeństwo pożarowe

Parametry występujących substancji palnych:

W  budynku  występować  będą  materiały  i  wyposażenie  typowe  dla  obiektów  użyteczności

publicznej. Nie będą w nim przechowywane ani stosowane substancje niebezpieczne pożarowo.

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego:

Nie dotyczy. Budynek zaliczony do ZL.

Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób:

Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I z uwagi na możliwość przebywania w nim

w sali na parterze ok. 60 osób nie będących stałymi użytkownikami obiektu.

Ocena  zagrożenia  wybuchem  pomieszczeń  oraz  przestrzeni  zewnętrznych:

W obiekcie nie są  przechowywane oraz używane materiały mogące wytworzyć mieszaniny

wybuchowe,  w  związku  z  czym  nie  zachodzi  konieczność  dokonania  oceny  zagrożenia

wybuchem.

Podział obiektu na strefy pożarowe.  

Powierzchnia  budynku  mieści  się  w  granicach  dopuszczalnej  powierzchni  dla  jednej  strefy

pożarowej. 

Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej  i stopień 

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Dla obiektów kubaturowych z kategorii ZL I,  niskich należy zachować klasę odporności 

pożarowej budynku min. C  ( z uwzględnieniem złagodzenia przepisów zawartego w § 212.3. 

WT.

Klasa
odporności
pożarowej
budynku

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *)

główna 
kon-

strukcja
nośna

konstrukcja
dachu strop1) 

ściana 
zewnętrz-

na1), 2), 

ściana 
wewnę -
trzna1), 

przekrycie 
dachu3), 

1 2 3 4 5 6 7

„C” R 60 R 15 R E I 60 E I 30 (o↔i) E I 154) R E 15

Warunki ewakuacji:

Komunikację pionową z poddasza zapewniać będzie jedna klatka schodowa , która zostanie

wydzielona pożarowo i oddymiania.

Sposób  zabezpieczenia  przeciwpożarowego  instalacji  użytkowych,  a  w  szczególności

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej:

Budynek będzie wentylowany  grawitacyjnie. Przewody wentylacyjne wykonane zostaną z rur

stalowych obudowanych płytami GKF.  

Kable elektryczne w miejscach przebić ścian i stropów oddzielenia przeciwpożarowego
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muszą  być  odpowiednio  zabezpieczone  przed  przenoszeniem  pożaru,  za  pomocą

atestowanych  środków technicznych.  Przepusty  instalacyjne  o  średnicy  większej  niż  4  cm,

przechodzące  przez  elementy  oddzielenia  pożarowego   powinny  mieć  klasę  odporności

ogniowej tych elementów, a niebędących  elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny

mięć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.

Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie:

W obiekcie nie zachodzi potrzeba stosowania   systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego

systemu  ostrzegawczego  czy  dźwigów  przystosowanych  do  potrzeb  ekip  ratowniczych.

Niezbędne  będzie  wykonanie  instalacji  hydrantów  wewnętrznych.

Powierzchnia  czynna  klapy  dymowej  będzie  wynosić  ponad  5%  rzutu  poziomego  klatki.

Powierzchnia  geometryczna  otworu  w  dachu  pod  klapę  będzie  dostosowana  do  rodzaju  i

konstrukcji  klapy.  Przewiduje  się  klapę  z  napędem  elektrycznym  lub  pneumatycznym,

wyzwalaną na sygnał pochodzący od detektorów dymu - w trybie automatycznym. 

Systemu  oddymiania  składać  się  będzie  z  drzwi   wyposażonych    w  siłowniki  oraz  klapy

oddymiającej  wraz  z  siłownikiem,  czujkami,  centralami,  przyciskami  alarmowymi  i

przewietrzającymi. 

Centralka  wyposażona  będzie  w  akumulatorowe  zasilanie  awaryjne  umożliwiające  pracę

systemu w przypadku zaniku napięcia sieciowego. Instalacja elektryczna będzie  wykonana z

przewodów o odpowiedniej klasie odporności ogniowej.

Awaryjne  oświetlenie  ewakuacyjne   na  klatkach  schodowych  o  natężeniu  co  najmniej  2  lx.

Zaprojektowane również zostanie oświetlenie awaryjne kierunkowe. 

Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy:

Pomieszczenia   zostaną  wyposażone  w  gaśnice   proszkowe  ABC4kg.  Nie  zachodzi

konieczność  stosowania  innego  sprzętu  gaśniczego  lub  ratowniczego.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009

r.  w  sprawie  przeciwpożarowego  zaopatrzenia  w  wodę  oraz  dróg  pożarowych  do  budynku

niskiego ( N ) zakwalifikowanego do kategorii ZL I należy doprowadzić dojazd pożarowy oraz

siec hydrantów zewnętrznych.

3.2.3. Akustyka

Projektowane przegrody budowlane, okna, drzwi, kanały wentylacyjne itp. powinny, po 

wbudowaniu, spełniać wymagania norm w zakresie izolacyjności akustycznej, co potwierdzone 

zostanie pomiarami przeprowadzonymi po zakończeniu prac oraz powtórnie po uruchomieniu 

budynku. Pomiary powinna wykonać niezależna jednostka na koszt Wykonawcy. 

Wymaganą  izolacyjność  akustyczną  przegród  wewnętrznych  w  budynkach  zgodnie  z

obowiązującymi normami.

Wg norm dopuszczalny poziom dźwięku od wszystkich źródeł łącznie dla pokoi przeznaczonych

do pracy umysłowej wymagającej silnej koncentracji uwagi wynosi 35 dB w dzień.
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Wymaganą izolacyjność akustyczną przegród wewnętrznych należy zaprojektować co najmniej

zgodnie z normami:  PN/B/02151/3:1999) ,  PN/87/B/0251.02).

3.3 Konstrukcja.

Elementy konstrukcyjne wykonać  ściśle na podstawie projektu konstrukcyjnego opracowanego

przez wykonawcę prac projektowych i poprzedzonego stosownymi ekspertyzami geologiczną i

stanu  istniejącego  konstrukcji  budynku  istniejącego.  Powyższe  ekspertyzy  muszą  w

szczególności  potwierdzić  założenia  projektowe  ,  w  szczególności  w  zakresie  wykonania

wzmocnień  stropów,  nowych  elementów  więźby  dachowej,  przebić  przez  stropy  ,  wykuć

otworów w ścianach nośnych, projektowanych wyburzeń, itd. 

3.4 Instalacje.

Instalacje  sanitarne  ,  które  będą  rozbudowywane  będą  spełniały  wymogi  rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). i norm wymienionych w

załączniku do rozporządzenia.

Szczegółowy dobór przyborów, armatury, urządzeń , itp. po uzgodnieniu z Zamawiającym na

etapie projektu budowlanego i wykonawczego. Ilość i lokalizacja  urządzeń i przyborów zgodnie

z  rysunkami  poszczególnych  kondygnacji.  Obowiązkiem  Wykonawcy   będzie  weryfikacja

zgodności założeń PFU z obowiązującymi w dniu realizacji dokumentacji projektowej przepisami

oraz ewentualne skorygowanie i doprowadzenie ich do stanu funkcjonalnego odpowiadającemu

wymogom przepisów prawa, norm oraz wymogom określonym przez Zamawiającego.

Kanalizacja sanitarna

Ścieki sanitarne mają być odprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w

oparciu  o  projekt  budowlany  na  zasadzie  budowy,  rozbudowy  i  przebudowy  instalacji

wewnętrznej do projektowanego zbiornika szczelnego zlokalizowanego po stronie południowej

budynku  gościńca.  Instalacja  kanalizacyjna  ma  być  wykonana  z  rur  i  kształtek  tzw.

„niskoszumowych”.  W  budynku  istniejącym  stare  przybory  oraz  istniejącą  instalację

kanalizacyjną zdemontować. 

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachów budynku oraz utwardzonego terenu  mają być odprowadzone poprzez

układ rynien i  rur  spustowych  zgodnie z obowiązującymi przepisami i  normami w oparciu o

projekt  budowlany  do  istniejącej  sieci  miejskiej  lub  do  zbiornika  szczelnego  -   niezbędne

wykonanie w ramach inwestycji nowego przyłącza. 

Woda

Woda   dla  potrzeb  socjalno-bytowych,  technologicznych  do  projektowanych   punktów

czerpalnych  ma  być  doprowadzona  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  i  obowiązującymi

przepisami i normami  z sieci miejskiej. Dla instalacji należy zastosować wymagane urządzenia

zabezpieczające przed wtórnym zanieczyszczeniem wody. Armatura o jakości zapewniającej jej
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użytkowanie w ciągu 20 lat. Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z Załącznikiem nr 2 pkt.1.5.

Rozporządzeniem  MI  z  dn.  6.11.2008  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny

odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  Nr  201  poz.  1238).  W  budynku  należy

odremontować  i  przebudować  wewnętrzną  instalacje  wody.  Zasilanie  z  sieci  miejskiej  -

niezbędne wykonanie w ramach inwestycji remontu przyłącza. 

Jako armaturę czerpalną należy zastosować w sanitariatach ogólnodostępnych:

- zawory czerpalne kulowe chromowane, ze złączką do węża i metalową dźwignią (do

sprzątania pomieszczeń)

- baterie umywalkowe ścienne, jednouchwytowe, zawory zwrotne na podejściach

- zawory kulowe kątowe odcinające na podejściach i zawory pływakowe przy spłuczkach

w.c.

Na podejściach do przyborów należy zamontować zawory kulowe kątowe odcinające, zawory

pływakowe przy spłuczkach w.c.

Jako armaturę czerpalną w pomieszczeniach gospodarczych :

- zawory czerpalne kulowe chromowane, ze złączką do węża i metalową dźwignią (do

sprzątania pomieszczenia),

- baterie zlewozmywakowe ścienne, jednouchwytowe, z przedłużoną wylewką

- baterię umywalkową ścienną jednouchwytową.

Na podejściach do przyborów należy zamontować zawory kulowe kątowe odcinające.

Dla wykluczenia możliwości cofnięcia się wody w instalacji (co prowadzić może do jej

wtórnego zanieczyszczenia) należy stosować armaturę zabezpieczającą przed przepływem

zwrotnym.

Dla zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed skażeniem zaprojektowano zawory

antyskażeniowe, przed projektowanymi zaworami czerpalnymi ze złączką do węża.

Baterie w kolorze chromu ,  w pomieszczeniach ogólnodostępnych w systemie antywandal.

Instalacje elektryczne

W ramach inwestycji niezbędny będzie remont przyłącza dla potrzeb zasilania obiektu objętego

opracowaniem.  Projekt  powinien uwzględniać  podział  pomieszczeń w zależności  od stopnia

zagrożenia  porażeniem prądem elektrycznym.

Należy  przewidzieć  oświetlenie  dzienne  ,  ogólne,  miejscowe,  administracyjne,  awaryjne

(bezpieczeństwa,  kierunkowe  i  ewakuacyjne  na  ciągach  komunikacyjnych)  oraz  dodatkowe

oświetlenie  punktowe  ,  modułowe,  systemowe  ,  na  stelażach  systemowych  umożliwiające

dowolną zmianę aranżacji dla oświetlenia eksponatów na salach wystawowych i sali głównej.

Ilość  obwodów,  ich  wielkość  i  wartość  zabezpieczeń  powinny uwzględniać  zarówno funkcje

pomieszczeń, jak również wymagania zainstalowanych aparatów i urządzeń technologicznych.

Szczególną  uwagę  zwraca  się  na  pewność  zasilania  jak  również  na  pewność  w  zakresie

ochrony od porażeń.

Zainstalowane oprawy winny być dobrane tak, aby zagwarantować łatwe utrzymanie czystości,

wymagane  normatywnie  natężenie  oświetlenia  i  jego  równomierność,  spełnienie  wymagań
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technicznych  i  technologicznych,  energooszczędność.  W  pomieszczeniach  technicznych

przewidzieć  oprawy  szczelne  i  odporne  mechanicznie,  w pomieszczeniach  o  podwyższonej

wilgotności oprawy szczelne. Zastosowane oprawy muszą gwarantować nie przedostawanie się

much  i  innych  robaków  do  wnętrza  oprawy.  Oświetlenie  w  pomieszczeniach  powiązanych

funkcjonalnie  nie  może  wykazywać  nadmiernych  różnic  natężenia.  Przy  doborze  natężenia

oświetlenia należy się kierować wymaganiami obowiązujących w tym zakresie norm.

Zastosowany  system  oświetlenia  awaryjnego  powinien  umożliwiać  programowanie  sposobu

pracy, automatyczne testowanie opraw i prowadzenie dziennika zdarzeń. 

W  obiekcie  należy  przewidzieć  również:  instalacje  połączeń  wyrównawczych  głównych  i

miejscowych,  instalację  siły,  instalację  ochrony  przed  elektrycznością  statyczną,  ew.  inne

wynikające z funkcji  obiektu i  technologii.  Ochrona od porażeń - dla wszystkich odbiorników

zainstalowanych  w  pomieszczeniach  zrealizować  ochronę  przeciwporażeniową  .

Instalacja teletechniczna słaboprądowa:

W  ramach  inwestycji  należy  wykonać  następujące  instalacje  słaboprądowe:

Wspólne  trasy  kablowe  w budynku,  szafy  aparaturowe,  pomieszczenia  piętrowych  punktów

dystrybucyjnych:

System oddymiania grawitacyjnego 

System okablowania strukturalnego 

System kontroli dostępu 

System telewizji przemysłowej – ochrona

System kontroli dostępu

Przewiduje  się  kontrolę  wszystkich  wejść  do  budynku  oraz  ogólnodostępnych  ciągów

komunikacyjnych poprzez  systemem kamer monitoringu z nagrywaniem i  archiwizowaniem

obrazu. 

Instalacja sieci komputerowej

Należy  przewidzieć wykonanie, wyposażonej we własny serwer, wewnętrznej sieci LAN oraz

instalację sieci Wi-Fi obsługującą cały obiekt.

Instalacja fotowoltaiczna

Należy zaprojektować instalację fotowoltaiczną o mocy co najmniej 15,96 kW wraz konstrukcją

wsporczą  i  infrastrukturą  towarzyszącą  zgodnie  z  projektem  mikroinstalacji  fotowoltaicznej

opracowanym przez Goodenergy , ul. Szpitalna 4, Pleszew w marcu 2018r. 

Podstawowe dane techniczne instalacji :

Moc generatora fotowoltaicznego 15,96 kW

Powierzchnia generatora fotowoltaicznego 96,9 m²

Liczba modułów fotowoltaicznych 57

Liczba falowników 1

Genertor energii fotowoltaicznej 14954,52 kWh 
Prognozowany zysk roczny 937 kWh/kWp 
Stosunek wydajności (PR) 87% 

Szczegóły  technologiczne  wykonania  instalacji  zawiera  projekt  mikroinstalacji  fotowoltaicznej

opracowanym przez Goodenergy , ul. Szpitalna 4, Pleszew w marcu 2018r. 
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Ogrzewanie 

Ogrzewanie pomieszczeń ma zapewnić temp. normowe . Ogrzewanie budynku za pomocą kotła

gazowego.  W  ramach  prac  należy  przewidzieć  rozbudowę  instalacji  c.o.  na  adaptowanym

poddaszu. Grzejniki przyjąć w wersji higienicznej, a dla pomieszczeń sanitarnych suszarkowe, i

wyposażone we wbudowane zawory termostatyczne oraz zestawy podłączeniowe. 

Dla sali głównej na parterze należy przewidzieć instalacje nagrzewnic elektrycznych.

3.5 Wykończenie.

Wszystkie elementy wykończenia muszą spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu  Ministra

Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) i norm wymienionych w

załączniku do rozporządzenia.

Wszelkie  użyte  materiały  muszą  posiadać  odpowiednie  dopuszczenia,  atesty,  certyfikaty,

aprobaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia należy wyposażyć w

instalacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wejście do budynku wyposażyć w daszki o konstrukcji aluminiowej , systemowe kryte szkłem

bezpiecznym.  Wszystkie  wejścia  wyposażyć  w  wycieraczki  systemowe  –  szczotka/grys.  

3.5.2. Wyposażenie ruchome.

Należy przewidzieć opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej aranżacji

wnętrz i wyposażenia w meble, sprzęt , urządzenia i aparaturę.

Wyposażenie  ma  obejmować  w  szczególności  :  scenę  modułową,  szafki,stoły,krzesła,lady,

lodówki, pełne wyposażenie technologiczne  kuchni,  pomieszczenia  gospodarczego  a także

niewymienione  wyżej  wyposażenie  ruchome  i  nieruchome   niezbędne  do  prawidłowego

funkcjonowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem m.in.  pojemniki i dozowniki na mydło  oraz

roztwory robocze , poręcze , odbojnice, kosze, drążki zasłonki, szczotki, lustra, pojemniki na

papier i papierowe ręczniki itp.Wyposażenie obiektu powinno zapewnić użytkowanie przez co

najmniej 10 lat. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu budowlanego i

wykonawczego.

Wyposażenie  montowane na stałe i wymagające trwałego podłączenia instalacyjnego

Aparatura  i  urządzenia   montowane  na  stałe  wymagają  odpowiedniego  przygotowania

podłączeń instalacyjnych i ewentualnie konstrukcji mocujących, dostosowanych do możliwych

obciążeń statycznych lub dynamicznych. Powyższe należy uwzględnić w pracach projektowych

i wykonawczych.

3.6 Zagospodarowanie terenu.

Nawierzchnię  chodników z  kostki  betonowej  ,  stylizowanej  gr.  6,0cm.  Kształt,  kolor  i  wzór

układania do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.
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3.7  Cechy  obiektu  dotyczące  rozwiązań  budowlano  –  konstrukcyjnych  i  wskaźników

ekonomiczny.

Elementy konstrukcyjne budynku i dach powinny mieć zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50

lat.  Instalacje  w  zakresie  orurowania  i  oprzewodowania  powinny  zapewnić  użytkowanie  w

okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne

funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.
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II.   CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.  PRZEPISY  PRAWNE  I  NORMY  ZWIĄZANE  Z  PROJEKTOWANIEM  I  WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH.

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. z sprawie szczegółowe-

go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-

bioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z

2013 r., Nr 1129),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.

2015 r., poz. 1422),

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpożarowej  obiektów budowlanych,  innych obiektów budowla-

nych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169,

poz. 1650 z późn. zm.),

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

późn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie me-

todologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz

świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U z 2015, poz. 376)

 rozporządzenie MPiPS  w sprawie mieszkań chronionych z dnia 14 marca 2012 r. (Dz.

U. z 2012, poz. 305)

 rozporządzenie MPIPS z dnia 9 grudnia 2009 r.,  ( Dz. U. 2010, poz.238)

Podczas  realizacji  inwestycji  wykonawca  ma  obowiązek  oprócz  wyżej  przytoczonych
podstawowych  aktów  prawnych  znać  i  stosować  wszystkie  obowiązujące  w  dniu
realizacji zadania normy i przepisy prawa.
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III. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
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             Domachowo 75
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3. Nazwy i kody CPV:
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           PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PODSTAWOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

1.PRZEDMIOT 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

dla inwestycji pn.: „Przebudowa budynku Gościńca Biskupiańskiego w Domachowie 

na  rzecz  wspierania  unikatowego  dziedzictwa  kulturowego  subregionu  folklorystycznego

Biskupizny”.

ZAKRES STOSOWANIA 

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej

specyfikacji  technicznej  stosowanej  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy  przy  zlecaniu

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach

budowlanych.

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH 

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla

robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacja  Techniczna  obejmować  będzie  swym  zakresem  wykonanie  kompletnie

wykończonego pod względem budowlanym części budynku objętej opracowaniem.

Stosowane  materiały  budowlane  winny  być  dopuszczone  do  stosowania  w  budownictwie

zgodnie  z  art.  10  Prawa  Budowlanego  oraz  posiadać  Certyfikaty  zgodności  lub  Deklarację

zgodności oraz Aprobatę techniczną.

OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i

wytycznymi.

Ilekroć w ST jest mowa o:

- ST   – Specyfikacja Techniczna

- SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

- PZJ  – Program Zapewnienia Jakości

- BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Projekt architektoniczno-budowlany.

- Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w materiałach

informacyjnych producentów i certyfikatach.

-  Normy i  przepisy  techniczno-budowlane  określające  warunki  prowadzenia  i  odbioru  robót

budowlano-montażowych i wykończeniowych / wykazy zawarto na końcu każdej Szczegółowej

Specyfikacji Technicznej /.

WYMAGANIA OGÓLNE

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
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Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z

dokumentacją  projektową  i  poleceniami  upełnomocnionego  przedstawiciela

Zamawiającego  nazywanego  w  dalszej  części  opracowania  inspektorem  działającym

każdorazowo w porozumieniu z Zamawiającym.

ETAPOWANIE REALIZACJI

Realizację inwestycji można etapować w porozumieniu z Inwestorem. 

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik

budowy, księgę obmiaru robót oraz 1egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.

ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ  

Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są

obowiązujące dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i

ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od

których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi

wymaganiami,  a   rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału

tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub

ST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną

zastąpione  innymi,  a  elementy  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt  Wykonawcy.

wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do

zbadania,  na żądanie  Zamawiającego,  jakości  wbudowywanych materiałów i  wykonywanych

robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. Badania te będą realizowane przez

Wykonawcę na własny koszt.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i

będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym  poręcze,  oświetlenia,

sygnały i  znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i

innych.

Koszt  zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i  przyjmuje się,  że jest

włączony w cenę umowną w ramach kosztów ogólnych kosztorysów ofertowych.

Strzeżenie mienia  znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia  terenu

budowy  do  daty  przekazania  do  eksploatacji  jest  na  koszt  Wykonawcy  i  należy  do  jego

obowiązków.

OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
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Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać innych

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony przeciwpożarowej  i  utrzymywać  sprawny

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako

rezultat realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy.

MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do

użycia  .Wszelkie  materiały  użyte  do robót  będą miały  świadectwa dopuszczenia,  w sposób

jednoznaczny  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  na  środowisko,  wydane  przez

uprawniona jednostkę. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po

zakończeniu  robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod

warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego

odpowiednie przepisy.

OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia

instalacji  i urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego

OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie

materiałów i wyposażania na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim

przewozie powiadamiał inspektora i zamawiającego.  Pojazdy ładunki powodujące nadmierne

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inżyniera. 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i  higieny pracy,  a szczególnie zadba,  aby personel  nie wykonywał  pracy w

warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich

wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz

dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Odzież  robocza  stosowana  podczas
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wykonywania  robót  będzie  miała  dobrze  widoczny  znak  firmowy  Wykonawcy.  Wykonawca

powinien dokonać szkolenia BHP dla pracowników i personelu technicznego na swój koszt nie

uwzględniany w kosztach Inwestycji przez Zamawiającego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca  zapewni  ze  wszystkie  osoby  wyznaczone  przez  niego  do  realizacji  umowy

posiadają  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  przeszkolenia  i  uprawnienia  wymagane  przepisami

prawa / w szczególności przepisami BHP/, a także że będą one wyposażone w kaski, ubrania

ochronne oraz podstawowe narzędzia.

Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

przeszkolenie zatrudnionych pracowników przez siebie w zakresie przepisów BHP

posiadanie prze te osoby wymaganych badań lekarskich

przeszkolenia stanowiskowe

Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój

brak kwalifikacji  lub z  innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu

umowy.

OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do robót od rozpoczęcia do daty zakończenia robót / do wydania potwierdzenia

zakończenia przez inspektora/.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno

być prowadzone w taki  sposób,  aby budowla lub jej  elementy były w zadawalającym stanie

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie

zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie

późnij  niż  w 24 godziny po otrzymaniu  tego polecenia.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za

bezpieczeństwo osób trzecich na terenie budowy.

STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas

prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni

odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Wykonawca zobowiąże się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów

nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do których należy wykonywanie zadań

określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienie im informacji wymaganych tą ustawą

oraz innym osobom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

2.   MATERIAŁY
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ŹRÓDŁA UZYSKANAIA MATERIAŁÓW

Co  najmniej  na  trzy  dni  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów

przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące

proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora

nadzoru.

Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały

uzyskane z dopuszczonego  źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu

robót.

POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie

materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez

Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia

inspektorowi nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych

materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty,  a w tym: opłaty,  wynagrodzenia i  jakiekolwiek

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW

Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  inspektora  nadzoru  w  celu

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku,  gdy inspektor  nadzoru  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni  będzie  miał

zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta  materiałów  w  czasie

przeprowadzania inspekcji  oraz wolny dostęp, w dowolnym czasie,  do tych części wytwórni,

gdzie odbywać się będzie produkcja materiałów  przeznaczonych do realizacji umowy.

MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora.. Jeżeli inspektor i Zamawiający

zezwoli  Wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały

wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

„„Przebudowa budynku Gościńca Biskupiańskiego w Domachowie na rzecz wspierania unikatowego dziedzictwa 
kulturowego subregionu folklorystycznego Biskupizny” Strona 36



PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne

do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  były

dostępne do kontroli przez inspektora. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione

z inspektorem organizuje Wykonawca.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  Iub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania

rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  inspektora  o  swoim

zamiarze co najmniej 3 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to

wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  inspektora.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj

materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora.

Materiały powinny być dostarczane na budowę z następującymi dokumentami:

certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą lub aprobata techniczną

wytycznymi stosowania wyrobu według producenta, o ile są one wymagane w projekcie

informacją o okresie przydatności do stosowania

podstawowymi informacjami bhp i przeciwpożarowymi

Podczas  przyjmowania  na  budowę  wyrobów  przeznaczonych  do  wbudowania  wykonawca

powinien sprawdzić:

zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacją projektową

kompletność  i  aktualność  dokumentów  dostarczonych  na  budowę  wraz  z  materiałami  do

wykonywania podłóg i posadzek

wygląd zewnętrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary i.t.p. właściwości

losowo  wybranej  partii  dostarczonego  materiału  z  podanymi  w  dokumentach  opisami  tych

właściwości,  przewidzianymi  do  sprawdzenia  podczas  kontroli  bieżącej,  lub  innymi,  o  ile

kontrola  taka  była  przewidziana  w  projekcie.  Wynik  sprawdzenia  materiału  powinien  być

odnotowany w dzienniku budowy.

3.SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji  robót,  zaakceptowanym przez inspektora;  w

przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i

zaakceptowany przez inspektora i Zamawiającego.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  inspektora  w  terminie

przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w

dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i
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przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania,  a  Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  kopie

dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to

wymagane przepisami.

4.TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  inspektora,  w  terminie

przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu drogowego w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie

mogą  być  dopuszczone  przez  inspektora,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  oraz  za  jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora.

Decyzje inspektora dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów robót  będą

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w

SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzględni wyniki

badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach

materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynności

wpływające na rozważaną kwestię.  inżynier,  na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego ma

obowiązek uzasadnić swoją decyzję.

Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu

ponosi Wykonawca.

Wykonawca  zobowiązany  jest  przed  wbudowaniem  materiałów uzyskać  od  Zamawiającego

/inspektora  nadzoru/  zatwierdzenie  tych  materiałów  przedkładając  próbki  oraz  okazując

dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane i dokumentacją techniczną.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:

- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,

- sprawdzenia dokumentacji terenowo- prawnej (pozwolenie na budowę, uzgodnienia,

 umowy cywilnoprawne),

- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia:
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- dróg dowozu materiałów

- miejsc składowania materiałów

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  inspektora

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z

dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.

Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać:

a)  część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- bhp

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością

wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych i formy

przekazywania  tych wyników inspektorowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

7. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

założoną jakość robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
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Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  inspektor  może  zażądać  od  Wykonawcy

przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest

zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością

zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w

dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i

wytycznych.  W przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam określone,  inspektor  ustali  jaki  zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt

badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają

wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  w  celu  ich

inspekcji.

Inspektor  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informację  o  jakichkolwiek

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia laboratorium,

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych

materiałów i  dopuści  je  do użycia dopiero wtedy,  gdy niedociągnięcia  w pracy laboratorium

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi

Wykonawca

POBIERANIE PRÓBEK

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,

opartych na zasadzie to wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,

które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa

Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  to

pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę i  zatwierdzone  przez

inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

7. BADANIA I POMIARY

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W

przypadku,  gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek  badania  wymaganego w SST,  stosować

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora.
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,

miejscu  i  terminie  pomiaru  lob  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora.

RAPORTY Z BADAŃ

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania  próbek  i  badania  materiałów u  źródła  ich  wytwarzania  i  zapewniona  mu będzie

wszelka potrzebna do toga pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na

swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy są  niewiarygodne,  to

inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych

lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST, a koszty powtórnych badań i

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

ATESTY CERTYFIKATY I DEKLARACJE ZGODNOŚCI

Inspektor może dopuścić do użycia tylko to materiały, które posiadają:

-  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

-    deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą

-    aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w kpt. 1 i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty SA wymagane przez SST, każda partia

dostarczana do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą

dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik  budowy jest  wymaganym  dokumentem prawnym obowiązującym  Zamawiającego  i

Wykonawcę  w  zakresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu

gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu robót,

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą

czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod

drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

1/ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2/  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

3/  uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

4/  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

5/  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

6/ uwagi i polecenia inspektora,

7/  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

8/   zgłoszenia i  daty odbiorów robót  zanikających i  ulegających zakryciu,  częściowych i

końcowych odbiorów robót,

9/  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

10/dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki  przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

11/inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone

inspektorowi do ustosunkowania się.

Decyzje inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania się. Projektant

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w

formie  uzgodnionej  w programie zapewnienia  jakości.  Dokumenty to stanowią  załączniki  do

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora.

POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

-      protokoły przekazania terenu budowy,

-      umowy cywilna-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

-      protokoły odbioru robót,

-      protokoły z narad i ustaleń,
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-      korespondencji na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY.

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora przedstawiane do wglądu

no życzenie Zamawiającego.

OBMIAR ROBÓT.

OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robot  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  inspektora  o  zakresie

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne

dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym

przez Wykonawcę i inspektora.

ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzane

poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeżeli SST właściwa dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w

m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami SST.

URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą

zaakceptowane przez inspektora.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub

sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa

legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę otrzymywane  w  dobrym stanie, w

całym okresie trwania robót.

WAGI I ZASADY WAŻENIA
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom

SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności

wg norm zatwierdzonych przez inspektora.

CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób

zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w

formie  oddzielnego  załącznika  do  księgi  obmiaru,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z

inspektorem.

8. ODBIÓR ROBÓT

RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

odbiorowi częściowemu,

odbiorowi końcowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i   jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje inspektor.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym  powiadomieniem  inspektora.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,

niepóźnej  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i

powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  inspektor  na  podstawie  dokumentów

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót

dokonuje inspektor i Zamawiający na zasadach zawartych w umowie z Zamawiającym..
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ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich

ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym

fakcie inspektora.

Odbiór końcowy robót  nastąpi  w terminie ustalonym w dokumentach umowy,  licząc od dnia

potwierdzenia  przez inspektora  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których mowa

poniżej.

Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności

inspektora  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na

podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów robót  zanikających i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza w zakresie  wykonania  robót

uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie  swoje czynności i ustali

nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z

uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i

bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną wartość

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Odbiór będzie zgodny z warunkami w zawartej przez Wykonawcę umowie z Zamawiającym.

DOKUMENTY ODBIORU KOŃCOWEGO

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

-  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została

sporządzona w trakcie realizacji umowy,

-  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające

lub zamienne),

-  recepty i ustalenia technologiczne,

-  dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały),

-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgadnie z SST, i ew.

PZJ,

-  deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z

SST i ew. PZJ
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-   opinię  technologiczną  sporządzoną  na podstawie  wszystkich  wyników badań  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST I PZJ,

-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W  przypadku,  gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny

termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

ODBIÓR  POGWARANCYJNY

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z

uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie ,,Odbiór  końcowy  robót”  oraz  umowy  z

Zamawiającym.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI – SPOSÓB ROZLICZENIA

Warunki rozliczenia robót zgodnie z umową na wykonawstwo robót budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. z sprawie szczegółowe-

go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-

bioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z

2013 r., Nr 1129),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.

2015 r., poz. 1422),

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpożarowej  obiektów budowlanych,  innych obiektów budowla-

nych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169,

poz. 1650 z późn. zm.),
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 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

późn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie me-

todologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz

świadectw  charakterystyki  energetycznej  (Dz.U  z  2015,  poz.  376)

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowiązek oprócz wyżej przytoczonych

podstawowych aktów prawnych znać i stosować wszystkie obowiązujące w dniu

realizacji zadania normy i przepisy prawa.
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