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Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza do wykonania, a Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji
zadania pod nazwa: Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Starej Krobi,
Przedszkola Samorzadowego w Krobi, termomodernizacja i przebudowa Miejsko-
Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej w Krobi.

2. Na realizacje¢ w/w projektu Gmina Krobia otrzymala dofinansowanie z Programu
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

3. Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Starej Krobi 71

Celem przedmiotowej inwestycji jest przebudowa istniejacej kottowni z wymiang
zrodla ciepla z istniejgcego kotla gazowego z otwarta komora spalania na kociol
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gazowy kondensacyjny o mocy Q = 90 kW wraz z montazem dodatkowego zrédta
ciepta w postaci kaskady 5 pomp ciepta powietrze woda o Iacznej, nominalnej mocy
70 kW; zasobnika buforowego wody o pojemnosci 1 5001; sprzegta hydraulicznego
oraz przebudowa istniejacej instalacji gazowej i instalacji grzewczej w kottowni;
rozbudowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kWp montowanej na dachu budynku
szkoty.

Na przedmiotowe zamowienie skiadajg sie:

- instalacje sanitarne - prace demontazowe: demontaz kotta gazowego, rurociaggow
stalowych i spalinowych, rozdzielacza rur, naczynia wzbiorczego, grzejnikow,

- instalacje sanitarne — prace montazowe: montaz rurociggu gazowego, Zaworow
kulowych, kotla gazowego 90 kW, wkladu kominowego, 5 szt. pomp ciepta typu
monoblok, sprzegta hydraulicznego, zasobnika buforowego 1 5001, naczynia
wzbiorczego przeponowego, filtroodmulnika magnetycznego, pomp obiegowych
C.O., pompy kotla, rozdzielaczy, zaworéw- spustowych, trdjdroznych, przelotowych,
grzejnikowych, termostatycznych , stacji uzdatniania wody, automatyki kotta wraz z
centralng sterujgcg i okablowaniem, zaworéw bezpieczenstwa, manometrow,
termometrow, filtrow, rurociggow, grzejnikow, separatora powietrza, izolacji

- elementy dodatkowe: wykopy, przekopy, kanaty rurowe, podbudowa betonowa z
dylatacja, przebicia i przekucia, uruchomienia i okablowania

- posadowienie instalacji fotowoltaicznej na dachu - montaz konstrukcji, modutéw
fotowoltaicznych, optymalizatorow mocy,

- linie kablowe — rury niepalne, przewody kabelkowe,

- tablice i rozdzielnie - inwerter, tablice, aparaty elektryczne,

- system uziemienia,

- dokumentacja pomiarowa — badanie falownikéw, instalacji fotowoltaicznej,
uziemienia,

- dokumentacja powykonawcza,

- zgloszenie instalacji fotowoltaiczne;j.

Szczegdtowy zakres robdt i sposob ich wykonania jest opisany w projekcie
budowlanym, wykonawczym, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz w przedmiarach robot.

Poza robotami przedstawionymi w opisie przedmiotu zamoéwienia oraz projekcie
budowlanym, wykonawczym, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t
oraz przedmiarach robdt wykonawca w zakresie objetym proponowang ceng
ryczaltowg zobowigzany bedzie do wykonania innych prac towarzyszacych w
szczegolnoscei:

- wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiajacym i przedstawicielami
szkoty podstawowe;j,

- zapewnienia mozliwosci dojscia i dojazdu do szkoty,

- wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot w okresie realizacji
przedmiotu zamowienia az do zakonczenia rob6t i odbioru koncowego,

- zabezpieczenia i prowadzenia robot w sposob umozliwiajacy korzystanie ze szkoty
przez uczniéow i grono pedagogiczne,



- ustanowienia Kierownika Budowy i Kierownikéw Roboét dla poszczegolnych branz,
posiadajagcych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego. (do obowigzkéw Kierownika Budowy naleze¢ bedzie koordynowanie
prac wszystkich branz oraz sporzadzanie we wspolpracy z Inspektorami Nadzoru
poszczegodlnych branz i Zamawiajacym protokotéw z rad budowy),

- dokonywania na biezaco zapisoéw w dzienniku budowy,

- zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, pomiardw, badan i odbiordw,

- biezacego utrzymywania czystosci na terenie prowadzonych robét,

- usuwania materiatdéw porozbiorkowych,

- utylizacji powstatych odpadéw zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (Dz. U z 2022 r. poz. 699)

- udzialu w organizowanych Radach Budowy dotyczacych postepu robot,
rozstrzygnie¢ technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, w ktoérych udzial biorg
przedstawiciele stron zaangazowanych w realizacj¢ zadania inwestycyjnego,

- opracowania i przedtozenia do zatwierdzenia Zamawiajagcemu, zaopiniowanego
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego harmonogramu robdt (rzeczowo -—
finansowego). Harmonogram musi by¢ aktualizowany na biezaco, z uwzglednieniem
ewentualnych opdznien, tak aby zminimalizowaé¢ zagrozenia zmiany terminu realizacji
zamdwienia,

- uporzadkowania i doprowadzenia terenu oraz czgsci obiektu do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robét,

- poniesienia innych ewentualnych kosztow, ktore wedlug wiedzy i1 oceny
Wykonawcy (dokonanej z najwyzsza, profesjonalng starannoscig) trzeba ponies¢ w
zwigzku z realizacjg zamowienia.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ponadto:

- protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

- usuwanie, w okreslonym przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru inwestorskiego
terminie, wszelkich stwierdzonych nieprawidtowosci,

- wykonywanie polecen i wskazéwek Inspektora Nadzoru inwestorskiego nie p6zniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot,

- organizowanie rob6t w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego tak, aby
z tego tytutu nie byto zbednych przerw w realizacji robot,

- rozpoczgcie prac niezwlocznie od dnia wyznaczonego na rozpoczgcie robot,

- przestrzeganie zasad BHP,

- przed wbudowaniem jakichkolwiek materiatéw przekazanie Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego $wiadectwa dopuszczenia tego materialu do stosowania w
budownictwie i spetniania wymogoéw okreslonych w specyfikacjach technicznych i
polskich normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie,

- umozliwienie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego sprawdzenia kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do
zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru
inwestorskiego

- usuwanie z terenu prowadzonych robot oséb i sprzetu niezwigzanych z realizacja

|

zadania,



- dokonanie poprawek badz ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robdt w
terminach okreslonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego,

- wykonanie na polecenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego prac niezbednych ze
wzgledu na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa oséb lub zabezpieczenie przed awaria,
zawiadamiajgc o tym niezwlocznie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do odbioru koncowego: protokoty z prob

i pomiarow, certyfikaty i atesty z podziatem na branze.

4. Termomodernizacja Przedszkola Samorzadowego w Krobi przy ul. Kobylinskiej 4
Celem przedmiotowej inwestycji jest wykonanie termoizolacji $cian zewngtrznych
budynku przedszkola ptytami styropianowymi grubosci 15 cm oraz tynkiem
cienkowarstwowym silikonowym w kolorze, termoizolacja w przestrzeni wewnetrznej
stropodachu wdmuchiwanym granulatem welny na grubo$¢ minimum 30 cm,
wymiana czesci stolarki zewngtrznej — okna i drzwi, montaz stupéw i rygli stalowych,
montaz zadaszenia nad wejsciem gléwnym, nad wejsciem do kuchni oraz nad
kottlownig, montaz zadaszenia oraz balustrady balkonu, modernizacja balkonu,
montaz pompy ciepta powietrze woda o mocy 20 kWp.

Na przedmiotowe zamdwienie sklada sig:

- stropodach — ustawienie rusztowan, rozbiorki pokrycia z papy, rozbiorki obrobek
blacharskich, rynien i spustow,

- termoizolacja stropodachu — przebicia i zabetonowanie otworow, ocieplenie
stropodachu metodg wdmuchiwana welny mineralnej na grubo$¢ min. 30 cm, naprawa
i renowacja pokrycia dachu papa,

- roboty dekarskie i ogbélnobudowlane — sprawdzenie i czyszczenie komindéw, obrobki
blacharskie, rynny dachowe, rury spustowe, ocieplenie i wyprawy elewacyjne attyk i
kominéw,

- stolarka okienna i drzwiowa — demontaz i montaz drzwi i okien, wykucie 1 montaz
oscieznic, wywoz i utylizacja gruzu,

- elewacja — demontaz opraw, parapetdw oraz wszystkich wystajacych elementéw
zawieszonych na $cianach oraz ponowny montaz, zabezpieczenie stolarki zewnetrznej,
przygotowanie i gruntowanie podtoza, zamontowanie listew, ocieplenie $cian budynku
plytami styropianowymi, wyprawy elewacyjne, wykonanie boni w styropianie,
wykonanie dylatacji, liter, montaz parapetow, kratek oraz opraw,

- roboty wykonczeniowe kottowni: warstwy wyréwnawcze, posadzki i cokoliki z
ptytek z kamieni sztucznych, gtadzie gipsowe, gruntowanie i malowanie,

- balkon: demontaz balustrad, ptytek, podtoza, zerwanie izolacji, rozebranie obrébek,
warstwy wyrownawcze, gruntowanie, izolacja, listwy okapowe, wykonanie faset,
posadzki przemystowe z zywicy poliuretanowej, przyklejenie plyt styropianowych od
spodu, warstwy siatki, masy tynkarskiej oraz wyprawy elewacyjne, balustrady z stali
nierdzewnej,

- zadaszenie tylne — roboty rozbiorkowe, roboty dekarskie — daszek nad kotlownia,
malowanie dachu salki przedszkolne;j,

- montaz zadaszen i podcieni frontowych: wykonanie konstrukcji — montaz stupow i
rygli, montaz lamelek, zadaszenie z poliweglanu,

- remont $cian wejscia do kottowni,
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- zadaszenie wejscia do kuchni,

- przebudowa technologii kottowni — montaz pompy ciepta typu monoblok powietrze
woda 20 kW, bufor wody grzewczej 5001, pompy, zawory, naczynie przeponowe,
pompa cyrkulacji, zawory przelotowe i zwrotne, okablowanie, rurociagi, otuliny,
proby szczelnosci.

Szczegbétowy zakres robdt i sposob ich wykonania jest opisany w projekcie
budowlanym, wykonawczym, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz w przedmiarach robot.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie zespotu budowlanego 1 zatozenia
urbanistycznego miasta Krobia wpisanego do rejestru zabytkow decyzjg z 10 czerwca
1991r. pod numerem 1208/A, na terenie nieruchomosci oznaczonej numerem
ewidencyjnym gruntow 1106/2, obreb Krobia.

Poza robotami przedstawionymi w opisie przedmiotu zamowienia oraz projekcie
budowlanym, wykonawczym, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
oraz przedmiarach robdt wykonawca w zakresie objetym proponowang ceng
ryczatltowa zobowigzany bedzie do wykonania innych prac towarzyszacych w
szczegolnosci:

- wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiajgcym i przedstawicielami
przedszkola,

- zapewnienia mozliwosci dojscia 1 dojazdu do przedszkola,

- wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca robdt w okresie realizacji
przedmiotu zamdwienia az do zakonczenia robédt i odbioru koncowego,

- zabezpieczenia i prowadzenia robdt w sposdb umozliwiajgcy korzystanie z
przedszkola przez dzieci i grono pedagogiczne,

- ustanowienia Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét dla poszczegdlnych branz,
posiadajacych niezbgdne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego. (do obowigzkow Kierownika Budowy naleze¢ bedzie koordynowanie
prac wszystkich branz oraz sporzadzanie we wspotpracy z Inspektorami Nadzoru
poszczegblnych branz i Zamawiajgcym protokoldéw z rad budowy),

- dokonywania na biezaco zapiséw w dzienniku budowy,

- zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, pomiaréw, badan i odbiorow,

- biezacego utrzymywania czystosci na terenie prowadzonych robét,

- usuwania materiatdéw porozbiérkowych,

- utylizacji powstatych odpadéw zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (Dz. U z 2022 r. poz. 699)

- udzialtu w organizowanych Radach Budowy dotyczacych postepu robot,
rozstrzygnig¢¢ technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, w ktorych udziat biorg
przedstawiciele stron zaangazowanych w realizacj¢ zadania inwestycyjnego.

- opracowania 1 przedlozenia do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, zaopiniowanego
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego harmonogramu robot (rzeczowo —
finansowego). Harmonogram musi by¢ aktualizowany na biezaco, z uwzglgdnieniem
ewentualnych opo6znien, tak aby zminimalizowaé zagrozenia zmiany terminu realizacji
zamoOwienia,




- uporzadkowania i doprowadzenia terenu oraz czesci obiektu do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robot,
- poniesienia innych ewentualnych kosztow, ktére wedlug wiedzy 1 oceny
Wykonawcy (dokonanej z najwyzszg, profesjonalng starannoscia) trzeba ponies¢ w
zwiagzku z realizacjg zamowienia.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ponadto:
- protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,
- usuwanie, w okreslonym przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru inwestorskiego
terminie, wszelkich stwierdzonych nieprawidlowosci,
- wykonywanie polecen i wskazéwek Inspektora Nadzoru inwestorskiego nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot,
- organizowanie rob6t w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego tak, aby
z tego tytutu nie byto zbednych przerw w realizacji robét,
- rozpoczecie prac niezwlocznie od dnia wyznaczonego na rozpoczecie robot,
- przestrzeganie zasad BHP,
- przed wbudowaniem jakichkolwiek materiatow przekazanie Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego $wiadectwa dopuszczenia tego materialu do stosowania w
budownictwie i spetniania wymogoéw okreslonych w specyfikacjach technicznych i
polskich normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie,
- umozliwienie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego sprawdzenia kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do
zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru
inwestorskiego
- usuwanie z terenu prowadzonych robot osob i sprzgtu niezwigzanych z realizacja
zadania,
- dokonanie poprawek badZz ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robdét w
terminach okreslonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego,
- wykonanie na polecenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego prac niezbednych ze
wzgledu na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa oséb lub zabezpieczenie przed awaria,
zawiadamiajgc o tym niezwtocznie Zamawiajgcego.
- Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do odbioru koncowego: protokoty z prob i
pomiarow, certyfikaty i atesty z podziatem na branze.

5. Termomodernizacja i przebudowa Miejsko Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej

w Krobi przy ul. Powstancéw Wielkopolskich 126

Celem przedmiotowe] inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku mieszkalno-ustugowego oraz przebudowa budynku uzytecznosci publiczne;.
Pierwszy budynek przeznaczony do gruntownej modernizacji obejmujacej izolacje
$cian fundamentowych, rozbiorki, wyburzenia i budowe $cian nosnych, dziatowych i
posadzek, wymiane stropu drewnianego pomiedzy parterem a pigtrem, wymiang
okien, drzwi wewngtrznych i zewnetrznych, budowe klatki schodowej, szpachlowanie
i malowanie pomieszczen, rozprowadzenie instalacji elektrycznej, teletechnicznej,
wodno-kanalizacyjnej, C.O., wentylacyjnej, wymian¢ znacznie porazonych i
uszkodzonych elementéow konstrukcji ciesielskiej, uzupelnienie elementow
brakujgcych oraz wtdrnie zmienionych, pokrycie dachu budynku dachowka




ceramiczng karpiowkg podwdjnie w koronke, barierki przeciwsniegowe oraz stopnie i
tawy kominiarskie, docieplenie, instalacja odgromowa, rury 1 rynny spustowe
systemowe z blachy cynkowo-tytanowej, termoizolacji $cian zewnetrznych budynku
plytami styropianowymi oraz tynkiem cienkowarstwowym silikonowym w kolorze,
renowacja balkonu. Drugi budynek obejmuje przebudowe istniejacej kottowni z
wymiang zrodla ciepta z istniejacego kotla gazowego z otwarta komorg spalania na
kociol gazowy kondensacyjny o mocy Q = 55 kW oraz montaz dodatkowego zrédia
ciepla w postaci pompy ciepla powietrze woda o mocy 56 kW, izolacje Scian
fundamentowych, demontaz i montaz instalacji C.O i grzejnikéw, izolacje cieplne 1
przeciwdzwickowe dachu, rury i rynny spustowe systemowe z blachy cynkowo-
tytanowej, instalacje odgromowa, termoizolacj¢ $cian zewnetrznych budynku ptytami
styropianowymi oraz tynkiem cienkowarstwowym silikonowym w kolorze, montaz
instalacji fotowoltaicznej 9 kWp.

Na przedmiotowe zamoéwienie sktada sie:

Budynek I:

Branza budowlana:

- elementy pokrycia dachowego — dachowka, gasiory, opierzenia, orynnowanie,
wiezba dachowa, deski, wymiana i wzmocnienie elementow drewnianych potaci
dachowej,

- montaz dachéwki — karpiéwki ceramicznej w koronke w kolorze ceglastym, montaz
elementow orynnowania, obrobki blacharskie, montaz instalacji odgromowej,

- zabudowa poddasza i sufity podwieszane: plyty gipsowo-kartonowe, plyty
podwieszane akustyczne, plyty ognioochronne krzemianowo - wapniowe, izolacje
cieplne i przeciwwilgociowe,

- tynki wewnetrzne, oktadziny, malowanie, podloza, posadzki i podtogi,

- balkon — uzupelnienie tynkéw, posadzki, malowanie,

- stropy i elementy zelbetowe — stropy gestozebrowe, wience monolityczne, schody
zelbetowe, przygotowanie i montaz zbrojenia, wykucie i podmurowanie gniazd w
$cianach,

- izolacja $cian fundamentowych,

- demontaz i montaz okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, w kolorze
biatym, szklonych zespolonym pakietem trzyszybowym ze szklem niskoemisyjnym,
wyposazonych w nawietrzaki,

- demontaz i montaz drzwi wewnetrznych z tloczong ptyta HDF i metalowych oraz
zewnetrznych z PCV, drewnianych i aluminiowych,

- elewacja — demontaz opraw, parapetow oraz wszystkich wystajacych elementéw
zawieszonych na $cianach oraz ponowny montaz, zabezpieczenie stolarki zewnetrznej,
przygotowanie i gruntowanie podfoza, ocieplenie $cian budynku plytami
styropianowymi, wyprawy elewacyjne, wykonanie dylatacji, montaz parapetow,
kratek oraz opraw.

Branza sanitarna:

- instalacja wodociggowa: demontaz i montaz urzadzen i1 armatury,

- instalacja centralnego ogrzewania: rurociggi miedziane, podejscia, grzejniki stalowe

N,

dwuplytowe, glowice termostatyczne, odpowietrzniki, zawory,



- instalacja kanalizacyjna,

- instalacja klimatyzacji — jednostki zewngtrzne i wewnetrzne, rurociagi.

Branza elektryczna:

- instalacja o$wietlenia i sily: oprawy o$wietleniowe LED, taczniki i przyciski, puszki
instalacyjne, przewody wtynkowe, gniazda,

- rozdzielnice i obudowy: tablica rozdzielcza,

- instalacja odgromowa,

- CCTV: montaz systemu telewizji uzytkowej — kamery, montaz szaf i wyposazenia
szaf, urzadzenia do cyfrowego zapisu obrazu,

- pomiary.

Budynek IT

Branza budowalna:

- elementy pokrycia dachowego: rozbidrka pokrycia z papy, orynnowania, obrobek
blacharskich, izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych,
przymocowanie ptyt do podtoza, pokrycie dachu papa termozgrzewalna, montaz
elementéw orynnowania, obrobki blacharskie, montaz instalacji odgromowe;j,

- demontaz i montaz okien PCW,

- izolacja $cian fundamentowych,

- elewacja — demontaz opraw, parapetow oraz wszystkich wystajacych elementow
zawieszonych na $cianach oraz ponowny montaz, zabezpieczenie stolarki zewnetrznej,
przygotowanie i gruntowanie podioza, ocieplenie $cian budynku plytami
styropianowymi, wyprawy elewacyjne, wykonanie dylatacji, montaz parapetow,
kratek oraz opraw,

- roboty wykonczeniowe kotlowni: warstwy wyrownawcze, posadzki i cokoliki z
plytek z kamieni sztucznych, gtadzie gipsowe, gruntowanie i malowanie.

Branza sanitarna:

- kottownia — prace demontazowe, przygotowanie pomieszczenia kotlowni, instalacja
detekcji gazu, kociot gazowy kondensacyjny o mocy Q = 55 kW oraz montaz
dodatkowego zrédla ciepta w postaci pompy ciepla powietrze woda o mocy 56 kW,

- instalacja centralnego ogrzewania: rurociagi miedziane, podejscia, grzejniki stalowe
dwuptytowe, glowice termostatyczne, odpowietrzniki, zawory, bufor wody grzewczej
1000 1

Branza elektryczna:

- posadowienie instalacji fotowoltaicznej na dachu 9kWp - montaz konstrukeji,
modutow fotowoltaicznych, optymalizatorow mocy,

- linie kablowe — rury niepalne, przewody kabelkowe,

- tablice i rozdzielnie - inwerter, tablice, aparaty elektryczne,

- system uziemienia,

- dokumentacja pomiarowa — badanie falownikow, instalacji fotowoltaicznej,
uziemienia,

- zgloszenie instalacji fotowoltaicznej,

- instalacja o$wietlenia i sily: oprawy o$wietleniowe LED, taczniki i przyciski, puszki
instalacyjne, przewody wtynkowe, gniazda,

- instalacja odgromowa,




- CCTV: montaz systemu telewizji uzytkowej — kamery, montaz szaf i wyposazenia
szaf, urzadzenia do cyfrowego zapisu obrazu,

- pomiary.

Szczegbtowy zakres robdt i sposobu ich wykonania jest opisany w projekcie
budowlanym, wykonawczym, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz w przedmiarach robot.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie historycznego ukladu urbanistycznego i
zespotu budowalnego miasta Krobia wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem
1208/A, na terenie nieruchomosci oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntéw
1332/4, 133/8, 1305 przy ul. Powstancéw Wielkopolskich 126 w Krobi.

Poza robotami przedstawionymi w opisie przedmiotu zamowienia oraz projekcie
budowlanym, w specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt oraz
przedmiarach rob6t wykonawca w zakresie objetym proponowang ceng ryczattowa
zobowiazany bedzie do wykonania innych prac towarzyszacych w szczegdlnosci:

- organizacji 1 zagospodarowanie terenu robot oraz zaplecza robot,

- ustanowienia Kierownika Budowy i Kierownikow Robot dla poszczegdlnych branz,
posiadajagcych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego (do obowigzkow Kierownika Budowy naleze¢ bedzie koordynowanie
prac wszystkich branz oraz sporzadzanie we wspotpracy z Inspektorami Nadzoru
poszczegdlnych branz i Zamawiajacym protokotow z rad budowy),

- dokonywania na biezgco zapiséw w dzienniku budowy,

- uzyskanie decyzji pozwolenie na uzytkowanie obiektu,

- wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiajgcym i przedstawicielami
Miejsko Gminnego Osrodka Pomocy Spoltecznej,

- zapewnienia mozliwosci dojscia i dojazdu do Miejsko Gminnego Osrodka Pomocy
Spoteczne;,

- wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét w okresie realizacji
przedmiotu zaméwienia az do zakonczenia robdt i odbioru koficowego,

- zabezpieczenia i prowadzenia rob6t w sposob umozliwiajgcy korzystanie z Miejsko
Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej przez pracownikow i klientow,

- zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, pomiaréw, badan i odbiorow,
oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- biezacego utrzymywania czystosci na terenie prowadzonych robét,

- usuwania materiatow porozbiorkowych,

- utylizacji powstalych odpadéw zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. 0 odpadach (Dz. U z 2022 r. poz. 699),

- udzialu w organizowanych Radach Budowy dotyczacych postepu robét,
rozstrzygniec technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, w ktorych udziat biora
przedstawiciele stron zaangazowanych w realizacje zadania inwestycyjnego.

- opracowania i przedlozenia do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, zaopiniowanego
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego harmonogramu robdt (rzeczowo —
finansowego). Harmonogram musi by¢ aktualizowany na biezgco, z uwzglednieniem
ewentualnych opdznien, tak aby zminimalizowa¢ zagrozenia zmiany terminu realizacji
zamoOwienia,



- uporzadkowania 1 doprowadzenia terenu oraz czesci obiektu do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robot,

- poniesienia innych ewentualnych kosztow, ktore wedlug wiedzy i1 oceny
Wykonawcy (dokonanej z najwyzsza, profesjonalng staranno$cig) trzeba ponies¢ w
zwiazku z realizacjg zamo6wienia.

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy ponadto:

- protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

- usuwanie, w okreslonym przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru inwestorskiego
terminie, wszelkich stwierdzonych nieprawidtowosci,

- wykonywanie polecen i1 wskazdwek Inspektora Nadzoru inwestorskiego nie poznie;j
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot,

- organizowanie robot w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego tak, aby
z tego tytutu nie bylo zbednych przerw w realizacji robdt,

- rozpoczecie prac niezwlocznie od dnia wyznaczonego na rozpoczecie robot,

- przestrzeganie zasad BHP,

- przed wbudowaniem jakichkolwiek materialéw przekazanie Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego $wiadectwa dopuszczenia tego materialu do stosowania w
budownictwie i spelniania wymogdéw okreslonych w specyfikacjach technicznych i
polskich normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie,

- umozliwienie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego sprawdzenia kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do
zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru
inwestorskiego,

- usuwanie z terenu prowadzonych robot osob i sprzgtu niezwigzanych z realizacjg
zadania,

- dokonanie poprawek bagdZz ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robot w
terminach okreslonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego,

- wykonanie na polecenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego prac niezbednych ze
wzgledu na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa oséb lub zabezpieczenie przed awarig,
zawiadamiajgc o tym niezwlocznie Zamawiajgcego.- Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ do odbioru konicowego: protokoly z prob i pomiardw, certyfikaty i atesty z
podziatem na branze.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonania zadania
wskazanego w ust. 1, zgodnie ze specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ), ofertg
Wykonawcy, obowigzujacymi przepisami, zasadami polskich ibranzowych norm i

nalezyta starannoscia.

§2

Termin realizacji

1. Termin catkowitego zakonczenia zadania ustala si¢ na: 14 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

2. Termin zakonczenia zadania, o ktérym mowa w ust. 1 uwaza si¢ za zachowany, jesli w
tym terminie Wykonawca dokonana pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia
zadania.
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§3

Obowiazki Zamawiajgcego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wspéldziata¢ z Wykonawcea przy wykonywaniu Umowy w
niezbgdnym zakresie. Zamawiajacy zobowigzuje sie w szczegolnosei do dostarczenia
Wykonawcy wszelkiej dokumentacji i informacii, niezbednych do prawidtowego
wykonania Umowy.

W dniu podpisania umowy Zamawiajacy zobowiazuje sie przekazaé kosztorysy ofertowe.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do pisemnego przekazania Wykonawcy placu budowy w
terminie realizacji inwestycji.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawey wynagrodzenie na zasadach i w terminach
okreslonych w § 8 Umowy.

Zamawiajacy dokona odbioru robét na zasadach i w terminach okreslonych w § 7

Umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy, o ktorym mowa w § 1 z
materialow i urzadzen whasnych. Materialy uzyte do realizacji przedmiotu Umowy musza
by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub Jjednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca w ciagu 14 dni od otrzymania kosztoryséw ofertowych zobowigzany jest do
dostarczenia do Zamawiajacego wypelionych kosztorysow ofertowych.

Wykonawca w ciggu 21 dni od podpisania umowy zobowiazany jest do dostarczenia
harmonogramu robét o, ktérym mowa w § 10 ust. 4

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow
bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac.

Wykonawca oswiadcza, ze zadanie bedzie wykonywane przy pomocy o0sob
przeszkolonych w zakresie BHP i PPOZ.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zabezpieczyé teren robot przez caly czas realizacji
przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci zabezpieczyé instalacje i urzagdzenia na terenie
budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robot. Po zakoficzeniu robét Wykonawca zobowiazany jest
uporzadkowac¢ teren budowy, w braku dalej idacych obowigzkow — przywrécié go do stanu
poprzedniego lub odtworzy¢ stan nie gorszy i przekazaé go Zamawiajacemu w terminie
ustalonym do odbioru robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zapewnié odpowiednie $rodki, celem zabezpieczenia drég i
obiektow inzynieryjnych prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktore moga
spowodowa¢ roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcéw lub
Podwykonawcow, w szczeg6lnosci Wykonaweca i wskazane podmioty powinni dostosowaé
si¢ do obowiazujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i
sprzgtu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowal on szkéd na drogach i obiektach
Inzynieryjnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i os6b trzecich za szkody
powstale w trakcie realizacji Umowy.
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Wykonawca zapewni posiadanie ubezpieczenia OC prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej przez caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy o wartosci
4 000 000,00 zt. Brak ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy stanowi przerwe w
realizacji rob6t i moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania na biezgco inspektorowi nadzoru do odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy. Niezgloszenie
tych robét daje podstawe Zamawiajacemu do zadania odkrycia robét i przywrocenia stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym, jak réwniez pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego
dostepu na teren budowy, a takze do wszystkich miejsc, gdzie sg lub gdzie przewiduje sie
wykonanie rob6t zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany informowaé Zamawiajagcego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wplynaé na jakosé robét lub termin zakonczenia robot.
Wykonawca jest zobowigzany niezwloczne informowaé Zamawiajacego o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach.
Roboty ogdlnobudowlane, roboty izolacyjne, tynkarskie, malarskie, roboty montazowe
instalacji sanitarnych i grzewczych, roboty montazowe instalacji urzadzen elektrycznych i
teletechnicznych stanowigce przedmiot niniejszej umowy wykonywane beda przez
pracownikow  zatrudnionych na podstawie umowy o prace. Wykonawca przed
przystapieniem do realizacji robot sporzadzi liste pracownikéw realizujacych roboty
ogo6lnobudowlane, zawierajgca ich imiona, nazwiska oraz zakres wykonywanych robot,
ktora zostanie przedstawiona Zamawiajagcemu. Lista powinna byé za kazdym razem
aktualizowana.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 14 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

a) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o

prace 0s6b wykonujacych czynnosci w zwigzku z realizacja Umowy,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy, zawierajacych imig i nazwisko 0sob, ktére $wiadezy¢ beda czynnosci
na rzecz Zamawiajgcego, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkoéw pracownika,

¢) dokument potwierdzajgcy optacenie sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace (wraz z informacja o liczbie
odprowadzonych skfadek), ktore bedzie moglo przyjaé postaé zaswiadczenia
wlasciwego oddziatu ZUS lub zanonimizowanych, z wyjatkiem imienia i nazwiska,
dowodow potwierdzajgcych zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.




16. Naruszenie obowigzku, o ktérym mowa w ust. 14 i 15 stanowi podstawe do nakazania
przez Zamawiajacego Wykonawcy przerwania realizacji robdt, naliczenia kar umownych i
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajagcego od Umowy z winy
Wykonawcy.

17. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom,
jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow.

18. Zamawiajgcy zastrzega, w sytuacji gdy bedzie to konieczne do prawidtowej realizacji
robdt w celu wykonania zadania okre$lonego w § 1 ust. 1, poleca¢ dokonywanie takich
zmian ich jakosci i ilosci, jakie beda niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy,
a Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ nastepujace polecenia:

a) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,

b) zastosowa¢ roboty zamienne lub dodatkowe, gdy zajdzie koniecznos¢ wykonania
takich nieprzewidzianych roboét.

19. Jezeli roboty wynikajace ze zmian wprowadzonych na podstawie ust. 18 odpowiadajg
opisowi pozycji w kosztorysie, cena jednostkowa tam okreslona uzywana jest do
wyliczenia w proporcjonalnej wysokosci wynagrodzenia.

20. Jezeli roboty wynikajace ze zmian wprowadzonych na podstawie ust.18 , nie odpowiadaja
opisowi pozycji z kosztorysu, Wykonawca przedktada do akceptacji Zamawiajacego cene
jednostkowa elementu nie wyzsza od ceny wynikajacej z pierwotnego kosztorysu
ofertowego zlozonego z oferta. W przypadku konieczno$ci zastosowania indywidualnej
kalkulacji ceny jednostkowej robot Wykonawca przyjmie ceny czynnikow produkcji
zgodnie z pierwotnym kosztorysem ofertowym z uwzglednieniem naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku roboét, dla
ktorych nie okreslono nakladéw rzeczowych KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

21. Na skutek zmniejszenia ilosci robét robdt, o ktorych mowa w ust. 18 pkt. a , okre$lona w
ofercie warto$¢ zamowienia nie moze zmniejszy¢ sie o wiecej niz 10%.

22. Wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych robét objetych niniejszg umowg wymaga
sporzadzenia protokolu koniecznosci zawierajgcego opis robot, uzasadnienie ich
wykonania.

23. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robot dodatkowych wylgcznie po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu koniecznos$ci, Zamawiajgcy zatwierdzi
protokét w terminie 7 dni od zaakceptowania tresci protokotu przez przedstawiciela
Zamawiajacego wyznaczonego do nadzorowania robot i kierownika budowy.

24. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w dokumentacji powykonawczej
wszelkich atestow na materialy, wynikow badan, protokotéw badan i sprawdzen,
gwarancji urzadzen.

25.Wykonawca zapewni nadzoér archeologiczny podczas wykonywania prac ziemnych
potwierdzony wpisami do dziennika budowy, jezeli bedzie to niezbedne.
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§5

Przedstawiciele

Zamawiajacy powotla inspektora nadzoru, ktéry dziala w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

Pracownikiem odpowiedzialnym za biezace kontakty z Wykonawcg jest Adrian
Toporowicz.

§6
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.
W przypadku zamoéwienia na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢ wykonane w
miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada,
aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia, Wykonawca, o ile sg juz znane,
podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktéw z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
rob6t budowlanych lub ustug.
W przypadku, gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, lub kryteriow selekcji
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy uwzglednieniu realizacji
obowigzku okreslonego w § 8 ust. 6.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznoSci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia,
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b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5,

¢) gdy zawiera postanowienia ksztattujagce prawa i obowigzki podwykonawcy w
zakresie kar umownych i postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia
w sposob dla niego mniej korzystny, niz prawa i obowigzki Wykonawcy okreslone w
Umowie.

7. Niezgloszenie zastrzezen w trybie ust. 6 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedklada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Zamawiajagcy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 6.

10. Niezgloszenie sprzeciwu w trybie ust. 9 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materialow. Powyzsze wylaczenie nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

12. W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
ktorej termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni lub uniemozliwia realizacje
obowigzku okres$lonego w § 8 ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy we wskazanym terminie, pod rygorem
wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;j.

13. Powyzsze uregulowania stosuje si¢ odpowiednio do zmian projektu umowy o
podwykonawstwo oraz do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Wykonawca w pelni odpowiada za jako$¢ i terminowos$¢ wykonywanych robot i dostaw
sitami wlasnymi iprzez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, w tym
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i
zaniedbania dostawcéw oraz podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw 1iich
pracownikow, w takim stopniu jakby to byly dzialania wzglednie uchybienia jego wlasne.
Na roboty i dostawy wykonywane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca we wlasnym zakresie i na swoj koszt pelni
funkcje koordynacyjng w stosunku do robdt realizowanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow.

15. W przypadku koniecznos$ci zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, badz
dalszego podwykonawcy z tytulu odpowiedzialnosci solidarnej uregulowanej w art. 647
(1) par. 5 kodeksu cywilnego - Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajagcemu
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przystuguje od Wykonawcy w drodze regresu prawo do 100% kwoty jaka uiscit na rzecz
podwykonawcy, badZz dalszego podwykonawcy. Kwota ta zostanie potragcona z
wynagrodzenia Wykonawcy.

§7
Odbior

Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajagcemu pisemna gotowos¢ do odbioru koncowego
lub czesciowego.

Wykonawca w terminie okres§lonym w § 2 ust. 1 zobowiazany jest zglosi¢ Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru koncowego.

Zamawiajacy wyznaczy date odbioru koncowego lub czg$ciowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do
odbioru.

Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie pisemny protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu odbioru czgSciowego dokumenty,
pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w przypadku
odbioru koficowego — w szczegdlnosci: decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, dziennik
budowy, protokoty odbiorow technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza (2 egz.) ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiaggnal gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, Zamawiajacy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy i stanowi¢ to bedzie przekroczenie terminu okreslonego w § 2
umowy, co stosownie do okolicznosci skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktdérych
mowa w § 15 niniejszej umowy.

§8

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za caly przedmiot zamoéwienia zgodnie z oferta Wykonawcy Strony
ustalajg na kwote w wysokosci: 3 575 050,00 zl netto (stownie: trzy miliony pigcéset
siedemdziesigt pie¢ tysiecy piecdziesigt ztotych 00/100) wraz z podatkiem VAT =
4397 311,50 zl brutto (stownie: cztery miliony trzysta dziewiecdziesiat siedem tysiecy
trzysta jedenascie ztotych 50/100).

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 1 zostanie wyptacone zgodnie z
warunkami wyptat dofinansowania z programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych. Majac na wzgledzie obowiazki nalozone przez Bank
Gospodarstwa Krajowego bedacy organizatorem naboréw wnioskéw o dofinansowanie z
Rzadowego Funduszu Polski F.ad: Programu Inwestycji Strategicznych na Zamawiajacego
w drodze udzielonej Wstepnej  Promesy dotyczacej dofinansowania Inwestycji
stanowigcej przedmiot niniejszej Umowy z Programu, Wykonawca zobowiazuje sie
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zapewni¢ finansowanie inwestycji stanowiacej przedmiot niniejszej umowy, w czgsci
niepokrytej udziatem wilasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajgcy wyplate z
Promesy ( rozumiang jako wyplate $rodkéw objetych dofinansowaniem w ramach
Programu ), z jednoczesnym zastrzezeniem, Ze zaplata wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytulu realizacji przedmiotu zamoéwienia nastapi w terminie nie
dluzszym niz 35 dni od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym i
obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oszacowanie ceny
za przedmiot umowy.

4. W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1, mieszcza si¢ wszelkie koszty wykonania
przedmiotu Umowy.

5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy podlega waloryzacji lub zmianom, na
zasadach okre$lonych w § 9. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 w przypadku nieprzewidzianym w umowie, nawet jezeli w chwili
zawarcia umowy, na bazie dostarczonych materialow nie przewidziat wszystkich kosztow
niezbednych do prawidtowe;j realizacji przedmiotu umowy zgodnej z jego przeznaczeniem.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy, nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1.

6. W wypadku korzystania przez Wykonawce z ushug podwykonawcoéw wraz z fakturg
obligatoryjnie nalezy przedlozy¢ o$wiadczenia podwykonawcéw o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia lub kopi¢ faktury i potwierdzenia uregulowania
nalezno$ci z tej faktury za wykonane przez podwykonawcow roboty.

7. Za date zaplaty strony uznajg datg¢ ztozenia przez Zamawiajacego polecenia przelewu
bankowego.

8. Za opoznienie w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych za kazdy dzien opdznienia.

9. Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

11. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
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uwagach nie mozna powolywa¢ si¢ na potracenia roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.
13. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ sie nalezy, albo

¢) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaplaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote  wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, lub koniecznos¢ dokonania
bezposérednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy moze stanowic podstawe
do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

16.Zamiast faktury w formie papierowej lub elektronicznej wystawionej na Gming Krobia
Wykonawca ma mozliwosé (ale nie jest obowigzany) wystawiania i wysylania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Gminy Krobia za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl na adres PEF: NIP
6961749038 — w przypadku wystawiania faktur elektronicznych na wskazany adres PEF
Nabywca/Odbiorca towaru/ustugi jest Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, NIP:
6961749038.

17. Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy na adres PEF wskazany przez
Zamawiajacego. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug nie stosuje sig.

18. Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Zamawiajacy
i Wykonawca moga wysyla¢ i odbiera¢ inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne
za posrednictwem platformy, jezeli druga strona wyrazi na to zgode.

§9

Zmiany wysokosci wynagrodzenia

1. Na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamo6wien publicznych ustala sig, ze po uplywie 12
miesiecy obowigzywania Umowy, w przypadku gdy z opublikowanych przez Prezesa
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Gléwnego Urzedu Statycznego wskaznikow cen produkcji budowlano — montazowej w
danym miesigcu, wynika¢ bedzie, iz cena tych uslug w poréwnaniu z analogicznym
miesigcem roku ubieglego, wzrosnie lub spadnie o wigcej niz 5%, kazdej ze Stron
przyshugiwa¢ bedzie prawo do zadania odpowiednio zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy lub jego obnizenia (waloryzacja), przy czym jedynie o 50% réznicy pomigdzy
wskaznikiem z miesigca waloryzacji a wskaznikiem z miesigca odniesienia (analogicznego
miesigca z roku ubieglego). Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy nastepuje przy tym
ze skutkiem od pierwszego dnia kolejnego miesigca kalendarzowego, co oznacza, iz
wynagrodzenie za prace zakonczone (wykonane i odebrane) przed skutkiem waloryzacji
nie ulega zmianie. Podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy jest takze wytaczone w
stosunku do prac, ktore zgodnie z postanowieniami Umowy powinny by¢ zakonczone, a
zakoficzone w terminie nie zostaly z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowien
niniejszego ustepu nastepowaé moze nie czescie] niz 1 raz na 12 miesiecy kalendarzowych.
Zamawiajacy dopuszcza przy tym maksymalng zmiane wynagrodzenia Wykonawcy,
nastepujacg w efekcie zastosowania postanowien niniejszego ustepu w calym okresie
obowigzywania Umowy, w wysokosci 2%.
Wykonawca, w razie zmiany jego wynagrodzenia odpowiednio do ust. 1 powyzej,
zobowigzany jest do analogicznej zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatdéw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.
Zmiana wynagrodzenia nastagpi na podstawie wniosku o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem.
Zmiana wynagrodzenia wymaga pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony
Umowy.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy, to tacznie 2 %
w stosunku do wartosci calkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 wust. 1
umowy.
Strony przewidujg zmiane wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towar6éw 1 ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZzdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

c¢) zasad podleganiu ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki ktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych, o
ktorych mowa

w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jesli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.




7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmiany
stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego bedzie odnosi¢ sig
wylacznie do czeSci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi
umowa, po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od towarow 1
ustug oraz podatku akcyzowego oraz wytacznie do czgsci przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaré6w i uslug oraz podatku
akcyzowego.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 pkt a), warto§¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow. W przypadku platnosci czgsciowych, Zamawiajacy zastrzega, iz zmiana taka
bedzie dotyczyla wylacznie tej czesci robot, ktora nie byla objeta fakturowaniem przed
wejsciem w zycie zmiany.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 pkt b), ¢) i d) Wykonawca ma obowigzek
przedlozenia szczegdtowych kalkulacji obrazujacych wplyw zmiany prawa na zmiang
kosztow oraz dowodow potwierdzajacych zatozenia, na ktdrych te kalkulacje sie opieraja.
Kalkulacja taka powinna wskazywa¢ wysoko$¢ odpowiednich kosztéw w odniesieniu do
poszczegdlnych pracownikéw realizujacych umowe (przed i po zmianie) i zakres ich
zaangazowania w realizacje umowy (w stosunku do catosci obowiazkéw wykonywanych
na rzecz Wykonawcy). Jednoczesnie Zamawiajacy, w przypadku gdy kalkulacje nie beda
W wystarczajgcy sposOb uzasadnia¢ proponowanej zmiany cen jednostkowych, moze
odméwi¢  zmiany  wynagrodzenia do  czasu  uzupelnienia  dodatkowych
wyjasnien/dowodéw. Waloryzacja dotyczy wylacznie kosztéw realizacji zamowienia
powstajacych w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich zmian przepisow.

§10
Fakturowanie czeSciowe

1. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyptacone Wykonawcy za roboty objete niniejszym
przedmiotem zamdwienia na podstawie faktur czgsciowych oraz faktury koficowej.

2. Dopuszcza sie¢ mozliwos¢ czgsciowego fakturowania robdt pod warunkiem, ze wartos¢
wykonanych robo6t bedzie wigksza od wartosci fakturowanych robét. Fakt ten musi by¢
potwierdzony przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego w dokumentach dotyczacych
odbioru czesciowego.

3. Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonany przedmiot bedzie si¢ odbywalo wedlug
nastepujacych zasad:

a) pierwsza czes¢ wynagrodzenia: wklad wlasny Zamawiajgcego — faktury czesciowe — nie

czesciej niz jeden raz w miesigcu,

b) druga czesé wynagrodzenia (bedqgca I transzq promesy): w wysokosci nie wyzszej niz 50 %

kwoty dofinansowania okreslonej w promesie — jedna faktura — jednorazowa platnosé¢

c) trzecia czes¢ wynagrodzenia (bedgca II transzg promesy): w wysokosci pozostalej do

zaplaty kwoty wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy wyplaconych wczesniej kwot

wynagrodzenia — jedna faktura koricowa — platnosé¢ jednorazowa.

4. Etapy prac z podzialem na transze i lata zostang wskazane w harmonogramie robot.
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5. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaptaty ~wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktorzy zawarli przedlozona Zamawiajgcemu umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, bioragcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o
ktorych mowa w ust. 2, wstrzymuje sie wyplatg naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w czgsci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaplaty.

§ 11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres 84 miesigcy, na wykonane roboty, w tym
uzyte materiaty oraz zamontowane urzadzenia, liczony od dnia podpisania bez zastrzezen
protokotu zdawczo-odbiorczego obejmujacego potwierdzenie prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy. Dokumentem gwarancyjnym jest niniejsza Umowa.

2. Jezeli w okresie gwarancji jakosci zostang stwierdzone wady, Wykonawca zrealizuje
swoje zobowigzania wynikajace z udzielonej gwarancji jakosci w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

3. Termin na usuniecie wady nie moze by¢ dhuzszy niz 21 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy o jej wystapieniu, chyba, ze Strony w poszczegdlnym przypadku uzgodnig
inaczej. Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad Strony zobowigzane
sa uwzglednié charakter wady, wptyw na funkcjonowanie obiektu, rzeczywiste mozliwosci
Wykonawcy wynikajace z uwarunkowar technicznych.

4. W odniesieniu do wad uniemozliwiajacych lub w znacznym stopniu utrudniajgcych
funkcjonowanie obiektu Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystgpienia do dziatan
naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni, a w
odniesieniu do wad zagrazajacych bezpieczenstwu w terminie do 24 godzin od momentu
powiadomienia przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca udziela r¢kojmi na okres 60 miesigey. Termin rekojmi rozpoczyna swoj bieg
od daty podpisania bez zastrzezen protokotu zdawczo-odbiorczego obejmujacego
potwierdzenie prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

6. W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowiazkéw okreslonych w ust. 3 i 4,
Wykonawca niniejszym upowaznia Zamawiajgcego do usuniecia wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§12
Zabezpieczenie

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej ,,zabezpieczeniem” ustalone
zostalo na kwote 219 865,58 zt (stownie: dwiescie dziewigtnascie tysiecy osiemset
sze$édziesiat pie¢ zlotych 58/100), co stanowi 5 % ceny catkowitej brutto podanej w
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ofercie Wykonawcy. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci.

W dniu podpisaniu umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie wedtug swego wyboru
w formie poreczenia udzielanego przez podmiot, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (ktore stanowi zatacznik do umowy).

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia,
stosownie do tresci art. 451 pzp.

. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70 % wysokodci zabezpieczenia w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamowienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji pozostawiona zostanie
kwota 65 959,67 zt odpowiadajaca 30 % wysokosci zabezpieczenia wymienionego w ust.
k.

. Kwota, o ktérej mowa w ust. 4, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
whniesiony w formie niepienieznej mial uptynaé wezesniej niz w terminach okreslonych w
ust. 4 i 6 powyzej Wykonawca zobowiazuje si¢ odpowiednio przedtuzy¢ termin waznosci
zabezpieczenia, a dokument te czynno$¢ potwierdzajacy dostarczy¢ Zamawiajgcemu
przed uplywem waznosci pierwotnego zabezpieczenia.

§13
Zmiana tresci umowy

. Zamawiajacy, poza sytuacjami przewidzianymi w § 9 Umowy, a takze w art. 454 1 455 ust.
1 pkt.2-4 oraz ust. 2 pzp zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien
zawartej umowy w nastepujgcym zakresie oraz na nastepujgcych warunkach:

a) warunki oraz termin platnosci, w szczegolnosci w przypadku koniecznosci
uwzglednienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy o udzielenie zamdwienia publicznego, jak réwniez w przypadku gdy ze
wzgledu na interes Zamawiajacego zmiana warunkéw oraz terminu platnosei jest
konieczna, zmiana zostanie wprowadzona na zasadach wynikajacych z dokumentow
potwierdzajacych te okolicznosci,

b) sposéb wykonania przedmiotu zamoéwienia, w szczeg6lnosci gdy zmiana sposobu
realizacji zamowienia wynika ze zmian w obowiazujacych przepisach prawa badz
wytycznych majgcych wplyw na wykonanie zamodwienia, zmiana zostanie
wprowadzona stosownie do tresci tych przepiséw lub wytycznych,

¢) zmiany rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej, gdy realizacja zadania
wedlug dokumentacji projektowej powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu
umowy, bylaby niemozliwa lub gdy zaistnialaby, z przyczyn wynikajacych z
dokumentacji projektowej, konieczno$¢ wstrzymania prowadzonych przez wykonawce
robot budowlanych; dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej




dokumentacji oraz zmiane terminu zakonczenia rob6t budowlanych (w zwigzku z
konieczno$cia opracowania i uzgodnienia rozwigzan niezbednych do wiasciwej
realizacji robdt); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace zakresu
rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robot
budowlanych oraz zmiany dotyczace termindw: zostanie okreslony termin opracowania
zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakonczenia rob6t budowlanych,

d) wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub ograniczen zwigzanych
z sytuacja epidemiczng - w przypadku wystapienia klgski zywiotowej lub gdy warunki
atmosferyczne lub inne obiektywne okoliczno$ci uniemozliwiajg prowadzenie robot,
przeprowadzanie prob i sprawdzen oraz dokonywanie odbiorow; w umowie zostang
wprowadzone zmiany dotyczace terminu zakonczenia rob6t budowlanych, zmiana
zostanie wprowadzona stosownie do okresu trwania niekorzystnych warunkéw lub
ograniczen,

e) zmiana osobowa: zmiana o0s6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy, na inne spetniajace warunki okreslone w SWZ lub zmiana - za zgoda
Zamawiajacego - podwykonawcow wskazanych w umowie (lub zakresu wskazanego w
ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom); w umowie zostang
wprowadzone zmiany dotyczace o0sOb lub/i podmiotéw, przy pomocy ktorych
Wykonawca realizuje zamdwienie, oraz zmiany dotyczace zakresu rzeczowego
wykonywanego przez podwykonawcow,

f) zaistnienie okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczeg6lnosci
spowodowanych sytuacja finansowa, zdolnosciami platniczymi lub warunkami
organizacyjnymi; zmianie moze ulec termin realizacji zaméwienia, zmiana zostanie
wprowadzona stosownie do pisma Zamawiajgcego okreslajacego te okolicznoscei,

g) zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia wskutek zmian technologicznych, w
szczegblnodci: pojawienie si¢ na rynku po dniu zawarcia umowy sprzgtu / urzadzen
nowszej generacji, o parametrach korzystniejszych dla Zamawiajgcego,

h) zmiana zakresu rob6t i wynagrodzenia, jezeli wystapia okolicznosci powodujgce
zwiekszenie lub zmniejszenie zakresu przedmiotu zamoéwienia; w umowie zostang
wprowadzone zmiany dotyczace wynagrodzenia wykonawcy, zmiana zostanie
wprowadzona stosownie do zmiany zakresu przedmiotu zamoéwienia i odpowiadajgce;
mu wartosci wynagrodzenia w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

2. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§14
Odstgpienie od umowy

1. Poza przypadkami wskazanymi w art. 454 pzp, Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w catosci lub w czgéci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

gdy:
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a) Wykonawca op06znia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem robdét tak dalece, ze nie
jest prawdopodobne, zeby zdotal je ukonczy¢ w czasie uméwionym,

b) Wykonawca jest w zwloce z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy po
uprzednim wezwaniu do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni,

c¢) Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z Umowa, dokumentacjg
projektows, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego, pomimo
wczesniejszego wezwania do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krotszego niz 7 dni,

d) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Umowy
i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, po uprzednim wezwaniu do podjecia roboét i
wyznaczeniu terminu nie krotszego niz 3 dni,

e) Wykonawca nie zapewnia przez caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy
polisy OC, o ktérej mowa w § 4 ust. 9 umowy,

f) Wykonawca nie realizuje obowigzkéw dotyczacych zatrudnienia oséb na podstawie
umowy o prace, o ktorych mowa w § 4 ust. 14 1 15 umowy,

h) Wykonawca nie wykazuje, stosownie do § 6 ust. 3, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udzialu w postgpowaniu
lub kryteria selekcji w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

2. Strony mogg skorzysta¢ z prawa do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od powziecia
informacji o wystgpieniu przyczyny odstgpienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swoj
koszt. Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane. W terminie 10 dni od daty
zgloszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegolowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robdot wedlug
stanu na dzien odstgpienia; protokol inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Warunkiem podpisania
protokotu inwentaryzacji robdt przez Zamawiajacego jest zwrot przez Wykonawce
otrzymanych od Zamawiajacego na potrzeby wykonania prac - dokumentéw, w tym
dokumentacji projektowe;j.

§ 15
Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zadac zaptaty kary umowne;.
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2. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kary umowne;:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki w
stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy,

b) za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w
wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w stosunku do terminéw przyjetych w Umowie lub
uzgodnionych przez strony,

¢) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,

d) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktérej mowa w § 6 ust. 4 i
ust. 13 Umowy w wysokosci 900,00 zt za kazdy przypadek,

) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, o ktérej mowa w § 6 ust. 8, ust. 11 lub ust. 13
Umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktorej
mowa w § 6 ust. 12 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwloki,

g) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal wbrew
zapisom § 6 ust. 2, podmiot inny niz Wykonawca w wysokosci 1 % wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w tym wynagrodzenia naleznego z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 2, 900,00 zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszych
Podwykonawcow,

1) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w tym wynagrodzenia naleznego z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 2, w wysokosci 500,00 zl, za kazdy dzien
zwloki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaplaty,

J) za brak zmiany wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 , w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy stwierdzony przypadek,

k) za dopuszczenie do wykonywania czynno$ci wskazanych w § 4 ust. 14 o0séb, ktore
nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace — w wysokosci 900,00 zt za kazda
osobe,
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1) w przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust.
15, przedstawienia ich niezgodnie z prawda lub zwtoki w aktualizacji listy, o ktore;j
mowa w § 4 ust. 14 — w wysokosci 900,00 zt za kazdy dzien utrzymywania si¢ stanu
niezgodnego z umowa,

1) za nieprzedtozenie kosztoryséw ofertowych wskazanych w § 4 ust. 2 w wysokosci
900,00 zt za kazdy dzien opo6znienia.

m) za nieprzedlozenie harmonogramu robdt wskazanego w § 4 ust. 3 w wysokosci
900,00 zt za kazdy dzien opoZnienia.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umowne;:

a) za zwloke w wyznaczeniu daty odbioru koncowego lub czesciowego robét, stosownie
do § 7 ust. 3 w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwiloki,

b) za odmowe dokonania odbioru, wbrew zapisom § 7 ust. 5 w wysokosci 900,00
wartosci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

4. Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to samo
zdarzenie.

5. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto.

6. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujagcego mu od
Zamawiajgcego wynagrodzenia, stosownie do obowigzujacych przepiséw.

7. Strony przewidujg mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych, na zasadach og6lnych.

§ 16
Sila wyzsza

1. Zadna ze Stron Umowy nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezycie
wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy, spowodowane przez okoliczno$ci
traktowane jako Sita Wyzsza.

2. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne, nagle, nieprzewidywalne i niezalezne od woli
Stron, uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub w czesci, na state lub pewien
czas, ktoremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziatla¢ przy zachowaniu naleznej
starannosci Stron. W szczegdlnosci strony traktujg stan epidemii jako site wyzsza.

3. W przypadku zaistnienia sity Wyzszej, Strona ktorej taka okoliczno$¢ uniemozliwia lub
utrudnia prawidtowe wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, powiadomi drugg strong o takich
okolicznosciach i ich przyczynie.



§17
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci, przenies¢ praw i obowigzkéw wynikajgcych z Umowy na inny podmiot,
w szczegdlnosci nie moze dokonaé cesji przyshugujacych mu wobec Zamawiajacego
wierzytelnosci.

2. Ewentualne spory cywilnoprawne wynikte z niniejszej umowy Strony zobowigzuja sie
podda¢ w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzywaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu. W razie braku mozliwosci osiggniecia porozumienia spory
cywilnoprawne wynikle w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, rozstrzygaé bedzie sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W okresie, w ktérym mogg by¢ realizowane roszczenia z niniejszej Umowy, strony sg
zobowigzane informowa¢ si¢ nawzajem na piSmie o kazdej zmianie adresu swojego
zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowigzku korespondencje wystana
na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebrana,
uwaza si¢ za doreczong.

4. W sprawach nie unormowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1740 ze zm. ),
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. 2021.
poz. 1129 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021
r. poz. 2351 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.

5. Dokumenty wymienione w § 1 ust. 4 stanowig integralng cze$¢ umowy.

6. Niniejszg Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.
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