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Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw Ilub pochodzenia
wystepujacym w niniejszej ST towarzysza wyrazy "lub réwnowazny", co
oznacza, ze dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i materialdw nie gorszych
niz opisywanym w ST tj. spetniajagcych wymagania techniczne, funkcjonalne i
jakosciowe co najmniej takie jak wskazane w ST lub lepsze. Wykonawca, ktéry
zdecyduje sie stosowac urzadzenie i materialy rownowazne opisywanym w ST,
obowiazany jest wykazaé, ze oferowane przez niego urzadzenia spetniajg
wymagania okreslone przez projektanta

Wszelkie zmiany w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w stosunku do ST i
przedmiaru robét Wykonawca winien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru przed
ztozeniem oferty. Zgode Inspektora Nadzoru na rozwigzania inne niz opisane w
ST i przedmiarze robét Wykonawca obowigzany jest w takim przypadku
zalaczy¢ do oferty.
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1. Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych dotyczace wykonania i odbioru
robo6t budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji roboét wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje
projektowa i1 odpowiednie szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robodt
budowlanych wprowadzit do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub usci$lenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére sa niezbedne do
okreslania ich standardu i jako$ci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i1 szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) z tym, Zze dla robot drogowych zostata opracowana oddzielna ST wymagania
ogolne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca cato$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
C) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna cato$¢, w ktorym dopuszcza sig
wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeSci
przedmiotow sktadajacych sig na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
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b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a
takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwiazane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow czgsciowych i koncowych, w
miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
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zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng catos§¢
uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg nalezno$ci wnoszong przez zobowiazanego za
okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych ora
zdarzen i1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.33. czesSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
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techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspolzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” Iub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami
dzialania tych organizac;ji.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspoélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtownego
oraz stownika uzupehiajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo sig
obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato
obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw glownych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$§¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacj¢ projektowa:
— dostarczona przez Zamawiajacego,
— sporzadzona przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby

jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W

przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejno$é ich

waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe

wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone

materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci okreslone w

dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne

sa odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy

dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i

maja wpltyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i

bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,

o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne §rodki niezbgdne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot

wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
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maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspodtpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sig¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odregbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie
umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatbw 1 odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
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2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrddla spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robdt. Pozostale
materialy budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi dokumentacjg¢ zawierajaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialdow do robdt, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegétowe warunkow
umowy stanowia inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc
pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac sig¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i whasciwos¢ do
robot 1 bylty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatbw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réoznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uUzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzgt bedacy wilasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
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lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego Uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga bycé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z cze$ci opisowej i
graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcg na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robot, mozliwo$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jako$ci winien
zawierac:
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6.2.

6.3.

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespoldow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot,

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,

— Wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem W mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdbw oraz

robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materialdow oraz robdt z

czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor

nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z

umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych

Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bgdzie przekazywaé Wykonawcy pisemne

informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda
tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie

odpowiednia jakos¢ tych materialtdow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i

prowadzeniem badan materiatdw i robo6t ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania préobek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda

dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez

Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru.
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6.4

6.5.

6.6.

6.7.

6.8

. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie po6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu

kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo

oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnoS$ci materialow i robot z

dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych Ilub

dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawece w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.



KAJOCH .
Kompleksowa Obstuga INWESTOR: GMINA KROBIA, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia STRONA 12

Budownictwa OBIEKT: KONTYNUACJA BUDOWY SWIETLICY

Zestaw Kajoc z

UL, KWIATOWA 12 kakoLEwo| WIEISKIE] W MIEJISCOWOSCI CIOLKOWO
64-113 OSIEFCZNA

CPV 45453000-7 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robodt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,
— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczeg6élnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant
nie
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Ksiazka obmiarow
Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazKi
obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okre$lania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowej przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne S$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilo$ci tych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postgpu roboét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy
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Odbidr czegs$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgs$ciowego
robot dokonuje sig dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi czesciowemu
podlegaja:

a) roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu,

b) etapy/elementy robot okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiacym
zatacznik nr 4 do umowy,

c) roboty konstrukcyjno — montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru robot przewiduja ich
odbior techniczny.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

zakresu (ilo$ci) oraz jako$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego

bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot
nastapi w terminie i na zasadach ustalonych w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robodt i przyjecia dokumentéw, o ktéorych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w

obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetiajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych

robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja

oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace
lub zamienne),

c) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np.: na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

J) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
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K) kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania

robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwiazanych z usuni¢gciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji
gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

8.4. ,,0dbior ostateczny robot(koncowy) robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych. Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1
w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda

obejmowac:

a) robocizng bezposrednia wraz z narzutami, wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren budowy, wartos¢

pracy sprzetu Wraz z narzutami,
b) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

€) podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku

VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu

robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,
C) oplaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i

drenazu,
f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i §wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, (tom I, II, I1I, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2. Roboty rozbiérkowe

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacija

- zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacjg teletechniczna i wodno-

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robdt wchodza rozbiorki
1.4. Okreslenia podstawowe
wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Dla rob6t materialy nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport
Transport materiatdéw z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5.  Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t rozbiorkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ rgcznie. Material poza obrgb budynku znosi¢ lub
spuszczac rynnami w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

(2) Wiezbe dachowa rozbiera¢ recznie. Materiat odnie$¢ poza obreb budynku.

(3) Stropy 1 S$ciany rozebra¢ rgcznie lub mechanicznie, tacznie ze S$cianami

fundamentowymi. Materialy posegregowa¢ i odnie$¢ lub odwiezé na miejsce
sktadowania.
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(4) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu
do odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscié, i sktadowac.

Wszystkie roboty objete rozbidrka podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
2. Ilosci robdt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
7.  Obmiar robdt
Jednostkami obmiarowymi sa:
— Rozbiorki obiektow kubaturowych — [1 szt.]
8. Odbiér robét
9. Podstawa platnosci
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegolowe
10.
10.
3. Roboty murowe
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
wykonania i odbioru robot murowych.
1.2. Zakres stosowania SST
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
celu wykonanie murow zewngtrznych i wewngtrznych obiektow tzn.:
B.08.01.00 Sciany z cegly pelnej
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
a) Wymiary jak poz. 2.2.1.
b) Masa4,0-4,5 kg.
c) Dopuszczalna ilo§¢ cegiet potowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych
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d) Nasiagkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

e) Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa.

f)  Odpornos$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

g) Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m
na inne cegly nie rozpadla si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie
lub jej peknigcie. Tlos¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna
by¢ wigksza niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet
-3 na 25 sprawdzanych cegiet
-5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w

ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i

jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
Wymagania ogdlne:
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a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury no$ne. Scianki dzialowe grubo$ci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wcze$niej niz po zakonczeniu $cian gldwnych.

C) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegta sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w
murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczeénie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robot po dhuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

6.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksy-
malna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelione zaprawa. W S$cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-
10 mm.
5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbidérkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Potaczenie murow stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roézniacej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzegpia zazgbione boczne.

Kontrola jakoSci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
a) sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
b) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu cegly,
- liczby szczerb i peknigé,
- odporno$ci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartoS¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreSlenia jakosci cegly przez probe dorazna nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencj¢ w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

4. Rodzaj odchytek Do_puszczalne odchyiki [mm]_
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na | metrze dlugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 9
—na 1 m dhugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

8.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbioér robot

8.1. Odbidor robot murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw 1 innych robdt

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowg,

d) protokdty odbioru poszezegdlnych etapéw robot zanikajacych,

e) protokdty odbioru materiatdw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowg,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9.

Podstawa platnosci
Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.




UL.

KAJOCH .
Kompleksowa Obstuga INWESTOR: GMINA KROBIA, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia STRONA 22

CBudfwngtwah OBIEKT: KONTYNUACJA BUDOWY SWIETLICY

Zestaw Kajoc ~

kwiaTowA 12, kakoLewo| WIEISKIEJ W MIEJSCOWOSCI CIOLKOWO
64-113 OSIEFC7ZNA

CPV 45453000-7 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

10.

Cena obejmuije:
- dostarczenie materialéw i sprzgtu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

5. Roboty pokrywcze

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
ponad dach budynku tzn.:
B.10.01.00 Pokrycie dachu.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robdt
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne
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2.2.

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktdrych zalicza si¢ papy na tkaninie z wldkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na laczone materialy i powinny
wykazywac dostateczna odpornos¢ w srodowisku, w ktdorym zostaja uzyte oraz nalezyta
przyczepnos¢ do sklejanych materiatlow, okreslona wg metod badan podanych w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

Papa wentylacyjna dkd st(G) wg aprobaty technicznej ITB AT - 15-2295/96 i certyfikatu

2.3.

bezpieczenstwa "B" nr B/32/141/97 wydanego przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji
Oddziat w Gdansku.

Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa 5.2mm i

2.4.

podktadowa 4.0mm np wg Swiadectwa ITB nr 974/93
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami na goraco

2.5.

Wymagania wg PN-B-24625:1998
Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

5.

5.1.

Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport

4.1. Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwiazane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
WW. normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem
i dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uklada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odleglos¢ migdzy stosami — 80 cm.

4.1. Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

Wykonanie robadt
Izolacje papowe
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5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwsza
warstwe mozna zastosowac pape na tekturze odmiany 400/1200.

5.2.

5.1.2. Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie
wptywu odksztatcen dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé¢ wylacznie lepik asfaltowy, a do pap
smolowych lepik smolowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie
materiatlow smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegblnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szerokos$¢ zakladow papy zarowno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

Obrobki blacharskie

a) obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

b) roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

a) rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza
b) powinny by¢ taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny

C) rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w

a) rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dhugosci
b) powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach
poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na calej dlugosci,

C) rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie

d) uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub

e) rury spustowe odprowadzajace wod¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury

5.3. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
by¢ lutowane na catej dtugosci,
odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
d) spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,
e) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.4. Rury spustowe — z blachy jw.
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
wigkszych niz 3 m,
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
zeliwnej na glebokos¢ kielicha.
6. Kontrola jakoSci
6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcey.
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8.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za$wiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza sig stosowania do rob6t materialow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest:

~ dlarobét B.10.01.00 — m? pokrytej powierzchni,

- dlarobét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

8.1. Odbior podloza

a) badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

b) sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca
faty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit
migdzy sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robdt pokrywezych

a) Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesSciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostgp pozniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czegsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

b) badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu.

Podstawq do odbioru robot pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy podtoza oraz poszczegdlnych

warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materialow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek

blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

a) Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

b) sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie
paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 c¢cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad
miejscem przyklejenia papy,

c) sprawdzenie szeroko$ci zaktadow papy nalezy dokonaé¢ w trakcie odbiorow czesciowych i
koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100
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m?. Dokladno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

a) sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych,

b) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub §cian,

C) sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

d) sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci
B.10.01.00 Pokrycie z papy.
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obroébki blacharskie.
Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczna. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachéwki i gasiory dachowe.
Badania.
6. Roboty tynkarskie gipsowe
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow zewngtrznych i wewngtrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkdéw zewngtrznych 1 wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- Tynki wewngtrzne
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy i surowce

2.1 Ogdlne informacie

Uzyte materialy powinny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce
lub producenta w aktualne $wiadectwo kontroli lub atest.

Materialy uzyte do wbudowania w trakcie realizacji powinny spelnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm, powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytworni. Jako$¢ materialdow powinna by¢ potwierdzona atestami,
certyfikatami, deklaracjami zgodnosci z PN, lub aprobatami technicznymi w przypadku nie
ustanowienia norm.

Prace nalezy prowadzi¢ z uzyciem rusztowan systemowych inwentaryzowanych. Rusztowania nalezy
ustawi¢ w sposob umozliwiajacy prowadzenie rob6t. Montaz rusztowania moze by¢ wykonany
wylacznie przez osoby legitymujace si¢ aktualnym $wiadectwem ukonczenia kursu dla monterow
rusztowan.

2.2 Materiaty

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw”. Nalezy uzy¢ wodg
wodociagowa z przylacza na terenie obiektu .

Gladz
Stosowac gotowe wyroby wg zalecen producentow.

Tynk gipsowy
Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypetniaczami i
dodatkami uszlachetniajacymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcja powinna tworzy¢ mase
wygodna w pracy, plastyczna i o dobrej przyczepnosci do podloza. Przestrzega¢ czasu gotowosci
mieszanki do uzycia. Dane techniczne:
- Srednia grubosé tynku: 10 mm (grubosé min.8 mm)
- Ciezar nasypowy: 800 kg/m3
- Uziarnienie: do 1,2 mm
- Wydajnos¢: 100 kg = 125 | zaprawy
- Zuzycie: 0,8 kg na mm i m2
- Czas schnigcia: $rednio ok. 14 dni (zaleznie od grubosci tynku, wilgotnosci powietrza w
pomieszczeniu,
temperatury powietrza i wentylacji)
- Twardos¢ kulkowa: 8,0 N/mm2
- Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2
- Wytrzymato$¢ na sciskanie: >2,5 N/mm2
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- Ciezar objetosciowy: ok. 1000 kg/m3
- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w::ok5.
- Wspblezynnik przewodzenia ciepta A : 0,28 W/mK.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gladzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej
nomy panstwowej i spelnia¢ w szczegdlnosci nastepujace wymagania:

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5
Mpa,

- odsiew na sicie 0 boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0 mm- 0%,

- poczatek wigzania po 30-60 min.,

- gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac¢ odchylen od wymagan
normy.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowiazany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ i
srodowisko wykonywanych robot. Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkéw zwyktych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— przenos$nych zbiornikéw na wode.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy
wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano
montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki
zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny
dziennie.

5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatno$¢ podtoza pod tynkowanie.
Badanie podloza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby
scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta. Wadliwe
wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wpltyw na jakos¢ i trwatos¢ gotowego
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tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamigtac¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej
powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi by¢:

- rOwne,

- nosne i mocne,

- wystarczajaco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie
propozycje rozwiazania tych problemow.

5.3. Sprawdzenie podioza pod tynk. Ogdlne sprawdzenie podloza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, thuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci powierzchni
wierzchniej nalezy postuzy¢ sig proba scierania, drapania lub zwilzania. Proba $cierania
przeprowadzana jest przez przetarcie dlonia powierzchni pod tynk. Proba drapania polega na
wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. Chlonno$¢ podtoza i jego
wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania. Proba zwilzania polega na zraszaniu muru w
wielu miejscach czysta woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podloza i stosowane $rodki zaradcze.

Cegla pelna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur
musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzgledniona przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania musza posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie
powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga
by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je
ewentualnie wyréwnac. Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie
moga by¢ wigksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetnic¢
najp6zniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowaé w tym celu obrzutki wstepnej).
Wykwity (naloty, ,,wloski" - sol krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepnosé tynku do
podtoza, musza zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢
doktadnie przyczyng powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowac skuteczng
metodg oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chtong wodg podtoza ceramiczne moga przy niepewnej
pogodzie wymaga¢ odpowiedniego przygotowania. Ocena wihasciwosci muru musi nastapi¢ przed
przystapieniem do tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidlowo oceni¢
podtoze pod tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk musza by¢
spetnione. Wszystkie odstgpstwa od wyszczegdlnionych warunkéw (narzucone zbyt krotkie terminy
oddania obiektu lub poszczegdlnych etapow robot) maja znaczacy wptyw na jakos¢ prac tynkarskich.
Moga wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢
sig¢ przyczyna pozniejszych uszkodzen tynku. Najpozniej w momencie wykonania obrzutki wstgpnej
musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnia warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé
powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego. Wpltyw warunkéw
pogodowych. Ogolne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza si¢ do
wszystkich
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warunkow pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym maja ograniczone zastosowanie.
Cieple warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Maja decydujacy wptyw na
sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie
podtoza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie
siatka tynkow zewngtrznych redukuje niekorzystny wplyw ztych warunkow pogodowych i tym
samym znaczaco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek
dziatania mrozu. Szkody wywolane mrozem powstaja na skutek zwickszenia objetosci przez
zamarzajaca wode. Szkody te przybieraja posta¢ ttuszczacej si¢ ptytkowo struktury tynku, powodujac
jego niedostateczna wytrzymatos¢. Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustaja juz
praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sa obnizenie
wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura
powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucona. Warstwg tynku nalezy
zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnigcia. Nalezy pamigta¢, ze w przypadku
okreslonych tynkéw konieczne moze by¢é zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.
Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego rodzaju tynku. Srodki zwigkszajace przyczepnosé
dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowac specjalne
zaprawy oraz szlamy zwiekszajace przyczepnosé. Zaprawy zwiekszajace przyczepnosé (rzadkie
zaprawy do podtozy).

Zaprawy poprawiajace przyczepnosé Sa zaprawami cementowymi o specjalnym skladzie, czesto z
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z woda i rozprowadza po
powierzchni zebata szpachla. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metoda ,,mokre na mokre" lub tez
dhugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrobki dodatkowej itp., podane sa w opisie
produktu. Szlamy zwickszajace przyczepnosé. Szlamy zwiekszajace przyczepnosé sa wykorzystywane
stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na
dziatanie zasad, do ktorej dodaje sie cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia
szlamow nalezy je odpowiednio czgsto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu Si¢ cementu.
Nalezy nanies¢ tylko taka ilos¢ szlamu, by mozliwa byta praca metoda ,,mokre na mokre".
Przestrzega¢ wskazowek producenta.

5.6. Wykonanie tynkow gipsowych

Tynki gipsowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajacym
wymagania norm i okreslajacym rodzaj, odmiang i kategorie tynku. Przed rozpoczgciem robot
tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy, Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposéb
zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku. Tynk na catej powierzchni powinien by¢ $cisle
zwiazany z podlozem, a przy tynkach wielowarstwowych rowniez poszczegdlne warstwy tynku
powinny $cisle do siebie przylega¢ na catej powierzchni. Tynki powinny by¢ wykonane w
temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze W ciagu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C. Swieze tynki powinny byé zabezpieczone przed gwattownym wyschnigciem
przez zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrong przed
wiatrem.

5.7. Wykonanie gladzi gipsowych
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Mase¢ szpachlowa naktada si¢ na powierzchni¢ rownomiernie, najlepiej za pomoca gladkiej pacy ze
stali nierdzewnej. W miarg postgpu prac nanoszona masg nalezy sukcesywnie wygtadza¢. Zaleca sig,
aby przed wykonaniem gltadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Masg na $ciany naktada si¢ pasami w
kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku gorze. W przypadku sufitow masg
szpachlowa naktada si¢ pasami w kierunku od okna w gtab pomieszczenia, ciagnac pacg ,,do siebie”.
Po wyschnigciu masy drobne nieréwnosci nalezy usunaé papierem sciernym lub siatka do szlifowania.
Powstale niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac¢ i przeszlifowa¢. Czas otwarty pracy
masy zalezy od chlonnosci podioza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas
wysychania gladzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciagdw oraz zapewnié
wiasciwa wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub
malowanie, mozna rozpocza¢ po  wyschnigciu gladzi. Przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi, wykonana gtadz nalezy zagruntowac¢ preparatem zalecanym przez producenta
farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca si¢ powierzchnig gtadzi zagruntowaé emulsja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SP ,,Wymaganiach ogélnych”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét tynkarskich

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania wszystkich materiatlow
przeznaczonych do robét tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnos$ci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan
materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan a
w szczegolnosci:
e zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
przyczepnosci tynkow do podtoza,
grubosci tynkow,
wygladu powierzchni tynkow,
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.
wykonczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1m2 tynkow wewngtrznych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zg0dnos¢ robot z projektem i Specyfikacia.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Odbiér rusztowan
Odbioru dokonuje si¢ po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed
przystapieniem do demontazu.

Odbior tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior podloza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbior podioza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic 1 zmy¢ woda.

8.3. Odbior koncowy

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

e pionowego - nie wigksze niz 2mm na 1m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

e poziomego - nie wigksze niz 3mm na Im i ogdtem nie wigcej niz 6mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

e trwale §lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnos$ci tynku do podtoza.

Odbiodr gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktoéry powinien zawierac:
e oceng wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozIliwosci ich usunigcia,

e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ [m2] wykonania tynku, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- montaz rusztowan,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
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- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych,
- wykonanie tynkow gipsowych,

- wykonanie gtadzi gipsowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba, ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastapienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastapienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — OkreSlenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czegs¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podloza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie wspolczynnika
przenoszenia

pary wodnej w stwardnialych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czgs¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkc;ji
betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodno$ci i ocena zgodno$ci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
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7. Roboty izolacyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materialty i powinny
wykazywaé dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktdrym zostaja uzyte oraz nalezyta
przyczepnos¢ do sklejanych materialow, okreslona wg metod badan podanych w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze
0 gramaturze 400 g/m>.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
a) wstega papy powinna by¢ bez dziur i zatlaman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.
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Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢
papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym
nie dluzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci papy.

b) papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

C) wymiary papy w rolce

- dhugosé: 20 m £0,20 m
40 m £0,40 m
60 m 0,60 m

- szerokos$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

a) Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmnie;j
20 cm i zwiazane drutem i sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm.

b) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

c) Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120
cm od grzejnikow.

d) Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej
warstwie. Odleglos¢ migdzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wymaganla wg PN-B-24625:1998.
temperatura migknienia — 60—-80°C
- temperatura zaptonu — 200°C
- zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%
- splywnos¢ — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin
warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
~ zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy
sklejonych ze soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.3. Materialy do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachow na ptyty betonowe o
gestosci min. 25 kg/m’.
a) Wymagania
a) plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstgpnie
spienionych,
b) dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glgbokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o giebokosci do 5 mm.
Faczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwickszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.
C) wymiary:
- dlugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
- grubo$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.
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b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysoko$é
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona
etykieta zawierajaca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i
pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywaé¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrodet
ognia.

d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i
ruchu drogowego.

Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport
W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.

Wykonanie robaét

. 1zolacje przeciwwilgociowe B.16.01.01

5.3.

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podklad betonowy Ilub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjq asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekra-
cza¢ 5%.

c) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocia z gruntu
powinny sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy
soba w sposob ciagly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowa z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie.

Izolacje termiczne B.16.02.00
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5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegodlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przycigte na miarg bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie
stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

Kontrola jako$ci

. Materiaty izolacyijne.

6.2.

a) Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym rownorz¢dnym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatdbw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wryniki odbioréw materiatow i wyrobow

Powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

. Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykon-

czeniowych.

Podstawe do odbioru rob6ét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowg,

d) protokéty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

e) protokdty odbioru materiatdw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.

. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podloza,

- zagruntowanie podtoza i polozenie geowtokniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10.

Przepisy zwiazane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.

8. Posadzki

1.
1.1

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

- Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulo-
zeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gltadko oraz wykonaniem i wypetnie-
niem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

- Posadzki wlasciwe.

- Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza rzadka zaprawa cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z
zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa
szczelin dylatacyjnych.

- Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podlogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz-
czeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem,
przycigciem, dopasowaniem i uloZzeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin
zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

- Cokoliki z ptytek ceramicznych podlogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm,
utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przy-
gotowaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktow  wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem,
dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa,
0Czyszczeniem i umyciem powierzchni.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot

2.
2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy
Woda (PN-EN 1008:2004)
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2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w

szczegodlnosci:

—  nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4.

Kruszywo posadzki cementowej

2.5.

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren
kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

Wyroby terakotowe

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta
- nasiakliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- Scieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
- lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dhugosc i szerokos¢: +1,5 mm
- grubo$¢: £ 0,5 mm
— krzywizna:1,0 mm
b) Gresy —wymagania dodatkowe:
- twardo$¢ wg skali Mahsa 8
- $cieralno$¢V klasa Scieralnos$ci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
- stopnice schodow,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugosc i szerokosé: £1,5 mm
- grubos¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
C) Materialty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
Klej.
Do wypehnienia spoin stosowaé zaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawg z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej
- zaprawg z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowane;j
kazeiny.
d) Pakowanie
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e)

f)

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazwg 1 adres Producenta, nazw¢ wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyrob
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podloge wylozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $ciSle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo tlukacych.

Sktadowanie

Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

2.6. Zaprawa samopoziomujaca

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrata stateczno$ci.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

a)
b)
c)
d)

e)
f)

9)
h)

i)

)

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana
wytrzymatos$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku
paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéow cementowych oraz w ciagu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbedne;j,
ilos¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m®.

Zaprawe¢ cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysoko$ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rOwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca plaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu,
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nie powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2
mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

K) W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.2. Posadzki cementowe

a) Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-
warstwowe z zaprawy cementowe;.

b) Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji
podtogi, grubo§¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych.

c) Podklad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymato$¢ nie
nizsza — przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych
posadzkach — 10 MPa.

d) W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajace posadzke wraz zcata konstrukcja podtogi od pionowych elementéw
budynku,

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie rozniacych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m® przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i
12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

Kontrola jako$ci
. Wymagana jako$¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o

6.2.

jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialdw, ktorych wilasciwo$ci nie odpowiadaja

6.3.

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzié¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,

8.1.

wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest m’. Tlos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

QOdbior robét
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.
Odbiér materiatdw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz

8.2.

sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialdw, ktorych wilasciwo$ci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).




UL.

KAJOCH .
Kompleksowa Obstuga INWESTOR: GMINA KROBIA, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia STRONA 42

CBudfwngtwah OBIEKT: KONTYNUACJA BUDOWY SWIETLICY

Zestaw Kajoc ~

kwiaTowA 12, kakoLewo| WIEISKIEJ W MIEJSCOWOSCI CIOLKOWO
64-113 OSIEFC7ZNA

CPV 45453000-7 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

8.3

. Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

8.4

budowy.
. Odbioér powinien obejmowac:

10.

1.

1.1

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia
1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonaé przez oceng wzrokowa.

Podstawa platnoSci
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m® powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materialow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne
pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).

9. Podtogi z paneli

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek z paneli .

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. Materialy

Posadzki z paneli podlogowych klasy min 33/AC5 gr. min 9mm z warstwa uzytkowa woskowa,
woodoodporne. Panele typu CLICK w kolorze ustalonym z przedstawicielem inwestora na etapie
wykonania. Pianka pod panele gr min 3mm z ggstosci 25-35 kg/m3 wraz z izolacja podpiankowa.
Listwy przy$cienne drewniane. Uwzgledni¢ listwy dylatacyjne pomiedzy ptytkami a panelami

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Panele podtogowe jeden do drugiego na pidrach i wpustach, a nie do podtogi czy $ciany. Dlatego jest
to ptywajaca podloga. Nalezy stosowac¢ klocki dylatacyjne migdzy panelami, a Sciana, poniewaz
panele musza mie¢ gdzie "pracowac". Szczelina dylatacyjna powinna mie¢ szeroko$¢ od 5 do 10 mm.
Nie nalezy jednak przesadza¢ z dylatacja, bo listwa przypodtogowa nie pokryje szpary.

Panele podtogowe w pomieszczeniach z oknem, nalezy uktada¢ rownolegle z padaniem promieni
stonecznych (odwrotnie niz na rysunku powyzej), w przeciwnym razie wida¢ bedzie zlaczenia. W
przypadku, gdy w pokoju sa dwa okna panele ktadziemy rownolegle do promieni stonecznych
wpadajacych z okna umieszczonego naprzeciw wej$cia do pomieszczenia. Przed przystapieniem do
uktadania, nalezy pozostawi¢ zapakowane panele przez 24 do 48 godzin w temperaturze pokojowej
(180C i maks. 75% wilgotno$ci wzglednej). Duze nierdwnos$ci podioza nalezy wyréwnac za pomoca
masy szpachlowej - samopoziomujacej. Podtogi panelowe uktada si¢ w systemie "ptywajacym" tzn.,
ze nie mozna paneli przykleja¢ do podtogi lub $cian! Nie nalezy paneli podtogowych stosowac do
pomieszczen narazonych na duza wilgo¢ np. sauna, kuchnia lub tazienka. Nie moga by¢ rowniez
stosowane na zewnatrz budynku i w pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym elektrycznym. Jest
to nie wskazane, gdyz ogrzewanie elektryczne szybko osiaga wysoka temperature, co jest szkodliwe
dla paneli. Jezeli chodzi o ogrzewanie podtogowe wodne przed montazem nalezy:

Sprawdzi¢ czy podtoze jest suche

Wytaczy¢ ogrzewanie na 48 godzin przed uktadaniem

Zastosowac¢ pianke podktadowa z folig

Po potozeniu podtogi odczekac 2 dni zanim wlaczy si¢ ogrzewanie i podnosi¢ temperature
stopniowo przez 3 dni max. do 270C.

ronNPE
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Ukladanie:

Zacznij nie uzywajac kleju, az do punktu piatego - jest to etap przygotowania paneli do klejenia.
Jezeli uktadasz panele na stara podtogg to trzeba podcia¢ czes¢ o$cieznicy (framugi) 1 drzwi. W
tym celu nalezy na podlodze przygotowanej do uktadania potozy¢ jeden panel z pianka, aby
zmierzy¢ ile trzeba odcia¢ - opisane doktadnie dale;j.

Jeszcze raz zamie¢ przygotowana podloge i potoz pianke. Pianka jest zwykle zrolowana, wige
mozna ja przyklei¢ do podtoza za pomoca taSmy dwustronnej. Piankg ktadziemy jak wyktadzing.

Utoz dwa rzedy paneli (nie zapominajac o klockach dylatacyjnych) zaczynajac wpustem do
$ciany, bez ich przyklejania (zostana sklejone pozniej). Aby wyregulowac szerokos¢ dylatacji
miedzy panelem i $ciang uzyj klockow dylatacyjnych (klockow z drewna o grubosci ok. 7 mm).
Drugi rzad rozpocznij kawalkiem panela pozostalym z pierwszego rzedu (rys. 4) - pierwsze dwa
rzgdy uktadamy bez klejenia w celu sprawdzenia czy wszystkie panele sa dobrze przycigte i
podtoga po klejeniu bedzie prosta. Unikamy dzigki temu sytuacji, gdzie w czasie klejenia
stwierdzamy, ze "co$ jest nie tak". Jezeli pierwsze dwa rzedy beda polozone rowno, to pozostate
powinny by¢ rowniez proste.

O ile $ciana nie jest prosta, nalezy narysowac kontur Sciany na pierwszym rz¢dzie paneli i
odpowiednio przyciaé (rys. 2)

Jezeli pierwsze trzy rzedy sa gotowe, mozemy przystapic¢ do klejenia. Klej ktadziemy na gérna
czg$¢ piora (jezeli chodzi o technikg naktadania kleju, to mozemy si¢ spotka¢ z bardzo réznymi
szkotami) i ztaczamy ze sobg panele. Klej, ktory zostanie wycisnigty z migdzy paneli przez
$cisnigcie klamrami (Sciskami) wycieramy wilgotna Sciereczka od razu.

Sklejone trzy rzady nalezy $ciagna¢ Sciskami, ktore eliminuja nawet mate szczeliny migdzy
panelami. W $ciskach nalezy pozostawi¢ panele na okoto 15 do 20 minut (czas chwycenia kleju).
Po tym czasie proszg zdjac Sciski i dalej ktas¢ panele, klejac je od razu po przycigeiu. Ostatni
panel nalezy polozy¢ na przedostatnim i dodatkowa deska panela doktadnie odmierzamy i
zaznaczamy ile panela trzeba przycia¢ (rys. 6). Tniemy panel (pamietajac o miejscach
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dylatacyjnych) i przyklejamy zaktadajac na wszystko $ciski.
Po potozeniu poczekac, az klej wyschnie ok. 12 do 15 godzin ($ciski lekko luzujemy na noc) i
wyjmujemy kolki dylatacyjne, w przeciwnym razie po kilku dniach podtoga "wstanie" z powodu
braku szczelin dylatacyjnych.
UWAGA: Jezeli zbyt mocno zatozymy $ciski, panele moga wyskoczy¢. W zwiazku z tym nalezy
na panele ktas¢ co$ cigzkiego, lub nie $ciskac paneli za mocno (jezeli sa dosy¢ proste).

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sig¢ stosowania do robdét materiatow, ktérych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé¢ roéwniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robdt
Jednostka obmiarowa robot jest m’. Ilo§¢ robot okresla sie¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidér materiatow i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwos$ci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdot materialdow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialdow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowacd:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikoéw pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia
1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotdéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonaé przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
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Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m® powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materialow i1 sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Stolarka
Wstep

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej 1 okienne;.

W skiad tych robo6t wechodzi:

- Drzwi i bramy

- Okna i naswietla.

Okres$lenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogélne wymagania dotyczace robot.

2.1

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy
Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

.1. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poifabrykaty tarte
odpowiadajace normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawieraé si¢ w
granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drzwiowej 1 okiennej nie powinny by¢ wigksze
niz podano ponizej.

Réznice wymiardéw [mm] okien drzwi

wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica dtugosci przeciwleglych elementow dolm 1 1
o$cieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1 m 1

powyzej 1 m 2

wysoko$¢ powyzej I m 2

roznica dtugosci przekatnych dolm
przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m
powyzej 2 m
przekroje szerokosc¢ do 50 mm
powyzej 50 mm
elementow grubo$é do 40 mm - 1

N EF, WwWw
WwN
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powyzej 40 mm — 2

grubos¢ skrzydta — 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace,
faczace, zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata
ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢
minia otowiana lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobdw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.

Nalezy impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajace si¢ ze $cianami o$cieznic.

2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania
srodkéw ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB wymienionych w SST
B.06.00.00 p. 2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢
sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego
Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosfe-
rycznych — nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementow od strony
pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub synte-
tyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj srodka uzytego
do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

2.6

Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschnacych wg BN-71/6113-46

- do elementow pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby
ftalowe ogolnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe
ogdlnego stosowania wg BN-76/6115-38.

.6. Szklo

2.7.

Do szklenia nalezy stosowa¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
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Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wq instrukcji producenta

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunig¢ciem lub utrata stateczno$ci.
Sposoéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylega¢ oScieznica. W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczysScic.

5.1.2. Stolarkg okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) , Rozmieszczenie p,unkt(')w
Liczba punktow zamocowan
wysokos$¢ szerokos¢ zamocowan W nadprozu i na stojaka
progu

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
a) W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub list-
wach. Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.
b) Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢
listwa.
¢) Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
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Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokoSci

okna, nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

d) Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypehienie
szczeliny migdzy os$ciezem a o$cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu
materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

e) Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.

f) Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

a) Doktadno$¢ wykonania oéciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych.
OS$ciezniceg mocowaé za pomoca kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. OScieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

b) Szczeliny migdzy oScieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu $wiadectwem ITB.

C) Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow
kotwionych w osciezu.

d) Po zmontowaniu bramy doktadnie zamknac¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementdw stolarskich.

- , Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow - -
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a 1 q
o$cieznica

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powtloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

Kontrola jakosci

6.2.

. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.
Ocena jako$ci powinna obejmowac:

Rob

sprawdzenie zgodno$ci wymiardw,

sprawdzenie zgodnos$ci elementow odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz
B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jako$ci materialdw z ktorych zostala wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

oty podlegaja odbiorowi.
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7.  Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowane;j stolarki w $wietle o$cieznic.

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w
punkcie 5.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto plaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkg budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

11. Scianki z ptyt g-k

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem $cian
gipsowo-kartonowych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest czgscia Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST.
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Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajacych wykonaniem $cian gipsowo-
kartonowych, w tym:

a)
b)

c)

d)
e)
f)
9)
h)
i)

Roboty przygotowawcze

Wykonanie wewngtrznych systemowych $cianek dziatowych z ptyt gipsowo — kartonowych
na profilach 50, 70, 100mm z podwojna oktadzing — obustronnie 2x ptyty lub jednostronna (w
przypadku zabud6éw), i wypetieniem z wetny mineralne;j,

Montaz profili usztywniajacych otwory drzwiowe, lub przejs¢ instalacyjnych, koordynacja z
wykonawca stolarki / §lusarki drzwiowej i montaz o$cieznic lub przygotowanie do montazu.
Wykonanie dylatacji;

Wykonanie wypetnienia Sciany twarda lub pottwarda welng mineralna;

Montaz oScieznic, lub koordynacja z wykonawca montazu §lusarki;

Prace uszczelniajace;

Spoinowanie i szlifowanie;

Wykonanie przegrod ognioodpornych EI60 i EI120 w stropach z ptyt GK lub Promatu

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji
1 innych medidéw potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktorego nie
przewiduje si¢ zadnej obstugi,

- zatadunek 1 wyladunek narzedzi i pomocniczego sprz¢tu na $rodki transportowe - rgcznie
-urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

-utrzymanie urzadzen placu budowy

-pomiary do rozliczenia robot

- inwentaryzacja powykonawcza

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

-utrzymanie drobnych narzgdzi

-usuwanie z obszaru budowy odpaddéw i zanieczyszczen

a) MATERIALY

a)
b)

9)

Do wykonania $cianek dziatowych, obudow i przegrod zastosowano nastgpujace materiaty:
Plyta gipsowo — kartonowa ,zwykla” (GK) — grubo$¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej do 70,0 %

Ptyta gipsowo - kartonowa ,,woda” (GKI) — grubo$¢ 12,5 m — plyta zapewnia zmniejszone
wchlanianie wilgoci 1 nasigkliwo$¢ ponizej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w
pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyzszonej wilgotno$ci wzglednej powietrza
do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno — sanitarne

Plyta gipsowo — kartonowa ,,0gien” (GKF) — grubo$¢ 12,5 mm - plyta zastosowana do
pomieszczen wymagajacych ochrony przeciwpozarowej. Plyty te przeznaczone sa do
stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza do 70,0%

Ptyta gipsowo — kartonowa ,,woda-ogien” (GKFI) - ptyta stosowana w przypadku wymagan
ochrony przeciwpozarowej oraz wyzszej wilgotnosci

Profile scienne C50, C75, C100 o szeroko$ci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dhugosc¢
elementow od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwa cynku.
Profile posiadaja specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.
Profile $cienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm ,
dhugos¢ elementéw — 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej.

Gipsy szpachlowe do spoinowania polaczen
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h) Aku — ptyta z welny mineralnej z wiokien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i grubosci
50,75 i 100 mm do akustycznej i termiczne;j izolacji Scianek

i) Elementy mocujace typu Eli ES

J) Uszczelnienie przeciwpozarowe. Rodzaju zalecanego przez producenta dla stosowania w
polaczeniu z gipsowymi ptytami §ciennymi, Z potwierdzona klasa odpornosci ogniowej
odpowiadajaca wymaganiom okreslonym w zatwierdzonej dokumentacji;

k) Tasmy akustyczna rodzaju zalecanego przez producenta i zaakceptowane przez projektanta

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobor sprzgtu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

a) Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa

b) Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

c) Wykonawca zobowiazany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wplynie niekorzystnie na jako$é
wykonywanych Robot.

d) Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska,

BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Plyty pakowane sa w formie stoséw uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych.
Pierwsza i ostatnia plyta stanowia opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i
spiety dla usztywnienia tasma stalowa. Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysokos$¢ sktadowania do
pigciu pakietow, uktadanych jeden na drugim. Do przewozu =zaleca si¢ stosowanie
samochodoéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SP 0.0 ,,Wymagania ogo6lne”.

5.2. Montaz $cian z plyt gipsowo-kartonowych

Ptyty na stelazu stalowym ocynkowanym szkielet ze stali zimno gigtej, ocynkowanej grubosci
0,6 mm, profile wykonane zgodnie z PN-EN10143:1997. Profile obwodowe pionowe CW
mocowane do scian wkregtami ze stalowym kotkiem rozporowym 8x60 co 700 mm, a profile
poziome UW mocowane do stropow za pomoca kotkow rozporowych szybkiego montazu
6x40 co 100cm. Pomiedzy stalowymi profilami obwodowymi. A $cianami i stropami
uszczelnienie z tasmy akustycznej o szerokosci $ciany. Stupki CW w rozstawie 600 mm sa
wsuwane w profile poziome. Oktadziny z ptyt gipsowo- wloknowych grubosci 12,5 mm sa
mocowane tylko do pionowych profili stalowych CW za pomoca wkretow szybkiego montazu
W przypadku oktadziny pojedynczej ptyty mocowane wkregtami 3,9 x 30 mm w rozstawie co
250 mm. W przypadku oktadziny podwojnej w pierwszej warstwie wkregtami 3,9 x 30 mm w
rozstawie co 400 mm, natomiast w drugiej warstwie wkretami 3,9 x 45 mm w rozstawie co
250 mm. Ptyty w poszyciu 1-szej warstwy taczone na styk, bezspoinowo. Pltyty w poszyciu 2-
giej warstwy sklejane na styk przy pomocy systemowego kleju do spoin. Spoiny ptyt w 2-giej
warstwie poszycia oraz tby wkretow zaszpachlowane systemowa masa szpachlowa producenta
ptyt. Wypehienie wetna mineralna, grubosci 200 mm gestosci 40 kg/m3 lub 70kg /m3. Nalezy
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przewidzie¢ stosowanie systemowych potaczen dylatacyjnych w rozstawie max 800cm W
miejscu osadzenia drzwi $sciany nalezy wzmocni¢ stupkami oraz nadprozem z rur stalowych
5x5x0,5cm mocowanych do posadzki i stropu Sciany szpachlowane dyspersyjna masa
powlokowa z wypelniaczami mineralnymi i dodatkami modyfikujacymi (udziaty < 1%) z
woda jako rozpuszczalnikiem Substancja konserwujaca: CMIT/MIT (izotiazolina)

5.2.1. Tyczenie rozmieszczenia plyt

a)
b)
c)
d)

e)

styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny sciany z oknem
(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementow nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki dlugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawgdzi opieraty si¢ na tych elementach,

poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzgdzie mogta by¢ mocowana petna ilo$¢ piyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazly si¢ odcigte kawatki plyt o
szerokosci zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odlegltos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

f)jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to

druga warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy nosnymi elementami rusztu.

5.2.2. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sig
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi musza spetniaé
warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych
elementoéw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztaltownikow stropowych i
posadzkowych 125cm.

5.2.3. Mocowanie ptyt gipsowych do rusztu

b)

Na s$cianki dziatowe stosuje si¢ ptyty gipsowych zwykte. Jesli wymagaja tego warunki
ogniowe, stosuje si¢ pltyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej. W przypadku
warunkoéw o duzej wilgotnosci nalezy stosowaé ptyty wodoodporne. Plyty gipsowe moga
by¢ mocowane do elementéw nos$nych w dwojaki sposob:

mocowanie poprzeczne krawgdziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
nosnych rusztu,

mocowanie podluzne wzdtuz elementow nosnych rusztu plyt, utozonych réwnolegle do
nich dluzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo- wioknowe mocuje sie¢ do profili stalowych blachowkretami.

5.2.4. Oktadziny z plyt gipsowych

Profile rozmieszcza si¢ nie wigcej, niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili
(wstgpne) podlega korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do piyt.
Po utozeniu przewodow instalacyjnych, uktada sig izolacj¢ termiczna lub akustyczna.
Pokrycie sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie plyty o szerokosci 120 cm. Odstep
pomiedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza
warstwa pltyt mocowana jest, co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na podlozu lecz by¢
podniesione o ok. 10 mm. U goéry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla
zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢ stropéw. Szczeline wypetnia sie kitem elastycznym
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na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie 0 60 cm w
stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje
si¢ za pomoca wieszakéw lub diugich wkretow wkrecanych w profile. Pokrycie drugiegj
strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia plyty o szerokosci 60 cm lub mniej w
przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony $ciany uzyskuje sie
ostateczna stabilnos¢. Przy wysokosci sciany wigkszej od wysokosci ptyty sztukowanie
ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢
krétsze niz 30 cm.

5.2.5. Szpachlowanie spoin

Krawgdzie ptyt gipsowych wykonane sa z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie
potaczenia sasiednich plyt. Zbrojenie wykonuje si¢ tasma papierowa lub z wiokna
szklanego w trzech cyklach: wypelnienie spoin masa szpachlowa i wcisniecie tasmy
zbrojacej. Po zwiazaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na
szerszej powierzchni i na wyschnieta spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej,
stanowiacej podktad pod farbg. Przy zbrojeniu tasma samoprzylepna stosowane sa dwa
cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypelnienie spoin masa Szpachlowa, a po jej
wyschnieciu szpachlowanie masa nawierzchniowa. Szpachlowanie przycinanych krawedzi
plyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca Struga katowego i analogicznie jak
w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica
polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktora wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40
cm dla ,,rozciagniecia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

a)
b)

c)

d)

e)
f)

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):

ptyta musi by¢ gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez pgknigc

karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu
rwat sig nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia

sprawdzenie wymiarow — odchyiki:

grubos¢ (I gatunek) 12,5 £0,5 mm

szeroko$¢ (I gatunek) dla 1200 +£3 mm

dhugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 =10 mm

sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowa¢ si¢ z powierzchnia
sasiadujacych plyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony

sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostalty wykonane przed zalozeniem ptyt

sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych
kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar
przeswitu pomigdzy tatag a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonywany z
doktadnoscia do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sa w ponizszej
tabeli:



w liczbie nie wigkszej
niz

1,5 mm/1 m i ogotem
nie wigcej niz 3 mm

2 mm/l m i ogotem
nie wigcej niz 3 mm
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odchylenie powierzchni [ odchylenia powierzchni i krawedzi od | odchylenie
suchego  tynku  od | pionowego poziomego przecinajacych sie
ptaszczyzny i plaszczyzn od kata
odchylenia krawedzi od przewidzianego w
linii prostej dokumentacji
nie wigksze niz 2 mm i|nie  wigksze  niz|nie  wigksze  niz|nie wigksze niz 2 mm

2 na catej dlugosci taty
kontrolnej o dt. 2 m

w  pomieszczeniach
do

3,5 m wysokosci, oraz
nie wigcej niz 4 mm

na calej powierzchni
ograniczonej
Scianami,

itp.

belkami,

w  pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej oktadziny i $cianki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos$¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbior elementow i akcesoriow.

a)
b)

c)
e)

Przed rozpoczgciem montazu elementdéw nalezy odbioru pod wzglgdem poziomu i pionu
elementow budynku, do ktorych mocowane beda elementy $cianek gipsowo-kartonowych.
Dostarczone na budowe elementy $cian dzialowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem
kompletnosci dostawy, zgodnosci typow plyt, elementéw rusztu oraz akcesoriow pod
wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementow i akcesoriow
powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze
odpowiadaja one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $§wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

rodzaj zastosowanych materialow,

przygotowanie podloza,

prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowatos$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ Katami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacja. Krawgdzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych
kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomiedzy tata a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonany z
doktadnoscia do 0,5 mm.
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8.3. Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

a) atestacje¢ dostarczonych elementow,

b)

zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie +2
mm, przesuni¢cie w poziomie +3 mm),

C) sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych,
d) sprawdzenie prawidlowego wykonania spoin na stykach ptyt,
e) sprawdzenie wichrowatos$ci powierzchni.

Nalezy zwrdoci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka
ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. SPOSOB PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalona ilos¢ [m2] wykonania $cianki dzialowej z ptyt gk , wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie §cianki z ptyt GK,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami
i przepisami (chyba, ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow) w
tym:

10.1. Normy.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dziatowych

PN-78/H-93461.27 Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ksztalttowniki typu C na szkielety $cian dziatowych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w
Sposob ciagly do obréobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposéb ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

10) PN-EN 1SO 7050:1999 Whkrety samogwintujace z tbem stoSkowym, z wglebieniem

krzySowym

11) PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
12) PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtlasnosci mechaniczne czgsci ztacznych ze stali

nierdzewnych, odpornych

13) PN-|B-32250 Woda do celow budowlanych.
14) PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
15) Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia

jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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12.Sufity podwieszane z g-k

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie oktadzin $cian i sufitow z ptyt gipsowo — kartonowych obiektu.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ,, Wymagania ogdélne”

- zaprawy zwykle do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
wykonania i odbioru sufitéw podwieszanych.
1.2. Zakres stosowania SST
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
Wymagania szczegotowe:
- suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie
- plyty gipsowo —kartonowe grub 12 ,5 mm
- zaprawa do spoinowania sucha
3. Sprzet
4. Transport
niami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robot
5.1. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podlozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub fat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami

przystosowanych do uzywania wkrgtarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwagg aby

plyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisnigte do

sufitu (dystans migdzy podtoga a krawedzia plyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowana lub z widkna szklanego i zaszpachlowac

zaprawa gipsowa.
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6. Kontrola jakos$ci
Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego.
7.  Obmiar robdt
Jednostka obmiarowa robot jest m’. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robét
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za 1 m? okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- przygotowanie podloza,
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.
10. Przepisy zwigzane
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo-gipsowe
PN — B — 30042 — 1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy.
13.Roboty malarskie
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastepujacych robot malarskich:
- Malowanie tynkow.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje
i mut.
2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
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- wode — do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyng — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

2.3.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania
~ wydajno$é — 6-10 m¥dm?®,
- max. czas schniecia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
~ wydajno$é¢ — 15-16 m¥/dm?,
— max. czas schniecia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogo6lnego stosowania — bialy
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyroboéw chlorokauczukowych ogoélnego stoso-
wania — biaty do rozcieficzania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.3.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

~ wydajno$é¢ — 6-8 m*/dm?

- czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002

~ wydajno$é¢ — 6-10 m¥/dm®
2.3.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymaganla dla farb:
lepko$¢ umowna: min. 60

~ gesto$é: max. 1,6 g/em®

- zawartos$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentow: max. 90 m

- czas schnigcia powloki w temp. 20°C i1 wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiagnigcia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagama dla powtok:
wyglad zewngtrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubo$¢ — 100-120 [m

- przyczepnos¢ do podioza — 1 stopien,

- elastyczno$é — zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ Iub
odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac uszkodzenia powtoki

- odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.




Czestaw Kajoch &
UL, KWIATOWA 12 KakoLewo| WIEISKIEJ W MIEJSCOWOSCI CIOLKOWO

KAJOCH .
Kompleksowa Obstuga INWESTOR: GMINA KROBIA, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia STRONA 60

Budownictwa OBIEKT: KONTYNUACJA BUDOWY SWIETLICY

64-113 OSIEFCZNA

CPV 45453000-7 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

2.4.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w begbny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczona
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskiej.

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.4.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsiakliwos$ci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powie-
trzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

- calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekdw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehi¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

3. Sprzet
4. Transport
5. Wykonanie robét
moze spas¢ ponizej +1°C.
sanitarnych),
- catkowitym utoZeniu posadzek,
5.1. Przygotowanie podlozy
5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe¢ emulsyjnag tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczona woda w stosunku
1:3-5.
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5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sig

odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka

epoksydowa.
5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitow, plam i

odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu S$rodkow

myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany

odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowacé farby w

roéznych odcieniach.

6. Kontrola jakoSci
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsiakliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez oglgdziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie

wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
~ dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi

normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane

powloki czegsciowo lub calkowicie i wykonaé powtornie.

7. Obmiar robot
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8.1.

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej.

Odbior podloza

8.2.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna do robdt tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
przed gruntowaniem oczyScic.

Odbiodr robot malarskich

10.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem
producenta, braku prze§witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki,
widocznych okiem $ladoéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana
do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatdw 1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m® powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.

14.0Oktadziny scienne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykony-
wania oktadzin $ciennych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonywania oktadzin $ciennych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0goblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Okladziny ceramiczne
- zaprawa klejowa elastyczna
- zaprawa do spoinowania mineralna
- plytki $cienne wg opisu technicznego
- profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych

3. Sprzet

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy,

sprawny technicznie sprzet:

a) Urzadzenie do przycinania plytek

b) Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Na Zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos$¢ robot i wlasciwos$ci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.



KAJOCH .
Kompleksowa Obstuga INWESTOR: GMINA KROBIA, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia STRONA 64

Budownictwa OBIEKT: KONTYNUACJA BUDOWY SWIETLICY

Zestaw Kajoc z

UL, KWIATOWA 12 kakoLEwo| WIEISKIE] W MIEJISCOWOSCI CIOLKOWO
64-113 OSIEFCZNA

CPV 45453000-7 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdlne

Oktadziny powinny by¢ wykonywane po zakonczeniu wszystkich robot stanu surowego

budynku. Roboty oktadzinowe wewngtrzne moga by¢ rozpoczgte po wykonaniu tynkow,

robot instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu o$cieznic i stolarki budowlanej, a takze

innych robot, ktérych wykonanie w pdzniejszym terminie mogloby spowodowaé uszkodzenie lub
trwale zanieczyszczenie okladzin. Temperatura w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej

+5 o C i nie powinna przekracza¢ +25 o C. Temperaturg te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni
przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wiazania i twardnienia zaprawy klejowej — przez okres co
najmniej 5 dni Ptytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem W przypadku wyktadzin
przyklejanych do podloza powinny by¢ stosowane jedynie kleje zalecane dla danego materialu
oktadzinowego zachowaniem warunkoéw technicznych ich stosowania. Oktadziny powinny
wykazywac jednolito§¢ barwy i wzoru na calej powierzchni. Material okladzinowy uzyty do
wykonania okladziny powinien pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego. Oktadzina nie moze miec¢
plam, pecherzy, peknie¢, zarysowan, odstawac od podtoza, a takze ujawnia¢ na powierzchni defektow
podtoza.

5.2. Zakres robot przygotowawczych

Powierzchni podtozy pod wyktadziny powinny by¢ rowne i tworzy¢ pionowe lub poziome
ptaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wglebienia Iub pgknigcia powinny by¢
wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podloza zaprawy na kilka dni przed
przyklejeniem oktadziny.

Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni §cian nalezy takze sprawdzié¢ jako$¢
podtoza pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy
osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia. Ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek
przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatow
$ciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w rownych odstgpach) ze spoinami
podtogowymi.

5.3. Zakres robot zasadniczych

Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy nanies¢ zaprawe klejowa paca zebata,

mozliwie w jednym kierunku, na taka powierzchnig, aby ptytki mogly by¢ naklejone w

ciagu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ plytke i docisnaé ja do

podtoza. Warstwa kleju pod plytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania

potozenia ptytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu. Ptaszczyzna oktadziny powinna wyznaczona
przez tymczasowe naklejenie tzw. Plytek kierunkowych ze sprawdzeniem tata 1 poziomica
prawidlowosci ptaszczyzny. Bezposrednio po ulozeniu ptytek nalezy przygotowaé spoiny przez
oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu
zaprawy, na ktorej utozono plytki, najwczesniej po 24 godz. Zaprawe wprowadza si¢ w spoiny za
pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonywac
uzywajac wilgotnych gabek o wigkszych porach lub pacy z gabka. W koncowym etapie prac nalezy
stosowa¢ odpowiednie $ciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno czysci¢ glazury ,,na sucho”.
Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac profile narozne

i wykonczeniowe PVC. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci plytki tak, aby licowat z plytka w
obu kierunkach. W naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

6. Kontrola jakoSci
Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymaganiami ogdlnymi ST. Odbidr
podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych.
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7.  Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest 1 m? wykonanych oktadziny

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ,,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja:
wyglad ptaszczyzny, pionowos$¢ wykonania, krawedzie przecigcia si¢ plaszczyzn, narozniki, styki z
o$cieznicami. Powierzchnie oktadzin powinny by¢ réwne i tworzy¢ plaszczyzng zgodna z projektem.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny mierzone fata kontrolna dhugosci 2m nie powinny
by¢ na catej dlugosci taty wigksze niz 2 mm. Plytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w ten sposob,
aby ich krawedzie tworzyty uklad wzajemnie prostopadlych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie
linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1m.

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane oktadziny §cienne nalezy uznaé za

zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cala
oktadzine lub jej cze$¢ nalezy uznaé za niezgodna z norma PN-75/B-10121. Oktadzine taka

nalezy wykona¢ prawidlowo od nowa i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

W tym przypadku Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajacemu
wymaganiom norm i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

8.1. Obejmuje odbidr robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
8.2. Odbior koncowy
8.3. Odbior poszczegdlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Przepisy zwigzane
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami og6lnymi ST.
PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych —Arkady 1989
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych
WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB
Instrukcje uzycia 1 karty techniczne stosowanych wyrobow

15.0cieplenie elewacji — metoda lekka mokra

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru ocieplenia elewacji metoda lekka mokra.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie ocieplenie $cian zewngtrznych wykona¢ w technologii ,,lekkiej- mokrej”, wg
systemu wykonania okre$lonego w danej technologii.

Projektowane sa nastepujace prace elewacyjne:

- docieplenie $cian zewngtrznych,

- wykonanie tynkéw cienkowarstwowych barwionych w masie

- docieplenie scian wokot otworow okiennych i drzwiowych wraz z obrobkami blacharskimi,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Styropian

- material termoizolacyjny $cian zewnetrznych wg projektu grubos¢ ocieplenia 12 cm — plyty
styropianowe spelniajace nastgpujace wymagania: odmiana samogasnacy, wymiary
maksymalne 1200 x 600 mm, grubo$¢ minimalna 20 mm w o$ciezach, maksymalna 120 mm
na §cianach, gegstos¢ nominalna 20 kg/m3, naprezenia Sciskajace przy 10% odksztalceniu
wzglednym min. 70 kPa, tolerancja grubosci ptyty +/- 2 mm, wspotczynnik przewodzenia
cieplnego 0,037 W/m?K, chtonnos¢ wody po 24 godzinach 1,8%, wytrzymato$é na
rozrywania sita prostopadta do powierzchni min. 140 kPa, powierzchnie plyt
styropianowych po krojeniu z blokéw powinny mie¢ szorstkie, krawedzie proste, ostre, bez
wyszczerbien, sezonowanie min. 2 miesiace,

- styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/6363-02 i posiada¢ aprobate
techniczng zgodnosci produktu z wymaganiami systemu docieplenia

2.1. Styropian ekstrudowany o gr. 12cm

Polistyren ekstrudowany zwany rowniez styrodurem to materiat podobny do styropianu - stuzacy
do wykonywania ocieplen. Symbole handlowe okreslaja rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj
tworzywa i ksztalt powierzchni bocznych. Plyty oznaczone litera S maja powierzchnie boczne
uksztaltowane z wrgbem typu ,,zamek” (frezowane). Z uwagi na duza twardos¢ tych ptyt mozna je
zastosowa¢ w miejscach narazonych na duze obciazenia. Nadaja si¢ do izolacji stropow i plaskich
dachow odwroconych gdzie ocieplenie montuje si¢ na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni ja
przed uszkodzeniem. Ze wzgledu na mala nasiakliwo$¢ stosuje si¢ je do izolacji $cian
piwnicznych i fundamentowych. Szczegdlnie do izolacji Scian piwnic korzystne jest zastosowanie
plyt ryflowanych z rowkami umozliwiajacymi przewietrzanie zawilgoconej $ciany i odptyw wody.
Styrodur winien wykazywa¢ odpornos¢ na dziatanie temperatury do 70 oC.

Wiasciwosci :

a) - Odporno$¢ na dziatanie mrozu (cykl zamrazania-roszenia)

b) - Odpornos¢ na butwienie i korozjg biologiczna

C) - Bardzo mata absorpcja wilgoci

d) - Duza wytrzymatos¢ mechaniczna

e) - Wysoki modut sprezystosci- dzigki czemu plyty sa odporne na duze obciazenia

f) - Trwatos¢ uzytkowania (zakres temperatur stosowania -500C do +750C)

g) - Latwo$¢ obrobki i montazu

h) - Produkt samo gasnacy

Zastosowanie:

Stosowany jako izolacja cieplna i przeciwdzwigckowa powierzchni poziomych i pionowych.
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2.3.

Siatka zbrojaca

2.4.

- tkanina zbrojaca — siatka z wlokna szklanego systemowa o rownym trwatym splocie
uniemozliwiajacym przesuwanie si¢ oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa
powierzchniowa min. 145 g/m? sita zrywajaca wzdtuiz osnowy i watku dla probek
przechowywanych przez 28 dni w warunkach laboratoryjnych min. 1500 N w wodnym
wyciagu cementowym min. 600 N, wydhuzenie jw. w warunkach laboratoryjnych max. 3,5
%, w wodnym wyciagu cementowym max. 3,5%, pomiaru dokonano zgodnie z PN-88/P-
04626, przy predkosci rozciagania 50 mm/min.

Elementy zabezpieczajace i taczniki

2.5.

Stosowac¢ tylko materiaty systemowe odpowiadajace wymaganiom wybranego systemu
docieplenia, z materiatéw o jako$ci wtasciwej dla systemu.

- laczniki mechaniczne do mocowania styropianu; dyble plastikowe z grzybkami, kotki
rozporowe z wkretami,

- listwy dylatacyjne,

- listwy krawedziowe okienne i narozne

- katowniki aluminiowe ochronne,

- listwy cokotowe

Zaprawa klejaca

2.6.

sucha mieszanka do zarobienia woda na budowie przeznaczona do klejenia materiatu
termoizolacyjnego do podioza §ciennego oraz tkaniny zbrojacej do materiatu termoizolacyjnego,
wymagania; paroprzepuszczalna czyli nie pgcznieje pod wplywem wilgoci, zapewnia to $cianie
zewnetrzne] zdolno$¢ do oddychania, przyczepno$é do betonu w warunkach laboratoryjnych min.
300 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 200 kPa, przyczepno$¢ do styropianu w warunkach
laboratoryjnych min. 100 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 100 kPa, odpornos¢ na rysy min. 5 mm,
Wyprawa elewacyjna

wyprawa elewacyjna — tynk szlachetny cienkowarstwowy grubo$ci 3 mm,

kolor elewacji wg projektu kolorystyki w projekcie budowlanym

podktad tynkarski — ciecz o konsystencji gestej Smietany, ma za zadanie izolowanie od podtoza
warstwy tynku pod wzgledem chemicznym oraz dobre potaczenie pod wzgledem mechanicznym,

Wykonanie robdt

. Ocieplenie $cian zewnetrznych.

Sciany zewnetrzne nalezy przygotowa¢ do ocieplenia poprzez jej uprzednie przygotowanie tj.
poprzez oczyszczenie powierzchni §cian z kurzu, pytu szczotkami drucianymi i zmywamy woda,
sprawdzamy réwniez przyczepno$¢ podtoza. Prace prowadzi¢ z rusztowan z zachowaniem
obowiazujacych przepisow BHP dla pracy na wysokosciach oraz wtasciwym montazu i
zabezpieczeniu rusztowania.

Materiatem termoizolacyjnym $cian sa ptyty styropianowe. Plyty styropianowe nalezy umocowac
do podtoza poziomo (wzdtuz dluzszej krawgdzi), z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Aby zapewni¢ wtasciwe przewiazanie w narozniku budynku ptyty powinny
naprzemiennie wystawaé na grubos¢ styropianu. Na catej powierzchni ocieplanej $ciany powinny
doktadnie przylega¢ do siebie. Elementem mocujacym styropian do muru jest warstwa zaprawy
klejowej, ktora nanosimy za pomoca pacy zgbatej na przygotowanym rownym podtozu. Mozna
rowniez naktada¢ klej na ptyty styropianowe. Zaprawa klejowa otrzymuje petna wytrzymatosc po
dwach, trzech dniach, w zalezno$ci od temperatury 1 wilgotnos$ci. Niedopuszczalne jest
wystapienie masy klejacej w spoinach. Warstwy styropianu taczy¢ do $ciany na klej i kotki
talerzowe plastikowe w ilosci 4 szt./m’, ktore wspomagaja wiasciwe mocowanie. Kotwy
umieszcza¢ w $cianie w odlegtosci co pot metra zarowno w pionie jak i poziomie. Na warstwie
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termoizolacyjnej natozy¢ warstwe zbrojaca sktadajaca sie z drugiej warstwy klejacej z wtopiona
siatka zbrojaca. Wykonanie tej warstwy rozpoczyna si¢ od naciagnigcia na styropian warstwy
zaprawy klejowej, a nastgpnie wciska si¢ w klej pasy siatki zbrojacej, uktadanej na zaktad min. 5
cm. Ostatnig czynnoscia jest wygtadzenie powierzchni pacq metalowa do otrzymania rowniej
gltadkiej faktury. Warstwa ta musi by¢ gladka, gdyz stanowi podktad pod wyprawe tynkarska,
ktéra ma grubo$¢ tylko 2 — 3 mm. Na podktadzie tynkarskim wykonuje si¢ tynk strukturalny.
Kolorystyke elewacji wykona¢ poprzez malowanie farbami w kolorze zgodnym z projektem
kolorystyki.

Tynk mineralny wykonuje sig¢ z przygotowanej mieszanki o odpowiedniej konsystencji w
temperaturze powyzej 5°C, lecz nie przy duzym nastonecznieniu. Przed rozpoczeciem ktadzenia
tynku rozplanowa¢ przerwy technologiczne, ktore nalezy ukrywaé detalami architektonicznymi.
Nie nalezy dopuszcza¢ do wysychania krawedzi. Gdyz doprowadzi to do widocznego zaburzenia
faktury. Rozrobiona mieszanke nanosi si¢ za pomoca pacy metalowej, po czym zaciera si¢ paca
plastikowa do uzyskania zadanej faktury. Nalezy naktada¢ cienka warstwe do uzyskania tynku
grubosci 2 — 3 mm. Przed przystapieniem do tynkowania wskazane jest wykonanie kilku prob.

Prace termorenowacyjne nalezy wykonywac:

a) przy temperaturze powietrza i podtoza powyzej +5°C do +25°C.
b) z rusztowan ofoliowanych Iub osiatkowanych — chroniacych S$ciany przed wplywami
atmosferycznymi: wiatrem, naslonecznieniem itp.

Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m2

Odbior robot

. Odbiér materialow

9.2

Odbior materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. Odbidr
materiatlow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia. Jako§¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wilasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)

Odbior migdzyfazowy robot powinien obejmowaé wydzielone fazy prac termorenowacyjnych,
odbior migdzyfazowy powinien obejmowac:

e sprawdzenie przygotowania podloza Scian istniejacych i nowych do termorenowacji w tym:
czystosci, gladko$ci, wytrzymato$ci, rownosci i stanu zawilgocenia,

e sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy budynku oraz naroznikow wokot otworow
okiennych i drzwiowych,

e sprawdzenie grubosci i ciaglosci warstwy izolacji cieplnej,

e sprawdzenie jako$ci wykonania termorenowacji,

e sprawdzenie wykonania grubosci, barwy, jakosci tynkow, w tym dopuszczalnego odchylenia
powierzchni tynkow,

o sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki

Z wszystkich czynno$ci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorow fazowych nalezy
sporzadzi¢ protokot .
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5.3

. Odbior koncowy

1.

1.1

Odbior koncowy robdt elewacyjnych obejmuje:

e sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja
itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiarow oraz na podstawie
protokotéw odbioréw mig¢dzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materiatow na podstawie protokotow odbioru
materiatow

e sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robdt na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokotow odbiorow migdzyfazowych,

sprawdzenia prawidlowosci wykonania podktadéw 1 warstw termoizolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokolow odbiorow
migdzyfazowych.

Uwagi.

Mieszanie sktadnikow z roznych systemow jest niedopuszczalne.

16.Zagospodarowanie terenu

Wstep
Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.
Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zagospodarowania terenu.

- Zagospodarowanie terenu

- Chodniki i place.

- Zielen.

Okreslenia podstawowe.

1.5

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Betony, cementy

2.2.

a) cement portlandzki ,,25” do zapraw.
Prefabrykaty

2.3.

a) obrzeza betonowe 20 x 6 cm

b) kraweznik betonowy 15 x 30 cm
c) kostka betonowa gr. 8 cm

d) kostka betonowa gr. 8 cm

Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placow.

24

4. Zielen

a) nhasiona traw,
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b) ziemia urodzajna.
Wymagania
odporno$¢ na niskie temperatury
Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki — 30
wymagania — gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewa¢ — 25 g/m?,
na skarpach — 30 g/m.
Zastosowac 5 cm warstwe ziemi ogrodnicze;j.

Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architektura moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty na budoweg powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, zeby uniknac
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robdt

. Roboty przygotowawcze

5.2.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot
budowlanych.

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i mala architektura

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.1.1. Chodniki, place i drogi
Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ 15 cm podsypke z piasku
gruboziarnistego z rozsécieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i
uzupelnieniem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem powierzchni do
wymaganego profilu.
Nawierzchnig wykona¢ z kostki betonowe;j.
Kostke betonowa uktadac z przycigciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym
nawierzchni, sprawdzeniem spadkow i rownosci nawierzchni oraz wypetnieniem
spoin przez zamulenie piaskiem.

5.2.1.2. Zielen

€) wykonanie trawnikow

- Przekopanie gleby na glebokos¢ 20-25 cm w gruncie kat. I11 zadarnionym i za-
gruzowanym w terenie ptaskim z rozbiciem bryt, zebraniem i ztoZzeniem
zanieczyszczen w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojek-
towanego profilu.

- Recezne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami
1 wyréwnaniem terenu.

- Reczne wykonanie w gruncie kat. III trawnikéw dywanowych siewem z
wyrownaniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz
ubiciem powierzchni.

d) posadzenie krzewow i drzew

— Sadzenie krzewow i drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. III z
wyznaczeniem miejsc, wykonaniem dotkow o $rednicy i glgbokosci 50 cm,
posadzeniem roslin, zaprawieniem dotkow ziemia urodzajna, wykonaniem
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6.

misek, podlaniem i rozplantowaniem pozostatej ziemi.

Kontrola jakoSci

6.1. Roboty ziemne - sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu

powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja
- prawidlowo$¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
Nawierzchnia z kostki betonowej

6.2.

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podloza

- material uzyty na podktad

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu

—-  sposob i jakos$¢ zaggszczenia

- jakosc¢ dostarczonych prefabrykatow
prawidlowos$¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

. Robotv betonowe wg SST B.04.00.00

Obmiar roboét

Jednostkami obmiaru sa:

B.17.01.00 Zagospodarowanie towaru

B.17.01.01. Chodniki i place — m? wykonanej nawierzchni.
B.17.01.02. Zielen — m* wykonanej zieleni.

Odbior robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

Podstawa platnosci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wiazania i stalosci objgtosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymato$ciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.



KAJOCH

Kompleksowa Obstuga
Budownictwa
Czestaw Kajoch
UL. KWIATOWA 12, KAKOLEWO
64-113 OSIECZNA

INWESTOR: GMINA KROBIA, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
OBIEKT: KONTYNUACJA BUDOWY SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI CIOLKOWO

STRONA 72

CPV 45453000-7

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

PN-C-81608:1998
PN-80/M-02138

Emalie chlorokauczukowe.
Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.




