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Bukownica wykonczenie RB nakt SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierz- ha 0,002
d.1/0121-01 chniowych robotach ziemnych - ni-
welacja terenu
-- Robocizna --
999 35*0,955= r-g 33,4250
-- Materialy --
3951300 Stupki drew.igl. fi 7-11 cm m3 0,1100
0,07+0,04=0,11=
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,5300
Razem pozycja 1 0,002
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzaj- | m?2 15,396
d.1/0126-01 nej (humusu) o grubosci do 15 cm
za pomoca spycharek
-- Robocizna --
999 0,0055*0,955= r-g 0,0053
-- Sprzet --
11334 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0,0025
Razem pozycja 2 15,396
3/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzaj- | m?2 15,396
d.1/0126-02 nej (humusu) za pomoca spycha-
rek - dodatek za kazde dalsze 5
cm grubosci
Krotnos¢ = 3
-- Robocizna --
999 0,0019*0,955*3= r-g 0,0054
-- Sprzet --
11334 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0,0024
0,0008*3=
Razem pozycja 3 15,396
4/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach funda- m3 7,669
d.1/0122-01 mentowych w terenie rowninnym i
nizinnym
-- Robocizna --
999 0,0559*0,955= r-g 0,0534
-- Materialy --
3951300 Stupki drew.igl. fi 7-11 cm m3 0,00002
Razem pozycja 4 7,669
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami m3 2,614
d.1/0206-02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
chod.samowytadowczymi na od-
legtos$¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0,2030
-- Sprzet --
11162 Kop.j-nacz.na p.gas.0.40m3 (1) m-g 0,0754
39811 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0,2016
Razem pozycja 5 2,614
6/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste | m3 0,436
d.1/0310-02 ze skarpami ze ztozeniem urobku
na odklad (kat.gr.lll) - pogtebienie
wykopu
-- Robocizna --
999 2,41*0,955= r-g 2,3016
Razem pozycja 6 0,436
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow kat.gr.lll-IV | m3 2,877
d.1/0320-02
-- Robocizna --
999 1,28*0,955= r-g 1,2224
Razem pozycja 7 2,877
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zagesz- m3 2,877
d.1/0236-03 czarkami; grunty sypkie kat. I-111
-- Robocizna --
999 r-g 0,1022
-- Sprzet --
12522 Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 0,0310
Razem pozycja 8 2,877
9/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samo-| m3 4,792
d.1/0108-07 wytadowczymi na odlegtosé do 1
km grunt kat. IV
-- Robocizna --
999 r-g 1,3500
-- Sprzet --
-3-
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Bukownica wykonczenie RB nakt

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,8600
Razem pozycja 9 4,792
10|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samo-| m3 4,792
d.1/0108-08 wytadowczymi - za kazdy nastepny
1km
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,0300
Razem pozycja 10 4,792
11 Optata za utylizacje ziemi m3 4,792
d.1l|analiza indy-
widualna
-- Materialy --
Optata za utylizacje ziemi m3 1,0000
Razem pozycja 11 4,792
2 Fundamenty
12|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow m3 0,436
d.2|1101-07 sypkich na podtozu gruntowym
-- Robocizna --
999 r-g 4,3200
-- Materialy --
1601899 piasek m3 1,0800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 12 0,436
13|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu m3 0,436
d.2|1101-01 gruntowym - C8/10
-- Robocizna --
999 r-g 5,2600
-- Materialy --
2370602 Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 1,0300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 13 0,436
14|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne m3 3,920
d.2|0202-01 zelbetowe, szerokoscido 0,6 m - z
zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C20/25 (B-25)
-- Robocizna --
999 r-g 4,6878
-- Materialy --
2370606 Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 1,0150
3950001 drewno okragte na stemple budo- | m3 0,0040
wlane
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl. | m3 0,0070
1]
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl. | m3 0,0050
1]
1332109 gwozdzie budowlane okragte ocyn-| kg 0,5300
kowane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
39500 srodek transportowy m-g 0,0500
44141 pompa do betonu na samochodzie | m-g 0,0800
Razem pozycja 14 3,920
15|KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianowych pio- | m2 0,540
d.2/0609-08 nowe gr. 2 cm dylatacja
-- Robocizna --
999 r-g 0,2956
-- Materialy --
1562699 ptyty styropianowe 2 cm dylatacja | m2 1,0500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0075
39500 $rodek transportowy m-g 0,0122
Razem pozycja 15 0,540
16|NNRNKB 202 [(z.1) Sciany budynkéw jednokon- m2 1,920
d.2|0137-02 dygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i
grubosci 25 cm z bloczkéw beto-
nowych na zaprawie cementowej
-- Robocizna --
999 r-g 1,8600
-- Materialy --
bloczbl bloczki betonowe 38x24x14cm szt. 18,8000
2380899 zaprawa m3 0,0400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 16 1,920
-4 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,314
d.2|/0290-04 konstrukcji monolit.budowli
-- Robocizna --
999 r-g 47,7500
-- Materialy --
1102399 prety zbrojeniowe t 1,0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
71251 prosciarka do pretéw m- 4,8000
71231 nozyce do pretéw m-g 6,4000
71212 gietarka do pretow m-g 5,4000
34000 wyciag m-g 1,0000
39500 $rodek transportowy m-g 1,8000
Razem pozycja 17 0,314
3 Sufit podwieszony
18|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwieko- | m?2 46,100
d.3/0613-03 we z wetny mineralnej gr. 10 cm
poziome z ptyt uktadanych na su-
cho - jedna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0,0907
-- Materialy --
2310499 ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm | m?2 1,0500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0077
39500 $rodek transportowy m-g 0,0089
Razem pozycja 18 46,100
19|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwieko- | m?2 46,100
d.3/0613-04 we z wetny mineralnej gr. 15 cm
poziome z ptyt uktadanych na su-
cho - nastepna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0,0622
-- Materialy --
2310499 ptyty z wetny mineralnej gr 15 cm m?2 1,0500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0077
39500 $rodek transportowy m-g 0,0089
Razem pozycja 19 46,100
20/KNR AT-12  |Warstwa paroizolaciji m2 46,100
d.3/0101-05
-- Robocizna --
999 r-g 0,1400
-- Materialy --
1560334 folia paroizolacyjna m?2 1,1500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0,0010
Razem pozycja 20 46,100
21|KNR AT-12  |Sufity podwieszane z plyt gipsowo-| m2 44,900
d.3/0201-02 kartonowych wodo i ognioodpor-
nych na metalowej konstrukcji
nosnej jednopoziomowej, dwie
warstwy pokrycia
-- Robocizna --
999 r-g 2,6500
-- Materialy --
1750841 ptyty gipsowo-kartonowe wodo i m?2 2,0600
ognioodporne gr. 15 mm
1323399 profile stalowe 60CD m 3,7800
1323399 profil przyscienny 60UD m 0,5500
1323499 wieszak obrotowy noniuszowy szt 2,2700
1323499 wieszak gérny noniusza szt 2,2700
1323499 tacznik poprzeczny jednostronny szt 5,1000
60CD
1323499 tacznik wzdtuzny 60CD szt 0,6200
1323499 przetyczka do noniusza szt 4,5300
1346399 blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 9,0000
1346399 blachowkrety 3,5 x 35 mm szt. 19,0000
1341099 kotwy metalowe szt. 2,2700
3902099 tasma zbrojaca LNG m 1,2700
1740258 gips szpachlowy kg 0,6700
0,13+0,54=0,67=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000
-5-
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0530
39500 $rodek transportowy m-g 0,0260
Razem pozycja 21 44,900
4 Podioga
22|/KNR 2-02 I1zolacje z folii podposadzkowej m2 46,896
d.4|/0607-01
-- Robocizna --
999 r-g 0,3596
-- Materialy --
1560412 folia podposadzkowa m2 1,2000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0112
39500 Srodek transportowy m-g 0,0068
Razem pozycja 22 46,896
23|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigko- | m2 46,896
d.4/0609-03 we z plyt styropianowych gr. 10 cm
posadzka poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warst-
wa
-- Robocizna --
999 r-g 0,0891
-- Materialy --
1562699 ptyty styropianowe gr. 10 cm po- m?2 1,0500
sadzka
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0032
39500 Srodek transportowy m-g 0,0047
Razem pozycja 23 46,896
24|KNR 2-02 I1zolacje z folii podposadzkowej m2 46,896
d.4|/0607-01
-- Robocizna --
999 r-g 0,3596
-- Materialy --
1560412 folia podposadzkowa m2 1,2000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0112
39500 $rodek transportowy m-g 0,0068
Razem pozycja 24 46,896
25/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod po- m2 46,896
d.4/1102-01 sadzki z zaprawy cementowej gru-
bosci 20 mm zatarte na ostro
-- Robocizna --
999 r-g 0,3564
-- Materialy --
2380807 zaprawa cementowa m. 12 m3 0,0206
3950101 drewno opatowe kg 0,1200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0309
39500 $rodek transportowy m-g 0,0003
Razem pozycja 25 46,896
26| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod po- m2 46,896
d.4/1102-03 sadzki z zaprawy cementowej -
dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ =5
-- Robocizna --
999 0,0716*5= r-g 0,3580
-- Materialy --
2380807 zaprawa cementowa m. 12 m3 0,0525
0,0105*5=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0790
0,0158*5=
Razem pozycja 26 46,896
27 /KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalo- | m2 46,896
d.4/1106-07 wa fi 6 0 oczkach 20x20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,0740
-- Materialy --
1331799 siatka stalowa zbrojgca posadzke | m?2 1,0200
fi 6 0 oczkach 20x20 cm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-6 -
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0011
39500 $rodek transportowy m-g 0,0017
Razem pozycja 27 46,896
28|KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - | m2 32,800
d.4|0602-05 gruntowanie podtoza
-- Robocizna --
999 r-g 0,0630
-- Materialy --
k400072 $rodek gruntujacy dm3 0,2000
Razem pozycja 28 32,800
29|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii | m2 32,800
d.4/0602-01 w plynie
-- Robocizna --
999 r-g 0,0860
-- Materialy --
k400070 folia ptynna kg 0,9200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0,0010
Razem pozycja 29 32,800
30|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - | m 38,048
d.4/0602-03 wklejenie tasmy uszczelniajacej
poziomej
-- Robocizna --
999 r-g 0,0840
-- Materialy --
k400070 folia ptynna kg 0,3200
k400071 tasma uszczelniajgca m 1,0800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000
Razem pozycja 30 38,048
31|KNR 0-12I1 Posadzki ptytkowe z kamieni m2 46,896
d.4{1118-09 z.sz. |sztucznych; ptytki 30x30 cm ukta-
5.3d dane na klej metodg kombinowang
Uktadanie w "karo".
-- Robocizna --
999 1,0664*1,3= r-g 1,3863
-- Materialy --
2520199 ptytki z kamieni sztucznych anty- m?2 1,0506
poslizgowe 30 x 30 gat |
1,02*1,03=
1550599 zaprawa klejgca kg 5,3560
5,2*1,03=
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0,4120
0,4*1,03=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0315
39500 $rodek transportowy m-g 0,0270
Razem pozycja 31 46,896
32|KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni m 54,399
d.4/1120-04 sztucznych z ptytek 30x30 - coko-
lik 10 cm uktadane na klej z prze-
cinaniem plytek - przygotowanie
podioza
-- Robocizna --
999 r-g 0,0454
-- Materialy --
1550599 zaprawa klejgca kg 0,7200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0014
39500 Srodek transportowy m-g 0,0001
Razem pozycja 32 54,399
33|KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni m 54,399
d.4/1120-05 sztucznych z pitytek 30x30 - coko-
lik 10 cm uktadane na klej z prze-
cinaniem ptytek metodg zwyktg
-- Robocizna --
999 r-g 0,4002
-- Materialy --
2520199 plytki z kamieni sztucznych anty- m2 0,1075
poslizgowe 30 x 30 gat |
1550599 zaprawa klejgca kg 0,7200
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0,1200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-7 -
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0054
39500 $rodek transportowy m-g 0,0040
Razem pozycja 33 54,399
5 Drzwi, parapety
34|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne| m2 1,800
d.5/1027-02 jednoskrzydtowe z os$cieznica re-
analogia gulowang
-- Robocizna --
999 r-g 3,8700
-- Materialy --
1513250 szpachléwka celulozowa dm3 0,2000
1470900 pianka poliuretanowa kg 0,0400
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) | % 15,0000
2714999 Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne| m2 1,0000
jednoskrzydiowe z oscieznica re-
gulowang
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0500
39500 Srodek transportowy m-g 0,0600
Razem pozycja 34 1,800
35/KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne| m2 8,600
d.5/1027-02 jednoskrzydiowe z kratkami na-
analogia wiewnymi w dolnej czesci o po-
wierzchni min. 0,022m2. z o$ciez-
nicg regulowang
-- Robocizna --
999 r-g 3,8700
-- Materialy --
1513250 szpachléwka celulozowa dms3 0,2000
1470900 pianka poliuretanowa kg 0,0400
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) | % 15,0000
2714999 Drzwi wewnetrzne plycinowe petne| m?2 1,0000
jednoskrzydtowe z kratkami na-
wiewnymi w dolnej czesci o po-
wierzchni min. 0,022m2. z osciez-
nicg regulowang,
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0500
39500 $rodek transportowy m-g 0,0600
Razem pozycja 35 8,600
36|KSNR 7 0703-|Scianki dziatlowa systemowa gr.3 m2 3,936
d.5/01 WC (toalety) na konstrukcji ze stali
nierdzewnej
-- Robocizna --
999 r-g 4,5200
-- Materialy --
9000000 Scianki dzialowa systemowa gr.3 m2 1,0000
WC (toalety) na konstrukcji ze stali
nierdzewnej
1478101 silikon kg 0,1500
1470900 pianka poliuretanowa kg 0,1000
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt 6,1000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0400
39500 $rodek transportowy m-g 0,0600
Razem pozycja 36 3,936
37 /KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych szt 1,000
d.5/0129-02 podokiennikéw, dtugosci ponad 1
analogia m - dlugosci 210 cm
-- Robocizna --
999 r-g 2,1200
-- Materialy --
2380899 zaprawa’' m3 0,0130
0000000 materiaty pomocnicze(od M2) % 1,5000
1990099 parapety wewnetrzne PCV dlugos- | szt. 1,0000
ci 210 cm
-- Sprzet --
34000 wycigg' m-g 0,1100
Razem pozycja 37 1,000
38|KNR AT-09 |Parapety zewnetrzne obrébki z m2 0,525
d.5/0803-07 blachy tytanowo-cynkowej o szer.
analogia do 25 cm
-- Robocizna --
999 r-g 3,7900
-8-
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-- Materialy --
1212310 blacha tytanowo-cynkowa m2 1,2300
1332109 gwozdzie budowlane okragte ocyn-| kg 0,0600
kowane'
1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0530
systemowe koncowki szt 22,8571
6*2=12=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy' m-g 0,0080
Razem pozycja 38 0,525
6 Tynki, malowanie i okladziny wewn etrzne $cian
39/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il m?2 226,974
d.6/0803-03 wykonywane recznie na $cianach i
stupach
-- Robocizna --
999 r-g 0,5729
-- Materialy --
2380800 zaprawa wapienna m. 4 m3 0,0027
2380802 zaprawa cementowo wapienna m. | m3 0,0206
15
2380806 zaprawa cementowo-wapiennam | m3 0,0021
50
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0378
Razem pozycja 39 226,974
40|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m?2 172,544
d.6/2009-02 wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recz-
nie na $cianach na podtozu z tyn-
ku
-- Robocizna --
999 r-g 0,2426
-- Materialy --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0,0033
3930000 woda m3 0,0021
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
46111 mieszarka do zapraw m-g 0,0040
34000 wyciag m-g 0,0200
39500 $rodek transportowy m-g 0,0032
Razem pozycja 40 172,544
41|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m2 172,544
d.6/2009-07 wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recz-
nie na $cianach - dodatek za po-
grubienie 0 2 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,1586
-- Materialy --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0,0021
3930000 woda m3 0,00137
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
46111 mieszarka do zapraw m-g 0,0020
34000 wyciag m-g 0,0140
39500 Srodek transportowy m-g 0,0020
Razem pozycja 41 172,544
42|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami m2 149,984
d.6/1505-01 emulsyjnymi powierzchni wew-
netrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
-- Robocizna --
999 r-g 0,1391
-- Materialy --
1510899 farba emulsyjna wewnetrzna dm3 0,2891
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
39500 $rodek transportowy m-g 0,0003
Razem pozycja 42 149,984
43|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi m2 149,984
d.6/1505-02 powierzchni wewnetrznych - tyn-
kéw gtadkich bez gruntowania -
dodatek za kazde dalsze malowa-
nie
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-- Robocizna --
999 r-g 0,0505
-- Materialy --
1510899 farba emulsyjna wewnetrzna dm3 0,1350
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
39500 $rodek transportowy m-g 0,0002
Razem pozycja 43 149,984
44 /KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku m2 22,560
d.6/1521-03 kroplowego (tapety natryskowe)
farbg templowg - kolor bialy, na-
trysk kroplowy z podktadem
-- Robocizna --
999 r-g 0,4000
-- Materialy --
1501499 farba templowa strukturalna Diaco-| kg 0,4800
lor
1500099 barwnik "Miks" dms3 0,0025
3900199 tasma antyrysowa m2 0,0700
3930000 woda m3 0,00006
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
76100 agregat do natrysku m-g 0,2200
Razem pozycja 44 22,560
45/KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku m?2 22,560
d.6/1521-04 kroplowego (tapety natryskowe)
farbg templowg - barwiona, bar-
wienie podkiadu lub natrysku
-- Robocizna --
999 r-g 0,0300
-- Materialy --
1500099 barwnik "Miks" dms3 0,0015
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
76100 agregat do natrysku m-g 0,0200
Razem pozycja 45 22,560
46 KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku m2 22,560
d.6/1521-06 kroplowego (tapety natryskowe)
farbg templowg - lakierowanie na-
trysku
-- Robocizna --
999 r-g 0,1600
-- Materialy --
1506899 lakier dms3 0,0820
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
76100 agregat do natrysku m-g 0,0900
Razem pozycja 46 22,560
47|KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - | m2 73,722
d.6/0602-05 gruntowanie podtoza
-- Robocizna --
999 r-g 0,0630
-- Materialy --
k400072 Srodek gruntujacy dm3 0,2000
Razem pozycja 47 73,722
48|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii | m2 73,722
d.6/0602-02 w ptynie
-- Robocizna --
999 r-g 0,0980
-- Materialy --
k400070 folia ptynna kg 0,9600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000
-- Sprzet --
39500 $rodek transportowy m-g 0,0010
Razem pozycja 48 73,722
49/KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - | m 52,800
d.6/0602-04 wklejenie tasmy uszczelniajacej
pionowej
-- Robocizna --
999 r-g 0,0960
-- Materialy --
k400070 folia ptynna kg 0,4200
k400071 tasma uszczelniajgca m 1,0800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000
Razem pozycja 49 52,800
-10 -
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50/ KNR 0-12 Licowanie $cian plytkami o wymia- | m2 54,430
d.6/0829-04 rach 30 x 30 cm - na klej
-- Robocizna --
999 r-g 1,5120
-- Materialy --
2520199 plytki ceramiczne $cienne m2 1,0200
1550599 zaprawa klejaca kg 5,2000
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0,5500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0370
39500 Srodek transportowy m-g 0,0240
Razem pozycja 50 54,430
51/KNR AT-22  |Obsadzenie listew ochronnych w m 32,310
d.6/0104-03 okladzinach sciennych w narozach
w zaprawie klejowej cienkowarst-
wowej
-- Robocizna --
999 r-g 0,1100
-- Materialy --
AT22017 listwa ochronna z tworzywa m 1,0500
sztucznego
1554299 cienkowarstwowa zaprawa klejowa| kg 0,1900
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 51 32,310
7 Tynki, malowanie wewn etrzne sufity
52|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm m2 44,900
d.7/2015-04 jednowarstwowe na stropach na
poditozu z ptyt gipsowych o pow.
ponad 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,4600
-- Materialy --
202x095 gipsowa zaprawa tynkarska - su- kg 4,8300
cha mieszanka
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0040
39500 Srodek transportowy m-g 0,0050
Razem pozycja 52 44,900
53|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami m?2 44,900
d.7/1505-01 emulsyjnymi powierzchni wew-
netrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
-- Robocizna --
999 r-g 0,1391
-- Materialy --
1510899 farba emulsyjna wewnetrzna dm3 0,2891
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
39500 $rodek transportowy m-g 0,0003
Razem pozycja 53 44,900
54 KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi m2 44,900
d.7/1505-02 powierzchni wewnetrznych - tyn-
kéw gtadkich bez gruntowania -
dodatek za kazde dalsze malowa-
nie
-- Robocizna --
999 r-g 0,0505
-- Materialy --
1510899 farba emulsyjna wewnetrzna dm3 0,1350
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
39500 $rodek transportowy m-g 0,0002
Razem pozycja 54 44,900
8 Elewacja
8.1 Strefa cokotowa
55/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwieko- | m?2 19,104
d.8.|0609-08 we ze styropianu ekstrudowanego
1|analogia gr. 10 cm przyklejane na grubo-
warstwowg mase bitumiczng
-- Robocizna --
999 r-g 0,2956
-- Materialy --
-11 -




Bukownica wykonczenie RB nakt

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 3741

Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
1562699 plyty ze styropianu ekstrudowane- | m?2 1,0500
gogr.10cm
230HENO0103 |masa bitumiczna grubowarstwowa | kg 1,0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0075
39500 $rodek transportowy m-g 0,0122
Razem pozycja 55 19,104
56 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plyta- | szt. 76,416
d.8./2609-05 mi styropianowymi metoda lekka-
1 mokrg przy uzyciu gotowych za-
praw klejgcych - przymocowanie
piyt styropianowych za pomocg
dybli plastikowych do $cian z beto-
nu
-- Robocizna --
999 r-g 0,0809
-- Materialy --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1,0400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0002
39500 Srodek transportowy m-g 0,0002
Razem pozycja 56 76,416
57|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw piyta- | m2 22,254
d.8./2609-06 mi styropianowymi metodg lekka-
1 mokrg przy uzyciu gotowych za-
praw klejacych - przyklejenie jed-
nej warstwy siatki na $cianach
-- Robocizna --
999 r-g 0,6112
-- Materialy --
1554100 zaprawa klejowa sucha do piyt sty-| kg 5,0000
ropianowych
3900600 siatka z wtokna szklanego m?2 1,1350
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0070
39500 $rodek transportowy m-g 0,0052
Razem pozycja 57 22,254
58|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i prze- | m?2 11,448
d.8.|0303-06 ciwwodne. Wykonanie izolacji
1 przeciw wilgoci w gruncie grubo-
warstwowg masg bitumiczna na
powierzchni pionowej
-- Robocizna --
999 r-g 0,2011
-- Materialy --
230HENO0103 |bitumiczna masa izolacyjna grubo- | dm3 4,4000
warstwowa
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0040
39500 $rodek transportowy m-g 0,0030
Razem pozycja 58 11,448
59/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarst- | m2 10,353
d.8./0926-01 wowa z tynku mineralnego - nato-
1 zenie na poditoze farby gruntujacej
- pierwsza warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0,1050
-- Materialy --
1552320 farba gruntujgca dm3 0,3000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0,0004
Razem pozycja 59 10,353
60 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarst- | m2 10,353
d.8./0926-02 wowa z tynku mineralnego - nato-
1 zenie na podtoze farby gruntujacej
- kazda nastepna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0,0591
-- Materialy --
1552320 farba gruntujaca dm3 0,2000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-12 -
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-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0,0002
Razem pozycja 60 10,353
61|/ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cien- | m?2 10,353
d.8./0118-03 kowarstwowych mozaikowych na
1 gotowym podtozu. Tynk mozaiko-
wy $ciany ptaskie i powierzchnie
poziome; zwirki kwarcowe 1,4-2,0
mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,5318
-- Materialy --
238HEN1251 |tynk mozaikowy kg 4,6400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0070
39500 Srodek transportowy m-g 0,0085
Razem pozycja 61 10,353
8.2 Sciany budynku
62|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpie-| m2 8,050
d.8./0101-01 czenie okien folig malarskg
2
-- Robocizna --
999 r-g 0,1230
-- Materialy --
148HENO601 |folia PE malarska m?2 1,2000
1560302 tasma malarska m 5,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0005
Razem pozycja 62 8,050
63|ZKNR C-2 Montaz listew cokotowych m 21,280
d.8./0107-03
2
-- Robocizna --
999 r-g 0,2990
-- Materialy --
122HENO0299 |listwy cokotowe m 1,0500
8990499 kotki rozporowe z wkretami szt. 2,5800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0,0002
Razem pozycja 63 21,280
64|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ociep- | m2 87,796
d.8.|2608-04 lenie metodg lekka-mokra - grun-
2 towanie preparatem wzmacniaja-
cym dwukrotnie
-- Robocizna --
999 r-g 0,1035
-- Materialy --
1552326 preparat wzmacniajacy podioze dm3 0,3000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
39500 $rodek transportowy m-g 0,0002
Razem pozycja 64 87,796
65/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plyta- | m?2 87,796
d.8./2609-01 mi styropianowymi metoda lekka-
2 mokrg przy uzyciu gotowych za-
praw klejacych - przyklejenie piyt
styropianowych do $cian gr. 14 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1,3290
-- Materialy --
1562600 piyty styropianowe 14 cm m3 0,1425
1554100 zaprawa klejowa sucha do piyt sty-| kg 6,0000
ropianowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0135
39500 Srodek transportowy m-g 0,0100
Razem pozycja 65 87,796
-13-
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66|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw piyta- | szt. 351,184
d.8./2609-04 mi styropianowymi metodg lekka-
2 mokrg przy uzyciu gotowych za-
praw klejacych - przymocowanie
ptyt styropianowych za pomoca
dybli plastikowych do $cian z cegly
-- Robocizna --
999 r-g 0,0641
-- Materialy --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1,0400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0002
39500 Srodek transportowy m-g 0,0002
Razem pozycja 66 351,184
67 KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki | m?2 87,796
d.8./2609-06 na scianach
2
-- Robocizna --
999 r-g 0,6112
-- Materialy --
1554100 zaprawa klejowa sucha do piyt sty-| kg 5,0000
ropianowych
3900600 siatka z wtokna szklanego m?2 1,1350
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0070
39500 $rodek transportowy m-g 0,0052
Razem pozycja 67 87,796
68 KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki | m?2 2,212
d.8./2609-07 na osciezach
2
-- Robocizna --
999 r-g 1,3820
-- Materialy --
1554100 zaprawa klejowa sucha do ptyt sty-| kg 5,0000
ropianowych
3900600 siatka z wtokna szklanego m2 1,6430
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0070
39500 Srodek transportowy m-g 0,0052
Razem pozycja 68 2,212
69|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow plyta- m 15,800
d.8./2609-08 mi styropianowymi metodg lekka-
2 mokrg przy uzyciu gotowych za-
praw klejacych - ochrona narozni-
kéw wypuklych katownikiem meta-
lowym
-- Robocizna --
999 r-g 0,2200
-- Materialy --
1554100 zaprawa klejowa sucha do ptyt sty-| kg 0,9000
ropianowych
1220200 katownik aluminiowy m 1,1760
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0007
39500 Srodek transportowy m-g 0,0005
Razem pozycja 69 15,800
70 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarst- | m2 90,008
d.8.|0926-01 wowa z tynku mineralnego - nato-
2 zenie na podtoze farby gruntujacej
- pierwsza warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0,1050
-- Materialy --
1552320 farba gruntujgca dm3 0,3000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
39500 $rodek transportowy m-g 0,0004
Razem pozycja 70 90,008
71 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarst- | m?2 90,008
d.8./0926-02 wowa z tynku mineralnego - nato-
2 zenie na poditoze farby gruntujacej
- kazda nastepna warstwa
-14 -
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-- Robocizna --
999 r-g 0,0591
-- Materialy --
1552320 farba gruntujgca dm3 0,2000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
39500 $rodek transportowy m-g 0,0002
Razem pozycja 71 90,008
72/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarst- | m2 87,796
d.8.|0927-03 wowa z tynku mineralnego gr 1,5
2 mm z gotowej suchej mieszanki
wyk. recznie na uprzednio przygo-
towanym podfozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach pozio-
mych
-- Robocizna --
999 r-g 0,4613
-- Materialy --
2350061 sucha mieszanka tynkarska mine- | kg 2,0000
ralna CT 137
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0095
39500 $rodek transportowy m-g 0,0132
Razem pozycja 72 87,796
73|/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarst- | m2 2,212
d.8.|0927-04 wowa z tynku mineralnego gr. 1,5
2 mm z gotowej suchej mieszanki
wyk. recznie na uprzednio przygo-
towanym podiozu na osciezach o
szer. do 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 2,1915
-- Materialy --
2350061 sucha mieszanka tynkarska mine- | kg 2,0000
ralna CT 137
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0095
39500 Srodek transportowy m-g 0,0132
Razem pozycja 73 2,212
74|ZKNR C-2 Malowanie elewaciji farbg silikono- | m2 90,008
d.8.|0119-04 wa dwukrotnie; tynk gtadki
2
-- Robocizna --
999 r-g 0,2000
-- Materialy --
152HENO0201 |farba silikonowa elewacyjna dm3 0,3000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
39500 srodek transportowy m-g 0,0004
34000 wyciag m-g 0,0040
Razem pozycja 74 90,008
75/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe m2 96,330
d.8.|1604-01/02
2
-- Robocizna --
999 r-g 0,5330
-- Materialy --
2791399 ptyty pomostowe robocze m2 0,0137
2791299 ptyty komunikacyjne dtugie m?2 0,0004
2791299 ptyty komunikacyjne krétkie m2 0,0002
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3 0,000035
(Al
2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm | m3 0,00018
(Al
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm | m3 0,00002
kL1
1340399 haki do muru kg 0,0120
1120699 drut stalowy okragly kg 0,0090
2791099 maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m?2 0,0075
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
48100 rusztowanie rurowe m-g 0,1520
Razem pozycja 75 96,330
-15-
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76|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.8.|z.sz.5.15 (poz.:
2 62,63,65,66,67,68,69,70,72,73,74)
-- Sprzet --
48999 rusztowanie m-g 55,9078
279,53888/(1*5)=
Razem pozycja 76
77|KNR 2-02 Dostawa i montaz daszku o kons- | m2 2,660
d.8.|1220-04 trukcji aluminiowej pokrycie z poli-
2|analogia weglanu tukowe, kolor dymny, da-
szek waraz z odwodnieniem
-- Robocizna --
999 r-g 0,8198
-- Materialy --
1321199 Dostawa i montaz daszku o kons- | m?2 1,0000
trukcji aluminiowej pokrycie z poli-
weglanu tukowe, kolor dymny, da-
szek waraz z odwodnieniem
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0,0064
Razem pozycja 77 2,660
9 Wyposa Zenie dla niepetnosprawnych i pomieszcze n
78/ KNNR 2 Pochwyty dla nieptnosprawnych kpl 2,000
d.9/1301-02 przy WC
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,9800
-- Materialy --
1320199 Pochwyty dla nieptnosprawnych w | kpl 1,0000
wcC
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0,0200
Razem pozycja 78 2,000
79|KNNR 2 Pochwyty dla nieptnosprawnych kpl 2,000
d.9/1301-02 przy umywalce
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,9800
-- Materialy --
1320199 Pochwyty dla nieptnosprawnych kpl 1,0000
przy umywalce
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0200
Razem pozycja 79 2,000
10 Podjazd, schody wej $ciowe i taras
80 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,023
d.|0290-02 elementéw budynkéw i budowli -
10 prety zebrowane o $r. do 7 mm
-- Robocizna --
999 r-g 42,8800
-- Materialy --
1102399 prety zbrojeniowe t 1,0020
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
71251 prosciarka do pretéw m- 4,3000
71231 nozyce do pretow m-g 5,8000
71212 gietarka do pretow m-g 4,8000
34000 wyciag m-g 0,8000
39500 Srodek transportowy m-g 1,6000
Razem pozycja 80 0,023
81|KNR 2-02 Scianki betonowe podjazdu dla m2 2,250
d.|0207-03 niepetnosprawne grubosci 12 cm
10|analogia bedace jednoczesnie krawezni-
kiem
-- Robocizna --
999 r-g 3,3211
-- Materialy --
2370606 Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 0,1220
3950001 drewno okragte na stemple budo- | m3 0,0020
wlane
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl. | m3 0,0100
1l
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2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl. | m3 0,0230
1]
1332109 gwozdzie budowlane okragte ocyn-| kg 0,6000
kowane
1120699 drut stalowy okragly kg 0,1200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m- 0,3948
39500 Srodek transportowy m-g 0,0800
44141 pompa do betonu na samochodzie | m-g 0,0100
Razem pozycja 81 2,250
82|KNR 2-03 Montaz marek- $rub fi 12 wraz z szt. 6,000
d.|0209-03 podktadkg kwadratowa i nakretka,
10|analogia $ruby do mocowania balustrady
osadzone w $ciance betonowej
podjazdu ze stali nierdzewnej
-- Robocizna --
999 0,171*0,955= r-g 0,1633
-- Materialy --
1365099 Srub fi 12 wraz z podkiadka kwa- kpl 1,0000
dratowa i nakretka, sruby do mo-
cowania balustrady osadzone w
Sciance betonowej podjazdu ze
stali nierdzewnej
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,4000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0050
72111 spawarka elektryczna wirujagca 300| m-g 0,1670
A
Razem pozycja 82 6,000
83/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,099
d.|0290-04 konstrukcji monolitycznych budo-
10 wli - prety zebrowane
-- Robocizna --
999 r-g 47,7500
-- Materialy --
1102399 prety zbrojeniowe t 1,0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
71251 prosciarka do pretéw m- 4,8000
71231 nozyce do pretow m-g 6,4000
71212 gietarka do pretow m-g 5,4000
34000 wyciag m-g 1,0000
39500 Srodek transportowy m-g 1,8000
Razem pozycja 83 0,099
84 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw m3 0,991
d.|1101-07 sypkich na podtozu gruntowym
10
-- Robocizna --
999 r-g 4,3200
-- Materialy --
1601899 piasek m3 1,0800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 84 0,991
85|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie| m?2 4,950
d.|0218-02 grubosci 8 cm - z zastosowaniem
10 pompy do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 4,3363
-- Materialy --
2370606 Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0,1300
3950001 drewno okragte na stemple budo- | m3 0,0010
wlane
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl. | m3 0,0130
1]
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl. | m3 0,0040
1]
1332109 gwozdzie budowlane okragte ocyn-| kg 0,5000
kowane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m- 0,1269
39500 Srodek transportowy m-g 0,0200
44141 pompa do betonu na samochodzie | m-g 0,0300
Razem pozycja 85 4,950
-17 -
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86 KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek anty- | m?2 5,610
d.|1120-03 poslizgowych mrozoodpornych o
10 wymiarach 30 x 30 cm, uktada-
nych metodg zwyktg,
-- Robocizna --
999 r-g 2,9211
-- Materialy --
2520199 plytki z kamieni sztucznych anty- m2 1,0300
poslizgowe mrozoodporne
1550599 zaprawa klejgca mrozoodporna kg 5,2000
1550599 zaprawa spoinujgca mrozoodporna| kg 0,5500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0700
39500 $rodek transportowy m-g 0,0384
Razem pozycja 86 5,610
87 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow m3 2,714
d.|1101-07 sypkich na podtozu gruntowym
10
-- Robocizna --
999 r-g 4,3200
-- Materialy --
1602103 pospotka do betonéw zwyktych m3 1,0800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 87 2,714
88/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z | m2 4,560
d.|0105-05 zageszczeniem recznym - 3 cm
10 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
-- Robocizna --
999 r-g 0,2136
-- Materialy --
1601899 piasek m3 0,0389
1701106 Cement portl,zw. z dod.CEM II/A t 0,0088
32,5 work.
3930000 woda ms3 0,0045
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000
Razem pozycja 88 4,560
89|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z | m2 4,560
d.|0105-06 zageszczeniem recznym - za kaz-
10 dy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
-- Robocizna --
999 0,0395*12= r-g 0,4740
-- Materialy --
1601899 piasek m3 0,1548
0,0129*12=
1701106 Cement portl,zw. z dod.CEM II/A t 0,0348
32,5 work.
0,0029*12=
3930000 woda m3 0,0180
0,0015*12=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000
Razem pozycja 89 4,560
90 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej m?2 4,560
d.|0511-02 betonowej grubos¢ 6 cm na pod-
10 sypce cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 1,2342
-- Materialy --
2222101 kostka brukowa 6 cm szara m2 1,0250
1601899 piasek m3 0,0788
1701106 Cement portl,zw. z dod.CEM II/A t 0,0117
32,5 work.
3930000 woda m3 0,0260
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,1300
75200 pita do ciecia kostki m-g 0,0250
Razem pozycja 90 4,560
91 KNR 2-02 Barierki i pochwyty wykonane ze m 7,600
d.|1207-05 stali nierdzewnej- barierki z dwo-
10 ma pochwytami przy podjezdzie
-- Robocizna --
999 r-g 2,9500
-- Materialy --
-18 -
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1320199 Barierki i pochwyty wykonane ze m 1,0200
stali nierdzewnej
1330299 elektrody kg 0,0600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0300
72111 spawarka elektryczna wirujagca 300| m-g 0,8600
A
39500 $rodek transportowy m-g 0,0100
Razem pozycja 91 7,600
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:

-19 -

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 3741



Bukownica wykonczenie RB nakt PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwela- |ha
d.1/0121-01 cja terenu
poz.2/10000 ha 0,002
RAZEM 0,002
2|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cmza  |m?2
d.1/0126-01 pomoca spycharek
(2,25*5,95)*1,15 m?2 15,396
RAZEM 15,396
3|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - m?2
d.1/0126-02 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 3
poz.2 m2 15,396
RAZEM 15,396
4/KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin-  |m3
d.1/0122-01 nym
poz.2*0,30 m3 4,619
poz.5 m3 2,614
poz.6 m3 0,436
RAZEM 7,669
5/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do
1km
schody wej- |(1,87+1,87+2,2)*0,3*0,6+(3,75+3,75+1,08)*0,3*0,6 m3 2,614
sciowe i
podjazd
RAZEM 2,614
6/KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami ze ztozeniem urobku na |m3
d.1/0310-02 odktad (kat.gr.11l) - pogtebienie wykopu
(1,87+1,87+2,2)*0,3*0,1+(3,75+3,75+1,08)*0,3*0,1 m3 0,436
RAZEM 0,436
7/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw kat.gr.11I-1V m3
d.1/0320-02
poz.2*0,3 m3 4,619
poz.5 m3 2,614
poz.6 m3 0,436
-poz.12 m3 -0,436
-p0z.13 m3 -0,436
-poz.14 m3 -3,920
RAZEM 2,877
8|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-03
poz.7 m3 2,877
RAZEM 2,877
9/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km  |m3
d.1/0108-07 grunt kat. IV
poz.4 m3 7,669
-poz.7 m3 -2,877
RAZEM 4,792
10|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.1/0108-08 km
poz.9 m3 4,792
RAZEM 4,792
11 Optata za utylizacje ziemi m3
d.1l|analiza in-
dywidualna
poz.9 m3 4,792
RAZEM 4,792
2 Fundamenty
12|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-07
schody wej- |(1,87+1,87+2,2)*0,3*0,1+(3,75+3,75+1,08)*0,3*0,1 m3 0,436
sciowe i
podjazd
RAZEM 0,436
13|KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - C8/10 m3
d.2|1101-01
poz.12 m3 0,436
RAZEM 0,436
14|KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z za- |m3
d.2|/0202-01 stosowaniem pompy do betonu Beton zwykly C20/25 (B-25)
schody wej- |(1,87+1,87+2,2)*0,3*0,9+(3,75+3,75+1,08)*0,3*0,9 m3 3,920
sciowe i
podjazd
RAZEM 3,920
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15|KNR 2-02 |Izolacje z plyt styropianowych pionowe gr. 2 cm dylatacja m?2
d.2|0609-08
0,90*0,30*2 m2 0,540
RAZEM 0,540
16|/NNRNKB  |(z.l) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubosci|m2
d.2|202 0137- |25 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
02
sachody (2,1+2,1+2,2)*0,3 m2 1,920
wejsciowe
RAZEM 1,920
17|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli t
d.2/0290-04
poz.14*80/1000 t 0,314
RAZEM 0,314
3 Sufit podwieszony
18|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10 cm pozio- |m?2
d.3/0613-03 me z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
5,0%9,22 m2 46,100
RAZEM 46,100
19|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 15 cm pozio- |m2
d.3/0613-04 me z piyt uktadanych na sucho - nastepna warstwa
poz.18 m?2 46,100
RAZEM 46,100
20|KNR AT-12 |Warstwa paroizolaciji m2
d.3/0101-05
poz.19 m2 46,100
RAZEM 46,100
21|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych wodo i ognioodpornych |m?2
d.3/0201-02 na metalowej konstrukcji nosnej jednopoziomowej, dwie warstwy pokry-
cia
komunika- |8,2 m2 8,200
cja
szatnia 3,9 m2 3,900
WC meskie |5,8 m?2 5,800
WC dams- 4,7 m2 4,700
kie
Pom. gos- |3,8 m?2 3,800
podarcze
Pom. gos- |3,7 m?2 3,700
podarcze
Pom. gos- |14,80 m?2 14,800
podarcze
RAZEM 44,900
4 Podloga
22|KNR 2-02 |lzolacje z folii podposadzkowej m?2
d.4|0607-01
poz.25 m2 46,896
RAZEM 46,896
23|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr. 10 cm po- |m?2
d.4/0609-03 sadzka poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.22 m?2 46,896
RAZEM 46,896
24|KNR 2-02 |lzolacje z folii podposadzkowej m?2
d.4|0607-01
poz.23 m2 46,896
RAZEM 46,896
25|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20| m2
d.4/1102-01 mm zatarte na ostro
komunika- 8,2 m?2 8,200
cja
szatnia 3,9 m?2 3,900
WC meskie |5,8 m2 5,800
WC dams- |4,7 m?2 4,700
kie
Pom. gos- (3,8 m?2 3,800
podarcze
Pom. gos- [3,7 m?2 3,700
podarcze
Pom. gos- [14,80 m?2 14,800
podarcze
1,0*0,25*2+1,6*0,25*2+1,0*0,12*4+0,9*0,12*2 m2 1,996
RAZEM 46,896
26|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |m?2
d.4/1102-03 lub potracenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnosé =5
poz.25 m?2 46,896
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RAZEM 46,896
27|KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatka stalowa fi 6 o oczkach 20x20 cm m?2
d.4/1106-07
poz.25 m?2 46,896
RAZEM 46,896
28|/KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m2
d.4|0602-05
WC meskie |5,8 m2 5,800
WC dams- 4,7 m2 4,700
kie
Pom. gos- |14,8 m?2 14,800
podarcze
Pom. gos- [3,8 m?2 3,800
podarcze
Pom. gos- [3,7 m?2 3,700
podarcze
RAZEM 32,800
29|KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.4/0602-01
poz.28 m?2 32,800
RAZEM 32,800
30/KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej po- |m
d.4/0602-03 ziomej
poz.29*1,16 m 38,048
RAZEM 38,048
31|KNR 0-121l |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukladane na  |m2
d.4/1118-09 z. |klej metodg kombinowang Ukfadanie w "karo".
sz.5.3.d
poz.25 m2 46,896
RAZEM 46,896
32|KNR 0-1211 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 10 cm  |m
d.4/1120-04 uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
poz.31*1,16 m 54,399
RAZEM 54,399
33|KNR 0-12II |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 10 cm  |m
d.4/1120-05 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyklg
poz.32 m 54,399
RAZEM 54,399
5 Drzwi, parapety
34|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne plycinowe petne jednoskrzydtowe z oscieznica regulo- |m2
d.5/02 1027-02 |wang
analogia
0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800
35/KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne plycinowe petne jednoskrzydtowe z kratkami nawiew- |m?2
d.5/02 1027-02 |nymi w dolnej czesci o powierzchni min. 0,022m2. z oscieznicg regulo-
analogia wang,
0,9*2,0*3 m2 5,400
0,8*2,0*2 m2 3,200
RAZEM 8,600
36/KSNR 7 Scianki dzialowa systemowa gr.3 WC (toalety) na konstrukcji ze stali nie-|m2
d.5/0703-01 rdzewnej
3,20%1,23 m2 3,936
RAZEM 3,936
37|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m - szt
d.5/0129-02 diugosci 210 cm
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR AT-09 |Parapety zewnetrzne obrébki z blachy tytanowo-cynkowej o szer. do 25 |m?2
d.5/0803-07 cm
analogia
(2,1%0,25)*1 m2 0,525
RAZEM 0,525
6 Tynki, malowanie i okltadziny wewn etrzne $cian
39|/KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stu- |m2
d.6/0803-03 pach
komunika- |(3,5+3,5+2,37)*3,3 m2 30,921
cja
szatnia (1,65+1,65+2,37)*3,3 m2 18,711
WC meskie ((2,75+2,75+2,1+2,1+2,1+2,1)*3,3 m2 45,870
WC dams- ((2,12+2,12+2,1+2,1)*3,3 m2 27,852
kie
Pom. gos- |(2,35+2,35+1,5+1,5)*3,3 m2 25,410
podarcze
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Pom. gos- |(2,45+2,45+1,5+1,5)*3,3 m2 26,070
podarcze
Pom. gos- |(2,9+2,9+5,0+5,0)*3,3 m2 52,140
podarcze
RAZEM 226,974
40|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.6/2009-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
poz.39 m2 226,974
-poz.50 m2 -54,430
RAZEM 172,544
41|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.6/2009-07 wego wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
poz.40 m2 172,544
RAZEM 172,544
42|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |mz2
d.6/1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.39 m2 226,974
-poz.44 m2 -22,560
-poz.50 m?2 -54,430
RAZEM 149,984
43|KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m2
d.6/1505-02 gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.42 m2 149,984
RAZEM 149,984
44|KNR-W 2- |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg |m?2
d.6|02 1521-03 |templowa - kolor bialy, natrysk kroplowy z podktadem
komunika- |(3,5+3,5+2,37)*1,5 m2 14,055
cja
szatnia (1,65+1,65+2,37)*1,5 m2 8,505
RAZEM 22,560
45|KNR-W 2- |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg  |m?2
d.6|02 1521-04 |templowg - barwiona, barwienie podktadu lub natrysku
poz.44 m2 22,560
RAZEM 22,560
46|KNR-W 2- |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg |m?2
d.6/02 1521-06 |templowg - lakierowanie natrysku
poz.44 m?2 22,560
RAZEM 22,560
47|KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m?2
d.6/0602-05
WC meskie ((2,75+2,75+2,1+2,1+2,1+2,1)*3,3 m2 45,870
WC dams- ((2,12+2,12+2,1+2,1)*3,3 m2 27,852
kie
RAZEM 73,722
48|KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m?2
d.6/0602-02
poz.47 m?2 73,722
RAZEM 73,722
49/KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajacej pio- |m
d.6/0602-04 nowej
16*3,3 m 52,800
RAZEM 52,800
50|KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m?2
d.6/0829-04
WC meskie ((2,75+2,75+2,1+2,1+2,1+2,1)*2,2 m2 30,580
WC dams- ((2,25+2,25+2,1+2,1)*2,2 m2 19,140
kie
Pom. gos- |(1,2+4,15+2,5)*0,6 m2 4,710
podarcze
RAZEM 54,430
51/KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach sciennych w narozachw |m
d.6/0104-03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej
WC meskie |(2,75+2,75+2,1+2,1+2,1+2,1) m 13,900
WC dams- |(2,25+2,25+2,1+2,1) m 8,700
kie
Pom. gos- |(1,2+4,15+2,5+0,6+0,06+0,6+0,6) m 9,710
podarcze
RAZEM 32,310
7 Tynki, malowanie wewn etrzne sufity
52|NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu |m2
d.7|202 2015- |z piyt gipsowych o pow. ponad 5 m2
04
poz.21 m2 44,900
RAZEM 44,900
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
53|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.7/1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.52 m?2 44,900
RAZEM 44,900
54|KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m2
d.7/1505-02 gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.53 m2 44,900
RAZEM 44,900
8 Elewacja
8.1 Strefa cokotowa
55|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ze styropianu ekstrudowanego gr. |m?2
d.8./0609-08 10 cm przyklejane na grubowarstwowa mase bitumiczng
1|analogia
(5,84+5,84+10,0+2,2)*0,8 m2 19,104
RAZEM 19,104
56|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag |szt.
d.8./2609-05 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropiano-
1 wych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.55*4 Szt. 76,416
RAZEM 76,416
57|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokra |m?2
d.8./2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy
1 siatki na scianach
poz.55 m2 19,104
schody wej- |(2,25+0,6+3,75+3,75+0,15)*0,3 m2 3,150
Sciowe i
podjazd
RAZEM 22,254
58|ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw |m2
d.8.|0303-06 wilgoci w gruncie grubowarstwowg masg bitumiczng na powierzchni pio-
1 nowej
(5,64+5,64+10,0-2,2)*0,6 m2 11,448
RAZEM 11,448
59/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie |m2
d.8.|0926-01 na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
1
(5,64+5,64+10,0-2,2)*0,35 m2 6,678
schody wej- |(2,25+0,6+3,75+3,75+0,15)*0,35 m2 3,675
Sciowe i
podjazd
RAZEM 10,353
60|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie |m?2
d.8.|0926-02 na podtoze farby gruntujacej - kazda nastepna warstwa
1
poz.59 m2 10,353
RAZEM 10,353
61/ZKNR C-2 |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na goto- |m2
d.8./0118-03 wym podtozu. Tynk mozaikowy $ciany ptaskie i powierzchnie poziome;
1 zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
poz.59 m2 10,353
RAZEM 10,353
8.2 Sciany budynku
62|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarskg m?2
d.8./0101-01
2
(2,0*1,4*1+1,5*2,30+0,9*2,0) m2 8,050
RAZEM 8,050
63|ZKNR C-2 |Montaz listew cokotowych m
d.8./0107-03
2
5,64+5,64+10,0 m 21,280
RAZEM 21,280
64|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowa- |m?2
d.8.|2608-04 nie preparatem wzmacniajacym dwukrotnie
2
(5,64+5,64+10,0)*3,2 m2 68,096
(1,3*10,0)+(2,95*10,0)/2 m2 27,750
-((1,4*2,0)*1+(1,5%2,3)+(0,9*2,0)) m2 -8,050
RAZEM 87,796
65/KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra |m?2
d.8.|2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropiano-
2 wych do $cian gr. 14 cm
poz.64 m2 87,796
RAZEM 87,796
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66|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra |szt.
d.8.|2609-04 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropiano-
2 wych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
poz.65*4 Szt. 351,184
RAZEM 351,184
67/KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m?2
d.8./2609-06
2
poz.65 m2 87,796
RAZEM 87,796
68/KNR 0-17 [Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.8./2609-07
2
(1,4+1,4+2,0)*0,14+(1,5+2,3+2,3)*0,14+(0,9+2,0+2,0)*0,14 m2 2,212
RAZEM 2,212
69|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg |m
d.8./2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych
2 katownikiem metalowym
(1,4+1,4+2,0)+(1,5+2,3+2,3)+(0,9+2,0+2,0) m 15,800
RAZEM 15,800
70/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie |m?2
d.8./0926-01 na podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
2
poz.67 m2 87,796
poz.68 m?2 2,212
RAZEM 90,008
71/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie \m2
d.8.|0926-02 na podtoze farby gruntujacej - kazda nastepna warstwa
2
poz.70 m?2 90,008
RAZEM 90,008
72/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr 1,5 mm z|\m2
d.8.|0927-03 gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
2 poditozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.67 m?2 87,796
RAZEM 87,796
73/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5 mm |m2
d.8.|0927-04 z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
2 poditozu na o$ciezach o szer. do 15 cm
poz.68 m?2 2,212
RAZEM 2,212
74|ZKNR C-2 |Malowanie elewacji farbg silikonowa dwukrotnie; tynk gtadki m?2
d.8./0119-04
2
poz.72 m2 87,796
poz.73 m2 2,212
RAZEM 90,008
75/KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe m?2
d.8./1604-01/02
2
(5,64+5,64+10,0)*3,5 m2 74,480
(10,0*0,75)+(2,87*10,0)/2 m2 21,850
RAZEM 96,330
76|/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.8./16 z.sz.5.15 |(poz.:62,63,65,66,67,68,69,70,72,73,74)
2
77/KNR 2-02 |Dostawa i montaz daszku o konstrukcji aluminiowej pokrycie z poliwegla-|m2
d.8.|1220-04 nu tukowe, kolor dymny, daszek waraz z odwodnieniem
2|analogia
(2,8*0,95) m2 2,660
RAZEM 2,660
9 Wyposa zenie dla niepetnosprawnych i pomieszcze h
78/ KNNR 2 Pochwyty dla nieptnosprawnych przy WC kpl
d.9|1301-02
analogia
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
79/KNNR 2 Pochwyty dla nieptnosprawnych przy umywalce kpl
d.9|1301-02
analogia
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
10 Podjazd, schody wej $ciowe i taras
80|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.10]0290-02 zebrowane o $r. do 7 mm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
poz.81*10/1000 t 0,023
RAZEM 0,023
81|KNR 2-02 |Scianki betonowe podjazdu dla niepetnosprawne grubosci 12 cm bedace |m2
d.10{0207-03 jednoczesnie kraweznikiem
analogia
(3,75+3,75)*0,3 m?2 2,250
RAZEM 2,250
82|KNR 2-03 |Montaz marek- srub fi 12 wraz z podktadkg kwadratowg i nakretka, sruby |szt.
d.10{0209-03 do mocowania balustrady osadzone w $ciance betonowej podjazdu ze
analogia stali nierdzewnej
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
83|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.10{0290-04 prety zebrowane
poz.85*20/1000 t 0,099
RAZEM 0,099
84|KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.10|1101-07
1,77*1,6*0,35 m3 0,991
RAZEM 0,991
85/KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem m2
d.10/0218-02 pompy do betonu
schody wej- |2,20*2,25 m2 4,950
Sciowe
RAZEM 4,950
86|KNR 0-12 |Oktadziny schodéw z ptytek antyposlizgowych mrozoodpornych o wymia-|m?2
d.10{1120-03 rach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykig
schody wej- |2,20*2,25 m2 4,950
Sciowe
(2,2*0,15)*2 m?2 0,660
RAZEM 5,610
87|KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.10|1101-07
podjazd 3,8*1,2*0,3 m3 1,368
schody wej- |1,6*1,87*0,45 m3 1,346
Sciowe
RAZEM 2,714
88|/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- |m2
d.10/0105-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu
3,8%1,2 m?2 4,560
RAZEM 4,560
89|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy |m?2
d.10/0105-06 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 12
poz.88 m2 4,560
RAZEM 4,560
90|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce  |m?2
d.10|{0511-02 cementowo-piaskowej
poz.88 m?2 4,560
RAZEM 4,560
91/ KNR 2-02 |Barierki i pochwyty wykonane ze stali nierdzewnej- barierki z dwoma po- |m
d.10{1207-05 chwytami przy podjezdzie
3,8*2 m 7,600
RAZEM 7,600
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Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizna r-g 1279,0761
RAZEM
Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il inw. 1. wyk. Cena Wartosé | Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm k.11 m3 0,0034 0,0034
2.|Barierki i pochwyty wykonane ze stali nie- m 7,7520 7,7520
rdzewnej
3.|barwnik "Miks" dms3 0,0902 0,0902
4.|Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 4,8968 4,8968
5.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 0,4491 0,4491
6.|bitumiczna masa izolacyjna grubowarstwowa |dm3 50,3712 50,3712
7.|blacha tytanowo-cynkowa m?2 0,6458 0,6458
8.|blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 404,1000 404,1000
9.|blachowkrety 3,5 x 35 mm szt. 853,1000 853,1000
10. |bloczki betonowe 38x24x14cm szt. 36,0960 36,0960
11.|Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. |t 0,2522 0,2522
12.|cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 6,1389 6,1389
13.|deski iglaste obrzynane 25 mm kL.III m3 0,1143 0,1143
14.|deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0912 0,0912
15. |deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KL.II m3 0,0173 0,0173
16.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KkL.III m3 0,0019 0,0019
17.|Dostawa i montaz daszku o konstrukcji alu- |m2 2,6600 2,6600
miniowej pokrycie z poliweglanu tukowe, ko-
lor dymny, daszek waraz z odwodnieniem
18.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0251 0,0251
19.|drewno opatowe kg 5,6275 5,6275
20.|drut stalowy okragty kg 1,1370 1,1370
21.|Drzwi wewnetrzne plycinowe petne jednos- |m?2 8,6000 8,6000
krzydtowe z kratkami nawiewnymi w dolnej
czesci o powierzchni min. 0,022m2. z osciez-
nicg regulowang
22.|Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednos- |m?2 1,8000 1,8000
krzydtowe z oscieznicg regulowang
23.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt 444,7040 444,7040
24. |elektrody kg 0,4560 0,4560
25.|farba emulsyjna wewnetrzna dm3 82,6503 82,6503
26.|farba gruntujgca dm3 50,1805 50,1805
27.|farba silikonowa elewacyjna dm3 27,0024 27,0024
28.|farba templowa strukturalna Diacolor kg 10,8288 10,8288
29. |folia paroizolacyjna m?2 53,0150 53,0150
30. |folia PE malarska m2 9,6600 9,6600
31.|folia ptynna kg 135,3005 135,3005
32.|folia podposadzkowa m?2 112,5504 112,5504
33.|gips budowlany szpachlowy t 0,9266 0,9266
34.|gips szpachlowy kg 30,0830 30,0830
35.|gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mie- kg 216,8670 216,8670
szanka
36.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 5,9026 5,9026
37.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowane' kg 0,0315 0,0315
38. haki do muru kg 1,1560 1,1560
39.  katownik aluminiowy m 18,5808 18,5808
40.  kotki rozporowe plastikowe szt 24,0096 24,0096
41. kotki rozporowe z wkretami szt. 54,9024 54,9024
42.|kostka brukowa 6 cm szara m2 4,6740 4,6740
43. kotwy metalowe szt. 101,9230 101,9230
44. lakier dms3 1,8499 1,8499
45. |listwa ochronna z tworzywa sztucznego m 33,9255 33,9255
46. | listwy cokotowe m 22,3440 22,3440
47./tacznik poprzeczny jednostronny 60CD szt 228,9900 228,9900
48. tacznik wzdtuzny 60CD szt 27,8380 27,8380
49./masa bitumiczna grubowarstwowa kg 19,4861 19,4861
50.|maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0,7225 0,7225
51.|Optata za utylizacje ziemi m3 4,7920 4,7920
52.|parapety wewnetrzne PCV dtugosci 210 cm_|szt. 1,0000 1,0000
53.|pianka poliuretanowa kg 0,8096 0,8096
54. piasek m3 2,7838 2,7838
55. | ptytki ceramiczne $cienne m2 55,5186 55,5186
56. |ptytki z kamieni sztucznych antyposlizgowe |m?2 55,1168 55,1168
30x30gatl
57.|ptytki z kamieni sztucznych antyposlizgowe |m?2 5,7783 5,7783
mrozoodporne
58. |plyty gipsowo-kartonowe wodo i ognioodpor- |m?2 92,4940 92,4940
ne gr. 15 mm
59. | ptyty komunikacyjne dtugie m?2 0,0385 0,0385
60. | ptyty komunikacyjne krétkie m?2 0,0193 0,0193
61.|plyty pomostowe robocze m?2 1,3149 1,3149
62.|piyty styropianowe 14 cm m3 12,5109 12,5109
63. | piyty styropianowe 2 cm dylatacja m?2 0,5670 0,5670
64. | piyty styropianowe gr. 10 cm posadzka m?2 49,2408 49,2408
65. | ptyty z wetny mineralnej gr 15 cm m?2 48,4050 48,4050
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Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il inw. 1. wyk. Cena Wartosé | Grupa
jedn.

66. | plyty z welny mineralnej gr. 10 cm m?2 48,4050 48,4050
67.|ptyty ze styropianu ekstrudowanego gr. 10 m?2 20,0592 20,0592

cm
68.|Pochwyty dla nieptnosprawnych przy umy-  kpl 2,0000 2,0000

walce
69.|Pochwyty dla nieptnosprawnych w WC kpl 2,0000 2,0000
70.|pospéika do betonéw zwykiych m3 2,9311 2,9311
71.|preparat wzmacniajacy podioze dm3 26,3388 26,3388
72.|prety zbrojeniowe t 0,4443 0,4443
73.|profil przy$cienny 60UD m 24,6950 24,6950
74.|profile stalowe 60CD m 169,7220 169,7220
75.|przetyczka do noniusza szt 203,3970 203,3970
76.|siatka stalowa zbrojgca posadzke fi 6 0 ocz- |m?2 47,8339 47,8339

kach 20x20 cm
77.|siatka z wtbkna szklanego m2 128,5411 128,5411
78.|silikon kg 0,5904 0,5904
79.|Stupki drew.igl. fi 7-11 cm m3 0,0004 0,0004
80.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0278 0,0278
81.|sucha mieszanka tynkarska mineralna CT kg 180,0160 180,0160

137
82.|systemowe koncowki szt 12,0000 12,0000
83.|szpachléwka celulozowa dm3 2,0800 2,0800
84.|Scianki dziatowa systemowa gr.3 WC (toale- |m?2 3,9360 3,9360

ty) na konstrukcji ze stali nierdzewnej
85.|$rodek gruntujgcy dm3 21,3044 21,3044
86.|srub fi 12 wraz z podktadkg kwadratowa i na- |kpl 6,0000 6,0000

kretka, sruby do mocowania balustrady osa-

dzone w $ciance betonowej podjazdu ze stali

nierdzewnej
87.|tasma antyrysowa m?2 1,5792 1,5792
88.[tasma malarska m 40,2500 40,2500
89.|tasma uszczelniajgca m 98,1158 98,1158
90.|tasma zbrojaca LNG m 57,0230 57,0230
91. |tynk mozaikowy kg 48,0379 48,0379
92.|wieszak gérny noniusza szt 101,9230 101,9230
93.|wieszak obrotowy noniuszowy szt 101,9230 101,9230
94.|woda m3 0,8264 0,8264
95.|zaprawa m3 0,0768 0,0768
96.|zaprawa’ m3 0,0130 0,0130
97.|zaprawa cementowa m. 12 m3 3,4281 3,4281
98.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,4766 0,4766
99.|zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 4,6757 4,6757
100|zaprawa klejaca kg 612,5455 612,5455
101 |zaprawa klejaca mrozoodporna kg 29,1720 29,1720
102|zaprawa klejowa sucha do plyt styropiano- kg 1 102,306 1 102,306

.lwych 0 0
103|zaprawa spoinujaca kg 55,7855 55,7855
104|zaprawa spoinujgca mrozoodporna kg 3,0855 3,0855
105|zaprawa wapienna m. 4 m3 0,6128 0,6128
106|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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1.|agregat do natrysku m-g 7,4448
2.|gietarka do pretéw m-g 2,3406
3./Kop.j-nacz.na p.gas.0.40m3 (1) m-g 0,1971
4. mieszarka do zapraw m-g 1,0353
5./nozyce do pretéw m-g 2,7766
6.|pita do ciecia kostki m-g 0,1140
7./ pompa do betonu na samochodzie m-g 0,4846
8.|prosciarka do pretéw m-g 2,0813
9.|rusztowanie m-g 55,9078

10.|rusztowanie rurowe m-g 14,6422
11.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0331
12.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0,5270
13.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 4,2649
14.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 7,5380
15.|Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0,0754
16.|$rodek transportowy m-g 12,7544
17.|$rodek transportowy" m-g 0,0042
18.|wibrator powierzchniowy m-g 0,5928
19.|wyciag m-g 31,9380
20.|wyciag' m-g 0,1100
21.|Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 0,0892
22.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2,9227
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