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Bukownica wykończenie RB nakł TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 Roboty ziemne
2 Fundamenty
3 Sufit podwieszony
4 Podłoga
5 Drzwi, parapety
6 Tynki, malowanie i okładziny wew-

nętrzne ścian
7 Tynki, malowanie wewn ętrzne sufity
8 Elewacja

8.1 Strefa cokołowa
8.2 Ściany budynku

9 Wyposa Ŝenie dla niepełnosprawnych
i pomieszcze ń

10 Podjazd, schody wej ściowe i taras
RAZEM

Słownie:  
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Bukownica wykończenie RB nakł SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe przy powierz-
chniowych robotach ziemnych - ni-
welacja terenu

ha 0,002

-- Robocizna --
999 35*0,955= r-g 33,4250

-- Materiały --
3951300 Słupki drew.igl. fi 7-11 cm

0,07+0,04=0,11=
m3 0,1100

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,5300

Razem pozycja 1 0,002
2

d.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzaj-
nej (humusu) o grubości do 15 cm
za pomocą spycharek

m2 15,396

-- Robocizna --
999 0,0055*0,955= r-g 0,0053

-- Sprzęt --
11334 Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 0,0025

Razem pozycja 2 15,396
3

d.1
KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzaj-
nej (humusu) za pomocą spycha-
rek - dodatek za kaŜde dalsze 5
cm grubości
Krotność = 3

m2 15,396

-- Robocizna --
999 0,0019*0,955*3= r-g 0,0054

-- Sprzęt --
11334 Spych.gąsienicowa 74kW  (1)

0,0008*3=
m-g 0,0024

Razem pozycja 3 15,396
4

d.1
KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach funda-
mentowych w terenie równinnym i
nizinnym

m3 7,669

-- Robocizna --
999 0,0559*0,955= r-g 0,0534

-- Materiały --
3951300 Słupki drew.igl. fi 7-11 cm m3 0,00002

Razem pozycja 4 7,669
5

d.1
KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami
podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3
w gr.kat.III z transp.urobku samo-
chod.samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3 2,614

-- Robocizna --
999 r-g 0,2030

-- Sprzęt --
11162 Kop.j-nacz.na p.gąs.0.40m3 (1) m-g 0,0754
39811 Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 0,2016

Razem pozycja 5 2,614
6

d.1
KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste
ze skarpami ze złoŜeniem urobku
na odkład (kat.gr.III) - pogłębienie
wykopu

m3 0,436

-- Robocizna --
999 2,41*0,955= r-g 2,3016

Razem pozycja 6 0,436
7

d.1
KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów kat.gr.III-IV m3 2,877

-- Robocizna --
999 1,28*0,955= r-g 1,2224

Razem pozycja 7 2,877
8

d.1
KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęsz-
czarkami; grunty sypkie kat. I-III

m3 2,877

-- Robocizna --
999 r-g 0,1022

-- Sprzęt --
12522 Zagęszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 0,0310

Razem pozycja 8 2,877
9

d.1
KNR 4-01
0108-07

Wywóz ziemi samochodami samo-
wyładowczymi na odległość do 1
km grunt kat. IV

m3 4,792

-- Robocizna --
999 r-g 1,3500

-- Sprzęt --
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Bukownica wykończenie RB nakł SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,8600
Razem pozycja 9 4,792

10
d.1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samo-
wyładowczymi - za kaŜdy następny
1 km

m3 4,792

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,0300

Razem pozycja 10 4,792
11

d.1 analiza indy-
widualna

Opłata za utylizacje ziemi m3 4,792

-- Materiały --
Opłata za utylizacje ziemi m3 1,0000

Razem pozycja 11 4,792
2 Fundamenty

12
d.2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów
sypkich na podłoŜu gruntowym

m3 0,436

-- Robocizna --
999 r-g 4,3200

-- Materiały --
1601899 piasek m3 1,0800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Razem pozycja 12 0,436
13

d.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu
gruntowym - C8/10

m3 0,436

-- Robocizna --
999 r-g 5,2600

-- Materiały --
2370602 Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 1,0300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Razem pozycja 13 0,436
14

d.2
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne
Ŝelbetowe, szerokości do 0,6 m - z
zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3 3,920

-- Robocizna --
999 r-g 4,6878

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,0150
3950001 drewno okrągłe na stemple budo-

wlane
m3 0,0040

2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.
III

m3 0,0070

2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.
III

m3 0,0050

1332109 gwoździe budowlane okrągłe ocyn-
kowane

kg 0,5300

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzęt --

39500 środek transportowy m-g 0,0500
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0800

Razem pozycja 14 3,920
15

d.2
KNR 2-02
0609-08

Izolacje z płyt styropianowych pio-
nowe gr. 2 cm dylatacja

m2 0,540

-- Robocizna --
999 r-g 0,2956

-- Materiały --
1562699 płyty styropianowe 2 cm dylatacja m2 1,0500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0075
39500 środek transportowy m-g 0,0122

Razem pozycja 15 0,540
16

d.2
NNRNKB 202
0137-02

(z.I) Ściany budynków jednokon-
dygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i
grubości 25 cm z bloczków beto-
nowych na zaprawie cementowej

m2 1,920

-- Robocizna --
999 r-g 1,8600

-- Materiały --
bloczb1 bloczki betonowe 38x24x14cm szt. 18,8000
2380899 zaprawa m3 0,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Razem pozycja 16 1,920
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Bukownica wykończenie RB nakł SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

17
d.2

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia
konstrukcji monolit.budowli

t 0,314

-- Robocizna --
999 r-g 47,7500

-- Materiały --
1102399 pręty zbrojeniowe t 1,0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4,8000
71231 noŜyce do prętów m-g 6,4000
71212 giętarka do prętów m-g 5,4000
34000 wyciąg m-g 1,0000
39500 środek transportowy m-g 1,8000

Razem pozycja 17 0,314
3 Sufit podwieszony

18
d.3

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwięko-
we z wełny mineralnej gr. 10 cm
poziome z płyt układanych na su-
cho - jedna warstwa

m2 46,100

-- Robocizna --
999 r-g 0,0907

-- Materiały --
2310499 płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm m2 1,0500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0077
39500 środek transportowy m-g 0,0089

Razem pozycja 18 46,100
19

d.3
KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwięko-
we z wełny mineralnej gr. 15 cm
poziome z płyt układanych na su-
cho - następna warstwa

m2 46,100

-- Robocizna --
999 r-g 0,0622

-- Materiały --
2310499 płyty z wełny mineralnej gr 15 cm m2 1,0500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0077
39500 środek transportowy m-g 0,0089

Razem pozycja 19 46,100
20

d.3
KNR AT-12
0101-05

Warstwa paroizolacji m2 46,100

-- Robocizna --
999 r-g 0,1400

-- Materiały --
1560334 folia paroizolacyjna m2 1,1500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0010

Razem pozycja 20 46,100
21

d.3
KNR AT-12
0201-02

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-
kartonowych wodo i ognioodpor-
nych na metalowej konstrukcji
nośnej jednopoziomowej, dwie
warstwy pokrycia

m2 44,900

-- Robocizna --
999 r-g 2,6500

-- Materiały --
1750841 płyty gipsowo-kartonowe wodo i

ognioodporne gr. 15 mm
m2 2,0600

1323399 profile stalowe 60CD m 3,7800
1323399 profil przyścienny 60UD m 0,5500
1323499 wieszak obrotowy noniuszowy szt 2,2700
1323499 wieszak górny noniusza szt 2,2700
1323499 łącznik poprzeczny jednostronny

60CD
szt 5,1000

1323499 łącznik wzdłuŜny  60CD szt 0,6200
1323499 przetyczka do noniusza szt 4,5300
1346399 blachowkręty 3,5 x 25 mm szt. 9,0000
1346399 blachowkręty 3,5 x 35 mm szt. 19,0000
1341099 kotwy metalowe szt. 2,2700
3902099 taśma zbrojąca LNG m 1,2700
1740258 gips szpachlowy

0,13+0,54=0,67=
kg 0,6700

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000
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Bukownica wykończenie RB nakł SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0530
39500 środek transportowy m-g 0,0260

Razem pozycja 21 44,900
4 Podłoga

22
d.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje z folii podposadzkowej m2 46,896

-- Robocizna --
999 r-g 0,3596

-- Materiały --
1560412 folia podposadzkowa m2 1,2000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0112
39500 środek transportowy m-g 0,0068

Razem pozycja 22 46,896
23

d.4
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwięko-
we z płyt styropianowych gr. 10 cm
posadzka  poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warst-
wa

m2 46,896

-- Robocizna --
999 r-g 0,0891

-- Materiały --
1562699 płyty styropianowe gr. 10 cm po-

sadzka
m2 1,0500

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzęt --

34000 wyciąg m-g 0,0032
39500 środek transportowy m-g 0,0047

Razem pozycja 23 46,896
24

d.4
KNR 2-02
0607-01

Izolacje z folii podposadzkowej m2 46,896

-- Robocizna --
999 r-g 0,3596

-- Materiały --
1560412 folia podposadzkowa m2 1,2000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0112
39500 środek transportowy m-g 0,0068

Razem pozycja 24 46,896
25

d.4
KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod po-
sadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2 46,896

-- Robocizna --
999 r-g 0,3564

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa m. 12 m3 0,0206
3950101 drewno opałowe kg 0,1200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0309
39500 środek transportowy m-g 0,0003

Razem pozycja 25 46,896
26

d.4
KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod po-
sadzki z zaprawy cementowej -
dodatek lub potrącenie za zmianę
grubości o 10 mm
Krotność = 5

m2 46,896

-- Robocizna --
999 0,0716*5= r-g 0,3580

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa m. 12

0,0105*5=
m3 0,0525

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzęt --

34000 wyciąg
0,0158*5=

m-g 0,0790

Razem pozycja 26 46,896
27

d.4
KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalo-
wą fi 6 o oczkach 20x20 cm

m2 46,896

-- Robocizna --
999 r-g 0,0740

-- Materiały --
1331799 siatka stalowa zbrojąca posadzkę

fi 6 o oczkach 20x20 cm
m2 1,0200

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
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Bukownica wykończenie RB nakł SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0011
39500 środek transportowy m-g 0,0017

Razem pozycja 27 46,896
28

d.4
KNR K-04
0602-05

Wykonanie izolacji z folii w płynie -
gruntowanie podłoŜa

m2 32,800

-- Robocizna --
999 r-g 0,0630

-- Materiały --
k400072 środek gruntujący dm3 0,2000

Razem pozycja 28 32,800
29

d.4
KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii
w płynie

m2 32,800

-- Robocizna --
999 r-g 0,0860

-- Materiały --
k400070 folia płynna kg 0,9200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0010

Razem pozycja 29 32,800
30

d.4
KNR K-04
0602-03

Wykonanie izolacji z folii w płynie -
wklejenie taśmy uszczelniającej
poziomej

m 38,048

-- Robocizna --
999 r-g 0,0840

-- Materiały --
k400070 folia płynna kg 0,3200
k400071 taśma uszczelniająca m 1,0800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Razem pozycja 30 38,048
31

d.4
KNR 0-12II
1118-09 z.sz.
5.3.d 

Posadzki płytkowe z kamieni
sztucznych; płytki 30x30 cm ukła-
dane na klej metodą kombinowaną
Układanie w "karo".

m2 46,896

-- Robocizna --
999 1,0664*1,3= r-g 1,3863

-- Materiały --
2520199 płytki z kamieni sztucznych anty-

poślizgowe 30 x 30 gat I
1,02*1,03=

m2 1,0506

1550599 zaprawa klejąca
5,2*1,03=

kg 5,3560

1550599 zaprawa spoinująca
0,4*1,03=

kg 0,4120

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzęt --

34000 wyciąg m-g 0,0315
39500 środek transportowy m-g 0,0270

Razem pozycja 31 46,896
32

d.4
KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni
sztucznych z płytek 30x30 - coko-
lik 10 cm układane na klej z prze-
cinaniem płytek - przygotowanie
podłoŜa

m 54,399

-- Robocizna --
999 r-g 0,0454

-- Materiały --
1550599 zaprawa klejąca kg 0,7200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0014
39500 środek transportowy m-g 0,0001

Razem pozycja 32 54,399
33

d.4
KNR 0-12II
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni
sztucznych z płytek 30x30 - coko-
lik 10 cm układane na klej z prze-
cinaniem płytek metodą zwykłą

m 54,399

-- Robocizna --
999 r-g 0,4002

-- Materiały --
2520199 płytki z kamieni sztucznych anty-

poślizgowe 30 x 30 gat I
m2 0,1075

1550599 zaprawa klejąca kg 0,7200
1550599 zaprawa spoinująca kg 0,1200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
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Bukownica wykończenie RB nakł SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0054
39500 środek transportowy m-g 0,0040

Razem pozycja 33 54,399
5 Drzwi, parapety

34
d.5

KNR-W 2-02
1027-02
analogia

Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne
jednoskrzydłowe z ościeznicą re-
gulowaną

m2 1,800

-- Robocizna --
999 r-g 3,8700

-- Materiały --
1513250 szpachlówka celulozowa dm3 0,2000
1470900 pianka poliuretanowa kg 0,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3) % 15,0000
2714999 Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne

jednoskrzydłowe z ościeznicą re-
gulowaną

m2 1,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500
39500 środek transportowy m-g 0,0600

Razem pozycja 34 1,800
35

d.5
KNR-W 2-02
1027-02
analogia

Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne
jednoskrzydłowe z kratkami na-
wiewnymi w dolnej części o po-
wierzchni min. 0,022m2. z ościez-
nicą regulowaną

m2 8,600

-- Robocizna --
999 r-g 3,8700

-- Materiały --
1513250 szpachlówka celulozowa dm3 0,2000
1470900 pianka poliuretanowa kg 0,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3) % 15,0000
2714999 Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne

jednoskrzydłowe z kratkami na-
wiewnymi w dolnej części o po-
wierzchni min. 0,022m2. z ościez-
nicą regulowaną

m2 1,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500
39500 środek transportowy m-g 0,0600

Razem pozycja 35 8,600
36

d.5
KSNR 7 0703-
01

Ścianki działowa systemowa gr.3
WC (toalety) na konstrukcji ze stali
nierdzewnej

m2 3,936

-- Robocizna --
999 r-g 4,5200

-- Materiały --
9000000 Ścianki działowa systemowa gr.3

WC (toalety) na konstrukcji ze stali
nierdzewnej

m2 1,0000

1478101 silikon kg 0,1500
1470900 pianka poliuretanowa kg 0,1000
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt 6,1000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0400
39500 środek transportowy m-g 0,0600

Razem pozycja 36 3,936
37

d.5
KNR 2-02
0129-02
analogia

Obsadzenie prefabrykowanych
podokienników, długości ponad 1
m - długości 210 cm

szt 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,1200

-- Materiały --
2380899 zaprawa' m3 0,0130
0000000 materiały pomocnicze(od M2) % 1,5000
1990099 parapety wewnętrzne PCV długoś-

ci 210 cm
szt. 1,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg' m-g 0,1100

Razem pozycja 37 1,000
38

d.5
KNR AT-09
0803-07
analogia

Parapety zewnętrzne obróbki  z
blachy tytanowo-cynkowej  o szer.
do 25 cm

m2 0,525

-- Robocizna --
999 r-g 3,7900
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-- Materiały --
1212310 blacha tytanowo-cynkowa m2 1,2300
1332109 gwoździe budowlane okrągłe ocyn-

kowane'
kg 0,0600

1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,0530
systemowe końcówki
6*2=12=

szt 22,8571

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzęt --

39500 środek transportowy' m-g 0,0080
Razem pozycja 38 0,525

6 Tynki, malowanie i okładziny wewn ętrzne ścian
39

d.6
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III
wykonywane ręcznie na ścianach i
słupach

m2 226,974

-- Robocizna --
999 r-g 0,5729

-- Materiały --
2380800 zaprawa wapienna m. 4 m3 0,0027
2380802 zaprawa cementowo wapienna m.

15
m3 0,0206

2380806 zaprawa cementowo-wapienna m
50

m3 0,0021

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzęt --

34000 wyciąg m-g 0,0378
Razem pozycja 39 226,974

40
d.6

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe
wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach na podłoŜu z tyn-
ku

m2 172,544

-- Robocizna --
999 r-g 0,2426

-- Materiały --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0,0033
3930000 woda m3 0,0021
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
46111 mieszarka do zapraw m-g 0,0040
34000 wyciąg m-g 0,0200
39500 środek transportowy m-g 0,0032

Razem pozycja 40 172,544
41

d.6
KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe
wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach - dodatek za po-
grubienie o 2 mm

m2 172,544

-- Robocizna --
999 r-g 0,1586

-- Materiały --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0,0021
3930000 woda m3 0,00137
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
46111 mieszarka do zapraw m-g 0,0020
34000 wyciąg m-g 0,0140
39500 środek transportowy m-g 0,0020

Razem pozycja 41 172,544
42

d.6
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2 149,984

-- Robocizna --
999 r-g 0,1391

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna wewnętrzna dm3 0,2891
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0003

Razem pozycja 42 149,984
43

d.6
KNR 2-02
1505-02

Malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania -
dodatek za kaŜde dalsze malowa-
nie

m2 149,984

- 9 -
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-- Robocizna --
999 r-g 0,0505

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna wewnętrzna dm3 0,1350
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Razem pozycja 43 149,984
44

d.6
KNR-W 2-02
1521-03

Malowanie technologią natrysku
kroplowego (tapety natryskowe)
farbą templową - kolor biały, na-
trysk kroplowy z podkładem

m2 22,560

-- Robocizna --
999 r-g 0,4000

-- Materiały --
1501499 farba templowa strukturalna Diaco-

lor
kg 0,4800

1500099 barwnik "Miks" dm3 0,0025
3900199 taśma antyrysowa m2 0,0700
3930000 woda m3 0,00006
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
76100 agregat do natrysku m-g 0,2200

Razem pozycja 44 22,560
45

d.6
KNR-W 2-02
1521-04

Malowanie technologią natrysku
kroplowego (tapety natryskowe)
farbą templową - barwioną, bar-
wienie podkładu lub natrysku

m2 22,560

-- Robocizna --
999 r-g 0,0300

-- Materiały --
1500099 barwnik "Miks" dm3 0,0015
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
76100 agregat do natrysku m-g 0,0200

Razem pozycja 45 22,560
46

d.6
KNR-W 2-02
1521-06

Malowanie technologią natrysku
kroplowego (tapety natryskowe)
farbą templową - lakierowanie na-
trysku

m2 22,560

-- Robocizna --
999 r-g 0,1600

-- Materiały --
1506899 lakier dm3 0,0820
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
76100 agregat do natrysku m-g 0,0900

Razem pozycja 46 22,560
47

d.6
KNR K-04
0602-05

Wykonanie izolacji z folii w płynie -
gruntowanie podłoŜa

m2 73,722

-- Robocizna --
999 r-g 0,0630

-- Materiały --
k400072 środek gruntujący dm3 0,2000

Razem pozycja 47 73,722
48

d.6
KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii
w płynie

m2 73,722

-- Robocizna --
999 r-g 0,0980

-- Materiały --
k400070 folia płynna kg 0,9600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0010

Razem pozycja 48 73,722
49

d.6
KNR K-04
0602-04

Wykonanie izolacji z folii w płynie -
wklejenie taśmy uszczelniającej
pionowej

m 52,800

-- Robocizna --
999 r-g 0,0960

-- Materiały --
k400070 folia płynna kg 0,4200
k400071 taśma uszczelniająca m 1,0800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Razem pozycja 49 52,800
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50
d.6

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymia-
rach 30 x 30 cm - na klej

m2 54,430

-- Robocizna --
999 r-g 1,5120

-- Materiały --
2520199 płytki ceramiczne ścienne m2 1,0200
1550599 zaprawa klejąca kg 5,2000
1550599 zaprawa spoinująca kg 0,5500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0370
39500 środek transportowy m-g 0,0240

Razem pozycja 50 54,430
51

d.6
KNR AT-22
0104-03

Obsadzenie listew ochronnych w
okładzinach ściennych w naroŜach
w zaprawie klejowej cienkowarst-
wowej

m 32,310

-- Robocizna --
999 r-g 0,1100

-- Materiały --
AT22017 listwa ochronna z tworzywa

sztucznego
m 1,0500

1554299 cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 0,1900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Razem pozycja 51 32,310
7 Tynki, malowanie wewn ętrzne sufity

52
d.7

NNRNKB 202
2015-04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm
jednowarstwowe na stropach na
podłoŜu z płyt gipsowych o pow.
ponad 5 m2

m2 44,900

-- Robocizna --
999 r-g 0,4600

-- Materiały --
202x095 gipsowa zaprawa tynkarska - su-

cha mieszanka
kg 4,8300

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzęt --

34000 wyciąg m-g 0,0040
39500 środek transportowy m-g 0,0050

Razem pozycja 52 44,900
53

d.7
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2 44,900

-- Robocizna --
999 r-g 0,1391

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna wewnętrzna dm3 0,2891
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0003

Razem pozycja 53 44,900
54

d.7
KNR 2-02
1505-02

Malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania -
dodatek za kaŜde dalsze malowa-
nie

m2 44,900

-- Robocizna --
999 r-g 0,0505

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna wewnętrzna dm3 0,1350
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Razem pozycja 54 44,900
8 Elewacja

8.1 Strefa cokołowa
55

d.8.
1

KNR 2-02
0609-08
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwięko-
we ze styropianu ekstrudowanego
gr. 10 cm przyklejane na grubo-
warstwową mase bitumiczną

m2 19,104

-- Robocizna --
999 r-g 0,2956

-- Materiały --
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1562699 płyty ze styropianu ekstrudowane-
go gr. 10 cm

m2 1,0500

230HEN0103 masa bitumiczna grubowarstwowa kg 1,0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0075
39500 środek transportowy m-g 0,0122

Razem pozycja 55 19,104
56

d.8.
1

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płyta-
mi styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przymocowanie
płyt styropianowych za pomocą
dybli plastikowych do ścian z beto-
nu

szt. 76,416

-- Robocizna --
999 r-g 0,0809

-- Materiały --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0002
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Razem pozycja 56 76,416
57

d.8.
1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płyta-
mi styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie jed-
nej warstwy siatki na ścianach

m2 22,254

-- Robocizna --
999 r-g 0,6112

-- Materiały --
1554100 zaprawa klejowa sucha do płyt sty-

ropianowych
kg 5,0000

3900600 siatka z włókna szklanego m2 1,1350
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0070
39500 środek transportowy m-g 0,0052

Razem pozycja 57 22,254
58

d.8.
1

ZKNR C-1
0303-06

Izolacje przeciwwilgociowe i prze-
ciwwodne. Wykonanie izolacji
przeciw wilgoci w gruncie grubo-
warstwową masą bitumiczną na
powierzchni pionowej

m2 11,448

-- Robocizna --
999 r-g 0,2011

-- Materiały --
230HEN0103 bitumiczna masa izolacyjna grubo-

warstwowa
dm3 4,4000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzęt --

34000 wyciąg m-g 0,0040
39500 środek transportowy m-g 0,0030

Razem pozycja 58 11,448
59

d.8.
1

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarst-
wowa z tynku mineralnego - nało-
Ŝenie na podłoŜe farby gruntującej
- pierwsza warstwa

m2 10,353

-- Robocizna --
999 r-g 0,1050

-- Materiały --
1552320 farba gruntująca dm3 0,3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0004

Razem pozycja 59 10,353
60

d.8.
1

KNR 0-17
0926-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarst-
wowa z tynku mineralnego - nało-
Ŝenie na podłoŜe farby gruntującej
- kaŜda następna warstwa

m2 10,353

-- Robocizna --
999 r-g 0,0591

-- Materiały --
1552320 farba gruntująca dm3 0,2000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
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-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Razem pozycja 60 10,353
61

d.8.
1

ZKNR C-2
0118-03

Wykonywanie ręczne tynków cien-
kowarstwowych mozaikowych na
gotowym podłoŜu. Tynk mozaiko-
wy  ściany płaskie i powierzchnie
poziome; Ŝwirki kwarcowe 1,4-2,0
mm

m2 10,353

-- Robocizna --
999 r-g 0,5318

-- Materiały --
238HEN1251 tynk mozaikowy kg 4,6400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0070
39500 środek transportowy m-g 0,0085

Razem pozycja 61 10,353
8.2 Ściany budynku
62

d.8.
2

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoŜa - zabezpie-
czenie okien folią malarską

m2 8,050

-- Robocizna --
999 r-g 0,1230

-- Materiały --
148HEN0601 folia PE malarska m2 1,2000
1560302 taśma malarska m 5,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0005

Razem pozycja 62 8,050
63

d.8.
2

ZKNR C-2
0107-03

MontaŜ listew cokołowych m 21,280

-- Robocizna --
999 r-g 0,2990

-- Materiały --
122HEN0299 listwy cokołowe m 1,0500
8990499 kołki rozporowe z wkrętami szt. 2,5800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Razem pozycja 63 21,280
64

d.8.
2

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoŜa pod ociep-
lenie metodą lekką-mokrą - grun-
towanie preparatem wzmacniają-
cym dwukrotnie

m2 87,796

-- Robocizna --
999 r-g 0,1035

-- Materiały --
1552326 preparat wzmacniający podłoŜe dm3 0,3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Razem pozycja 64 87,796
65

d.8.
2

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płyta-
mi styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie płyt
styropianowych do ścian gr. 14 cm

m2 87,796

-- Robocizna --
999 r-g 1,3290

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe 14 cm m3 0,1425
1554100 zaprawa klejowa sucha do płyt sty-

ropianowych
kg 6,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzęt --

35111 Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135
39500 środek transportowy m-g 0,0100

Razem pozycja 65 87,796
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66
d.8.

2

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płyta-
mi styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przymocowanie
płyt styropianowych za pomocą
dybli plastikowych do ścian z cegły

szt. 351,184

-- Robocizna --
999 r-g 0,0641

-- Materiały --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0002
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Razem pozycja 66 351,184
67

d.8.
2

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki
na ścianach

m2 87,796

-- Robocizna --
999 r-g 0,6112

-- Materiały --
1554100 zaprawa klejowa sucha do płyt sty-

ropianowych
kg 5,0000

3900600 siatka z włókna szklanego m2 1,1350
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0070
39500 środek transportowy m-g 0,0052

Razem pozycja 67 87,796
68

d.8.
2

KNR 0-17
2609-07

Przyklejenie jednej warstwy siatki
na ościeŜach

m2 2,212

-- Robocizna --
999 r-g 1,3820

-- Materiały --
1554100 zaprawa klejowa sucha do płyt sty-

ropianowych
kg 5,0000

3900600 siatka z włókna szklanego m2 1,6430
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0070
39500 środek transportowy m-g 0,0052

Razem pozycja 68 2,212
69

d.8.
2

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płyta-
mi styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - ochrona naroŜni-
ków wypukłych kątownikiem meta-
lowym

m 15,800

-- Robocizna --
999 r-g 0,2200

-- Materiały --
1554100 zaprawa klejowa sucha do płyt sty-

ropianowych
kg 0,9000

1220200 kątownik aluminiowy m 1,1760
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007
39500 środek transportowy m-g 0,0005

Razem pozycja 69 15,800
70

d.8.
2

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarst-
wowa z tynku mineralnego - nało-
Ŝenie na podłoŜe farby gruntującej
- pierwsza warstwa

m2 90,008

-- Robocizna --
999 r-g 0,1050

-- Materiały --
1552320 farba gruntująca dm3 0,3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0004

Razem pozycja 70 90,008
71

d.8.
2

KNR 0-17
0926-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarst-
wowa z tynku mineralnego  - nało-
Ŝenie na podłoŜe farby gruntującej
- kaŜda następna warstwa

m2 90,008
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-- Robocizna --
999 r-g 0,0591

-- Materiały --
1552320 farba gruntująca dm3 0,2000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0002

Razem pozycja 71 90,008
72

d.8.
2

KNR 0-17
0927-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarst-
wowa z tynku mineralnego gr 1,5
mm z gotowej suchej mieszanki
wyk. ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłoŜu na ścianach
płaskich i powierzchniach pozio-
mych

m2 87,796

-- Robocizna --
999 r-g 0,4613

-- Materiały --
2350061 sucha mieszanka tynkarska mine-

ralna CT 137
kg 2,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzęt --

35111 Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0095
39500 środek transportowy m-g 0,0132

Razem pozycja 72 87,796
73

d.8.
2

KNR 0-17
0927-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarst-
wowa z tynku mineralnego gr. 1,5
mm z gotowej suchej mieszanki
wyk. ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłoŜu na ościeŜach o
szer. do 15 cm

m2 2,212

-- Robocizna --
999 r-g 2,1915

-- Materiały --
2350061 sucha mieszanka tynkarska mine-

ralna CT 137
kg 2,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzęt --

35111 Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0095
39500 środek transportowy m-g 0,0132

Razem pozycja 73 2,212
74

d.8.
2

ZKNR C-2
0119-04

Malowanie elewacji farbą silikono-
wą dwukrotnie; tynk gładki

m2 90,008

-- Robocizna --
999 r-g 0,2000

-- Materiały --
152HEN0201 farba silikonowa elewacyjna dm3 0,3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0004
34000 wyciąg m-g 0,0040

Razem pozycja 74 90,008
75

d.8.
2

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe m2 96,330

-- Robocizna --
999 r-g 0,5330

-- Materiały --
2791399 płyty pomostowe robocze m2 0,0137
2791299 płyty komunikacyjne długie m2 0,0004
2791299 płyty komunikacyjne krótkie m2 0,0002
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm

kl.II
m3 0,000035

2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm
kl.II

m3 0,00018

2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm
kl.III

m3 0,00002

1340399 haki do muru kg 0,0120
1120699 drut stalowy okrągły kg 0,0090
2791099 maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0,0075
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
48100 rusztowanie rurowe m-g 0,1520

Razem pozycja 75 96,330
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Bukownica wykończenie RB nakł SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

76
d.8.

2

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
62,63,65,66,67,68,69,70,72,73,74)
-- Sprzęt --

48999 rusztowanie
279,53888/(1*5)=

m-g 55,9078

Razem pozycja 76
77

d.8.
2

KNR 2-02
1220-04
analogia

Dostawa i montaŜ daszku o kons-
trukcji aluminiowej pokrycie z poli-
węglanu łukowe, kolor dymny, da-
szek waraz z odwodnieniem

m2 2,660

-- Robocizna --
999 r-g 0,8198

-- Materiały --
1321199 Dostawa i montaŜ daszku o kons-

trukcji aluminiowej pokrycie z poli-
węglanu łukowe, kolor dymny, da-
szek waraz z odwodnieniem

m2 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzęt --

39500 środek transportowy m-g 0,0064
Razem pozycja 77 2,660

9 Wyposa Ŝenie dla niepełnosprawnych i pomieszcze ń
78

d.9
KNNR 2
1301-02
analogia

Pochwyty dla niepłnosprawnych
przy WC

kpl 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9800

-- Materiały --
1320199 Pochwyty dla niepłnosprawnych w

WC
kpl 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzęt --

34000 wyciąg m-g 0,0200
Razem pozycja 78 2,000

79
d.9

KNNR 2
1301-02
analogia

Pochwyty dla niepłnosprawnych
przy umywalce

kpl 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9800

-- Materiały --
1320199 Pochwyty dla niepłnosprawnych

przy umywalce
kpl 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzęt --

34000 wyciąg m-g 0,0200
Razem pozycja 79 2,000

10 Podjazd, schody wej ściowe i taras
80
d.
10

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia
elementów budynków i budowli -
pręty Ŝebrowane o śr. do 7 mm

t 0,023

-- Robocizna --
999 r-g 42,8800

-- Materiały --
1102399 pręty zbrojeniowe t 1,0020
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4,3000
71231 noŜyce do prętów m-g 5,8000
71212 giętarka do prętów m-g 4,8000
34000 wyciąg m-g 0,8000
39500 środek transportowy m-g 1,6000

Razem pozycja 80 0,023
81
d.
10

KNR 2-02
0207-03
analogia

Ścianki betonowe podjazdu dla
niepełnosprawne grubości 12 cm
będące jednocześnie krawęŜni-
kiem

m2 2,250

-- Robocizna --
999 r-g 3,3211

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,1220
3950001 drewno okrągłe na stemple budo-

wlane
m3 0,0020

2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.
III

m3 0,0100
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Bukownica wykończenie RB nakł SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.
III

m3 0,0230

1332109 gwoździe budowlane okrągłe ocyn-
kowane

kg 0,6000

1120699 drut stalowy okrągły kg 0,1200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,3948
39500 środek transportowy m-g 0,0800
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0100

Razem pozycja 81 2,250
82
d.
10

KNR 2-03
0209-03
analogia

MontaŜ marek- śrub fi 12 wraz z
podkładką kwadratową i nakrętką,
śruby do mocowania balustrady
osadzone w ściance betonowej
podjazdu ze stali nierdzewnej

szt. 6,000

-- Robocizna --
999 0,171*0,955= r-g 0,1633

-- Materiały --
1365099 śrub fi 12 wraz z podkładką kwa-

dratową i nakrętką, śruby do mo-
cowania balustrady osadzone w
ściance betonowej podjazdu ze
stali nierdzewnej

kpl 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,4000
-- Sprzęt --

39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0050
72111 spawarka elektryczna wirująca 300

A
m-g 0,1670

Razem pozycja 82 6,000
83
d.
10

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia
konstrukcji monolitycznych budo-
wli - pręty Ŝebrowane

t 0,099

-- Robocizna --
999 r-g 47,7500

-- Materiały --
1102399 pręty zbrojeniowe t 1,0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4,8000
71231 noŜyce do prętów m-g 6,4000
71212 giętarka do prętów m-g 5,4000
34000 wyciąg m-g 1,0000
39500 środek transportowy m-g 1,8000

Razem pozycja 83 0,099
84
d.
10

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów
sypkich na podłoŜu gruntowym

m3 0,991

-- Robocizna --
999 r-g 4,3200

-- Materiały --
1601899 piasek m3 1,0800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Razem pozycja 84 0,991
85
d.
10

KNR 2-02
0218-02

Schody Ŝelbetowe proste na płycie
grubości 8 cm - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2 4,950

-- Robocizna --
999 r-g 4,3363

-- Materiały --
2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,1300
3950001 drewno okrągłe na stemple budo-

wlane
m3 0,0010

2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.
III

m3 0,0130

2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.
III

m3 0,0040

1332109 gwoździe budowlane okrągłe ocyn-
kowane

kg 0,5000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzęt --

34000 wyciąg m-g 0,1269
39500 środek transportowy m-g 0,0200
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0300

Razem pozycja 85 4,950
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Bukownica wykończenie RB nakł SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

86
d.
10

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek anty-
poślizgowych mrozoodpornych o
wymiarach 30 x 30 cm, układa-
nych metodą zwykłą

m2 5,610

-- Robocizna --
999 r-g 2,9211

-- Materiały --
2520199 płytki z kamieni sztucznych anty-

poślizgowe mrozoodporne
m2 1,0300

1550599 zaprawa klejąca mrozoodporna kg 5,2000
1550599 zaprawa spoinująca mrozoodporna kg 0,5500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0700
39500 środek transportowy m-g 0,0384

Razem pozycja 86 5,610
87
d.
10

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów
sypkich na podłoŜu gruntowym

m3 2,714

-- Robocizna --
999 r-g 4,3200

-- Materiały --
1602103 pospółka do betonów zwykłych m3 1,0800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Razem pozycja 87 2,714
88
d.
10

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z
zagęszczeniem ręcznym - 3 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu

m2 4,560

-- Robocizna --
999 r-g 0,2136

-- Materiały --
1601899 piasek m3 0,0389
1701106 Cement portl,zw. z dod.CEM II/A

32,5 work.
t 0,0088

3930000 woda m3 0,0045
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000

Razem pozycja 88 4,560
89
d.
10

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z
zagęszczeniem ręcznym - za kaŜ-
dy dalszy 1 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2 4,560

-- Robocizna --
999 0,0395*12= r-g 0,4740

-- Materiały --
1601899 piasek

0,0129*12=
m3 0,1548

1701106 Cement portl,zw. z dod.CEM II/A
32,5 work.
0,0029*12=

t 0,0348

3930000 woda
0,0015*12=

m3 0,0180

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000
Razem pozycja 89 4,560

90
d.
10

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej grubość 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2 4,560

-- Robocizna --
999 r-g 1,2342

-- Materiały --
2222101 kostka brukowa 6 cm szara m2 1,0250
1601899 piasek m3 0,0788
1701106 Cement portl,zw. z dod.CEM II/A

32,5 work.
t 0,0117

3930000 woda m3 0,0260
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000

-- Sprzęt --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,1300
75200 piła do cięcia kostki m-g 0,0250

Razem pozycja 90 4,560
91
d.
10

KNR 2-02
1207-05

Barierki i pochwyty wykonane ze
stali nierdzewnej- barierki z dwo-
ma pochwytami przy podjeździe

m 7,600

-- Robocizna --
999 r-g 2,9500

-- Materiały --
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Bukownica wykończenie RB nakł SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

1320199 Barierki i pochwyty wykonane ze
stali nierdzewnej

m 1,0200

1330299 elektrody kg 0,0600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0300
72111 spawarka elektryczna wirująca 300

A
m-g 0,8600

39500 środek transportowy m-g 0,0100
Razem pozycja 91 7,600

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  

- 19 -

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 3741



Bukownica wykończenie RB nakł PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwela-
cja terenu

ha

poz.2/10000 ha 0,002
RAZEM 0,002

2
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek

m2

(2,25*5,95)*1,15 m2 15,396
RAZEM 15,396

3
d.1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek -
dodatek za kaŜde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2

poz.2 m2 15,396
RAZEM 15,396

4
d.1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizin-
nym

m3

poz.2*0,30 m3 4,619
poz.5 m3 2,614
poz.6 m3 0,436

RAZEM 7,669
5

d.1
KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do
1 km

m3

schody wej-
ściowe i
podjazd

(1,87+1,87+2,2)*0,3*0,6+(3,75+3,75+1,08)*0,3*0,6 m3 2,614

RAZEM 2,614
6

d.1
KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami ze złoŜeniem urobku na
odkład (kat.gr.III) - pogłębienie wykopu

m3

(1,87+1,87+2,2)*0,3*0,1+(3,75+3,75+1,08)*0,3*0,1 m3 0,436
RAZEM 0,436

7
d.1

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów kat.gr.III-IV m3

poz.2*0,3 m3 4,619
poz.5 m3 2,614
poz.6 m3 0,436
-poz.12 m3 -0,436
-poz.13 m3 -0,436
-poz.14 m3 -3,920

RAZEM 2,877
8

d.1
KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.7 m3 2,877
RAZEM 2,877

9
d.1

KNR 4-01
0108-07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt kat. IV

m3

poz.4 m3 7,669
-poz.7 m3 -2,877

RAZEM 4,792
10

d.1
KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za kaŜdy następny 1
km

m3

poz.9 m3 4,792
RAZEM 4,792

11
d.1 analiza in-

dywidualna

Opłata za utylizacje ziemi m3

poz.9 m3 4,792
RAZEM 4,792

2 Fundamenty
12

d.2
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym m3

schody wej-
ściowe i
podjazd

(1,87+1,87+2,2)*0,3*0,1+(3,75+3,75+1,08)*0,3*0,1 m3 0,436

RAZEM 0,436
13

d.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym - C8/10 m3

poz.12 m3 0,436
RAZEM 0,436

14
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości do 0,6 m - z za-
stosowaniem pompy do betonu Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3

schody wej-
ściowe i
podjazd

(1,87+1,87+2,2)*0,3*0,9+(3,75+3,75+1,08)*0,3*0,9 m3 3,920

RAZEM 3,920
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Bukownica wykończenie RB nakł PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.2
KNR 2-02
0609-08

Izolacje z płyt styropianowych pionowe gr. 2 cm dylatacja m2

0,90*0,30*2 m2 0,540
RAZEM 0,540

16
d.2

NNRNKB
202 0137-
02

(z.I) Ściany budynków jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubości
25 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

m2

sachody
wejściowe

(2,1+2,1+2,2)*0,3 m2 1,920

RAZEM 1,920
17

d.2
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolit.budowli t

poz.14*80/1000 t 0,314
RAZEM 0,314

3 Sufit podwieszony
18

d.3
KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm pozio-
me z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

5,0*9,22 m2 46,100
RAZEM 46,100

19
d.3

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 15 cm pozio-
me z płyt układanych na sucho - następna warstwa

m2

poz.18 m2 46,100
RAZEM 46,100

20
d.3

KNR AT-12
0101-05

Warstwa paroizolacji m2

poz.19 m2 46,100
RAZEM 46,100

21
d.3

KNR AT-12
0201-02

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych wodo i ognioodpornych
na metalowej konstrukcji nośnej jednopoziomowej, dwie warstwy pokry-
cia

m2

komunika-
cja

8,2 m2 8,200

szatnia 3,9 m2 3,900
WC męskie 5,8 m2 5,800
WC dams-
kie

4,7 m2 4,700

Pom. gos-
podarcze

3,8 m2 3,800

Pom. gos-
podarcze

3,7 m2 3,700

Pom. gos-
podarcze

14,80 m2 14,800

RAZEM 44,900
4 Podłoga

22
d.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje z folii podposadzkowej m2

poz.25 m2 46,896
RAZEM 46,896

23
d.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm po-
sadzka  poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.22 m2 46,896
RAZEM 46,896

24
d.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje z folii podposadzkowej m2

poz.23 m2 46,896
RAZEM 46,896

25
d.4

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20
mm zatarte na ostro

m2

komunika-
cja

8,2 m2 8,200

szatnia 3,9 m2 3,900
WC męskie 5,8 m2 5,800
WC dams-
kie

4,7 m2 4,700

Pom. gos-
podarcze

3,8 m2 3,800

Pom. gos-
podarcze

3,7 m2 3,700

Pom. gos-
podarcze

14,80 m2 14,800

1,0*0,25*2+1,6*0,25*2+1,0*0,12*4+0,9*0,12*2 m2 1,996
RAZEM 46,896

26
d.4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek
lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 5

m2

poz.25 m2 46,896
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RAZEM 46,896

27
d.4

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 6 o oczkach 20x20 cm m2

poz.25 m2 46,896
RAZEM 46,896

28
d.4

KNR K-04
0602-05

Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoŜa m2

WC męskie 5,8 m2 5,800
WC dams-
kie

4,7 m2 4,700

Pom. gos-
podarcze

14,8 m2 14,800

Pom. gos-
podarcze

3,8 m2 3,800

Pom. gos-
podarcze

3,7 m2 3,700

RAZEM 32,800
29

d.4
KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2

poz.28 m2 32,800
RAZEM 32,800

30
d.4

KNR K-04
0602-03

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej po-
ziomej

m

poz.29*1,16 m 38,048
RAZEM 38,048

31
d.4

KNR 0-12II
1118-09 z.
sz. 5.3.d 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na
klej metodą kombinowaną Układanie w "karo".

m2

poz.25 m2 46,896
RAZEM 46,896

32
d.4

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

poz.31*1,16 m 54,399
RAZEM 54,399

33
d.4

KNR 0-12II
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm
układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

poz.32 m 54,399
RAZEM 54,399

5 Drzwi, parapety
34

d.5
KNR-W 2-
02 1027-02
analogia

Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z ościeznicą regulo-
waną

m2

0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800

35
d.5

KNR-W 2-
02 1027-02
analogia

Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z kratkami nawiew-
nymi w dolnej części o powierzchni min. 0,022m2. z ościeznicą regulo-
waną

m2

0,9*2,0*3 m2 5,400
0,8*2,0*2 m2 3,200

RAZEM 8,600
36

d.5
KSNR 7
0703-01

Ścianki działowa systemowa gr.3 WC (toalety) na konstrukcji ze stali nie-
rdzewnej

m2

3,20*1,23 m2 3,936
RAZEM 3,936

37
d.5

KNR 2-02
0129-02
analogia

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m -
długości 210 cm

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

38
d.5

KNR AT-09
0803-07
analogia

Parapety zewnętrzne obróbki  z blachy tytanowo-cynkowej  o szer. do 25
cm

m2

(2,1*0,25)*1 m2 0,525
RAZEM 0,525

6 Tynki, malowanie i okładziny wewn ętrzne ścian
39

d.6
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słu-
pach

m2

komunika-
cja

(3,5+3,5+2,37)*3,3 m2 30,921

szatnia (1,65+1,65+2,37)*3,3 m2 18,711
WC męskie (2,75+2,75+2,1+2,1+2,1+2,1)*3,3 m2 45,870
WC dams-
kie

(2,12+2,12+2,1+2,1)*3,3 m2 27,852

Pom. gos-
podarcze

(2,35+2,35+1,5+1,5)*3,3 m2 25,410

- 22 -

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 3741



Bukownica wykończenie RB nakł PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Pom. gos-
podarcze

(2,45+2,45+1,5+1,5)*3,3 m2 26,070

Pom. gos-
podarcze

(2,9+2,9+5,0+5,0)*3,3 m2 52,140

RAZEM 226,974
40

d.6
KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

poz.39 m2 226,974
-poz.50 m2 -54,430

RAZEM 172,544
41

d.6
KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm

m2

poz.40 m2 172,544
RAZEM 172,544

42
d.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.39 m2 226,974
-poz.44 m2 -22,560
-poz.50 m2 -54,430

RAZEM 149,984
43

d.6
KNR 2-02
1505-02

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania - dodatek za kaŜde dalsze malowanie

m2

poz.42 m2 149,984
RAZEM 149,984

44
d.6

KNR-W 2-
02 1521-03

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą
templową - kolor biały, natrysk kroplowy z podkładem

m2

komunika-
cja

(3,5+3,5+2,37)*1,5 m2 14,055

szatnia (1,65+1,65+2,37)*1,5 m2 8,505
RAZEM 22,560

45
d.6

KNR-W 2-
02 1521-04

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą
templową - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku

m2

poz.44 m2 22,560
RAZEM 22,560

46
d.6

KNR-W 2-
02 1521-06

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą
templową - lakierowanie natrysku

m2

poz.44 m2 22,560
RAZEM 22,560

47
d.6

KNR K-04
0602-05

Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoŜa m2

WC męskie (2,75+2,75+2,1+2,1+2,1+2,1)*3,3 m2 45,870
WC dams-
kie

(2,12+2,12+2,1+2,1)*3,3 m2 27,852

RAZEM 73,722
48

d.6
KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie m2

poz.47 m2 73,722
RAZEM 73,722

49
d.6

KNR K-04
0602-04

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pio-
nowej

m

16*3,3 m 52,800
RAZEM 52,800

50
d.6

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2

WC męskie (2,75+2,75+2,1+2,1+2,1+2,1)*2,2 m2 30,580
WC dams-
kie

(2,25+2,25+2,1+2,1)*2,2 m2 19,140

Pom. gos-
podarcze

(1,2+4,15+2,5)*0,6 m2 4,710

RAZEM 54,430
51

d.6
KNR AT-22
0104-03

Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w naroŜach w
zaprawie klejowej cienkowarstwowej

m

WC męskie (2,75+2,75+2,1+2,1+2,1+2,1) m 13,900
WC dams-
kie

(2,25+2,25+2,1+2,1) m 8,700

Pom. gos-
podarcze

(1,2+4,15+2,5+0,6+0,06+0,6+0,6) m 9,710

RAZEM 32,310
7 Tynki, malowanie wewn ętrzne sufity

52
d.7

NNRNKB
202 2015-
04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłoŜu
z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2

m2

poz.21 m2 44,900
RAZEM 44,900
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53

d.7
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.52 m2 44,900
RAZEM 44,900

54
d.7

KNR 2-02
1505-02

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania - dodatek za kaŜde dalsze malowanie

m2

poz.53 m2 44,900
RAZEM 44,900

8 Elewacja
8.1 Strefa cokołowa
55

d.8.
1

KNR 2-02
0609-08
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropianu ekstrudowanego gr.
10 cm przyklejane na grubowarstwową mase bitumiczną

m2

(5,84+5,84+10,0+2,2)*0,8 m2 19,104
RAZEM 19,104

56
d.8.

1

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropiano-
wych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu

szt.

poz.55*4 szt. 76,416
RAZEM 76,416

57
d.8.

1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy
siatki na ścianach

m2

poz.55 m2 19,104
schody wej-
ściowe i
podjazd

(2,25+0,6+3,75+3,75+0,15)*0,3 m2 3,150

RAZEM 22,254
58

d.8.
1

ZKNR C-1
0303-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw
wilgoci w gruncie grubowarstwową masą bitumiczną na powierzchni pio-
nowej

m2

(5,64+5,64+10,0-2,2)*0,6 m2 11,448
RAZEM 11,448

59
d.8.

1

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałoŜenie
na podłoŜe farby gruntującej - pierwsza warstwa

m2

(5,64+5,64+10,0-2,2)*0,35 m2 6,678
schody wej-
ściowe i
podjazd

(2,25+0,6+3,75+3,75+0,15)*0,35 m2 3,675

RAZEM 10,353
60

d.8.
1

KNR 0-17
0926-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałoŜenie
na podłoŜe farby gruntującej - kaŜda następna warstwa

m2

poz.59 m2 10,353
RAZEM 10,353

61
d.8.

1

ZKNR C-2
0118-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na goto-
wym podłoŜu. Tynk mozaikowy  ściany płaskie i powierzchnie poziome;
Ŝwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm

m2

poz.59 m2 10,353
RAZEM 10,353

8.2 Ściany budynku
62

d.8.
2

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoŜa - zabezpieczenie okien folią malarską m2

(2,0*1,4*1+1,5*2,30+0,9*2,0) m2 8,050
RAZEM 8,050

63
d.8.

2

ZKNR C-2
0107-03

MontaŜ listew cokołowych m

5,64+5,64+10,0 m 21,280
RAZEM 21,280

64
d.8.

2

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowa-
nie preparatem wzmacniającym dwukrotnie

m2

(5,64+5,64+10,0)*3,2 m2 68,096
(1,3*10,0)+(2,95*10,0)/2 m2 27,750
-((1,4*2,0)*1+(1,5*2,3)+(0,9*2,0)) m2 -8,050

RAZEM 87,796
65

d.8.
2

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ścian gr. 14 cm

m2

poz.64 m2 87,796
RAZEM 87,796
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66

d.8.
2

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropiano-
wych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

poz.65*4 szt. 351,184
RAZEM 351,184

67
d.8.

2

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2

poz.65 m2 87,796
RAZEM 87,796

68
d.8.

2

KNR 0-17
2609-07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeŜach m2

(1,4+1,4+2,0)*0,14+(1,5+2,3+2,3)*0,14+(0,9+2,0+2,0)*0,14 m2 2,212
RAZEM 2,212

69
d.8.

2

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - ochrona naroŜników wypukłych
kątownikiem metalowym

m

(1,4+1,4+2,0)+(1,5+2,3+2,3)+(0,9+2,0+2,0) m 15,800
RAZEM 15,800

70
d.8.

2

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałoŜenie
na podłoŜe farby gruntującej - pierwsza warstwa

m2

poz.67 m2 87,796
poz.68 m2 2,212

RAZEM 90,008
71

d.8.
2

KNR 0-17
0926-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  - nałoŜenie
na podłoŜe farby gruntującej - kaŜda następna warstwa

m2

poz.70 m2 90,008
RAZEM 90,008

72
d.8.

2

KNR 0-17
0927-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr 1,5 mm z
gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

poz.67 m2 87,796
RAZEM 87,796

73
d.8.

2

KNR 0-17
0927-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5 mm
z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłoŜu na ościeŜach o szer. do 15 cm

m2

poz.68 m2 2,212
RAZEM 2,212

74
d.8.

2

ZKNR C-2
0119-04

Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie; tynk gładki m2

poz.72 m2 87,796
poz.73 m2 2,212

RAZEM 90,008
75

d.8.
2

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe m2

(5,64+5,64+10,0)*3,5 m2 74,480
(10,0*0,75)+(2,87*10,0)/2 m2 21,850

RAZEM 96,330
76

d.8.
2

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:62,63,65,66,67,68,69,70,72,73,74)

77
d.8.

2

KNR 2-02
1220-04
analogia

Dostawa i montaŜ daszku o konstrukcji aluminiowej pokrycie z poliwęgla-
nu łukowe, kolor dymny, daszek waraz z odwodnieniem

m2

(2,8*0,95) m2 2,660
RAZEM 2,660

9 Wyposa Ŝenie dla niepełnosprawnych i pomieszcze ń
78

d.9
KNNR 2
1301-02
analogia

Pochwyty dla niepłnosprawnych przy WC kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

79
d.9

KNNR 2
1301-02
analogia

Pochwyty dla niepłnosprawnych przy umywalce kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

10 Podjazd, schody wej ściowe i taras
80

d.10
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
Ŝebrowane o śr. do 7 mm

t
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poz.81*10/1000 t 0,023

RAZEM 0,023
81

d.10
KNR 2-02
0207-03
analogia

Ścianki betonowe podjazdu dla niepełnosprawne grubości 12 cm będące
jednocześnie krawęŜnikiem

m2

(3,75+3,75)*0,3 m2 2,250
RAZEM 2,250

82
d.10

KNR 2-03
0209-03
analogia

MontaŜ marek- śrub fi 12 wraz z podkładką kwadratową i nakrętką, śruby
do mocowania balustrady osadzone w ściance betonowej podjazdu ze
stali nierdzewnej

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

83
d.10

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli -
pręty Ŝebrowane

t

poz.85*20/1000 t 0,099
RAZEM 0,099

84
d.10

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym m3

1,77*1,6*0,35 m3 0,991
RAZEM 0,991

85
d.10

KNR 2-02
0218-02

Schody Ŝelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

schody wej-
ściowe

2,20*2,25 m2 4,950

RAZEM 4,950
86

d.10
KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek antypoślizgowych mrozoodpornych o wymia-
rach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą

m2

schody wej-
ściowe

2,20*2,25 m2 4,950

(2,2*0,15)*2 m2 0,660
RAZEM 5,610

87
d.10

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym m3

podjazd 3,8*1,2*0,3 m3 1,368
schody wej-
ściowe

1,6*1,87*0,45 m3 1,346

RAZEM 2,714
88

d.10
KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu

m2

3,8*1,2 m2 4,560
RAZEM 4,560

89
d.10

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za kaŜdy
dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

poz.88 m2 4,560
RAZEM 4,560

90
d.10

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

poz.88 m2 4,560
RAZEM 4,560

91
d.10

KNR 2-02
1207-05

Barierki i pochwyty wykonane ze stali nierdzewnej- barierki z dwoma po-
chwytami przy podjeździe

m

3,8*2 m 7,600
RAZEM 7,600
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1. robocizna r-g 1 279,0761

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0034 0,0034
2. Barierki i pochwyty wykonane ze stali nie-

rdzewnej
m 7,7520 7,7520

3. barwnik "Miks" dm3 0,0902 0,0902
4. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 4,8968 4,8968
5. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 0,4491 0,4491
6. bitumiczna masa izolacyjna grubowarstwowa dm3 50,3712 50,3712
7. blacha tytanowo-cynkowa m2 0,6458 0,6458
8. blachowkręty 3,5 x 25 mm szt. 404,1000 404,1000
9. blachowkręty 3,5 x 35 mm szt. 853,1000 853,1000

10. bloczki betonowe 38x24x14cm szt. 36,0960 36,0960
11. Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,2522 0,2522
12. cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 6,1389 6,1389
13. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,1143 0,1143
14. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0912 0,0912
15. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,0173 0,0173
16. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,0019 0,0019
17. Dostawa i montaŜ daszku o konstrukcji alu-

miniowej pokrycie z poliwęglanu łukowe, ko-
lor dymny, daszek waraz z odwodnieniem

m2 2,6600 2,6600

18. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0251 0,0251
19. drewno opałowe kg 5,6275 5,6275
20. drut stalowy okrągły kg 1,1370 1,1370
21. Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednos-

krzydłowe z kratkami nawiewnymi w dolnej
części o powierzchni min. 0,022m2. z ościez-
nicą regulowaną

m2 8,6000 8,6000

22. Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednos-
krzydłowe z ościeznicą regulowaną

m2 1,8000 1,8000

23. dyble plastikowe "z grzybkami" szt 444,7040 444,7040
24. elektrody kg 0,4560 0,4560
25. farba emulsyjna wewnętrzna dm3 82,6503 82,6503
26. farba gruntująca dm3 50,1805 50,1805
27. farba silikonowa elewacyjna dm3 27,0024 27,0024
28. farba templowa strukturalna Diacolor kg 10,8288 10,8288
29. folia paroizolacyjna m2 53,0150 53,0150
30. folia PE malarska m2 9,6600 9,6600
31. folia płynna kg 135,3005 135,3005
32. folia podposadzkowa m2 112,5504 112,5504
33. gips budowlany szpachlowy t 0,9266 0,9266
34. gips szpachlowy kg 30,0830 30,0830
35. gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mie-

szanka
kg 216,8670 216,8670

36. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 5,9026 5,9026
37. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane' kg 0,0315 0,0315
38. haki do muru kg 1,1560 1,1560
39. kątownik aluminiowy m 18,5808 18,5808
40. kołki rozporowe plastikowe szt 24,0096 24,0096
41. kołki rozporowe z wkrętami szt. 54,9024 54,9024
42. kostka brukowa 6 cm szara m2 4,6740 4,6740
43. kotwy metalowe szt. 101,9230 101,9230
44. lakier dm3 1,8499 1,8499
45. listwa ochronna z tworzywa sztucznego m 33,9255 33,9255
46. listwy cokołowe m 22,3440 22,3440
47. łącznik poprzeczny jednostronny 60CD szt 228,9900 228,9900
48. łącznik wzdłuŜny  60CD szt 27,8380 27,8380
49. masa bitumiczna grubowarstwowa kg 19,4861 19,4861
50. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0,7225 0,7225
51. Opłata za utylizacje ziemi m3 4,7920 4,7920
52. parapety wewnętrzne PCV długości 210 cm szt. 1,0000 1,0000
53. pianka poliuretanowa kg 0,8096 0,8096
54. piasek m3 2,7838 2,7838
55. płytki ceramiczne ścienne m2 55,5186 55,5186
56. płytki z kamieni sztucznych antypoślizgowe

30 x 30 gat I
m2 55,1168 55,1168

57. płytki z kamieni sztucznych antypoślizgowe
mrozoodporne

m2 5,7783 5,7783

58. płyty gipsowo-kartonowe wodo i ognioodpor-
ne gr. 15 mm

m2 92,4940 92,4940

59. płyty komunikacyjne długie m2 0,0385 0,0385
60. płyty komunikacyjne krótkie m2 0,0193 0,0193
61. płyty pomostowe robocze m2 1,3149 1,3149
62. płyty styropianowe 14 cm m3 12,5109 12,5109
63. płyty styropianowe 2 cm dylatacja m2 0,5670 0,5670
64. płyty styropianowe gr. 10 cm posadzka m2 49,2408 49,2408
65. płyty z wełny mineralnej gr 15 cm m2 48,4050 48,4050

- 28 -

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 3741



Bukownica wykończenie RB nakł ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

66. płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm m2 48,4050 48,4050
67. płyty ze styropianu ekstrudowanego gr. 10

cm
m2 20,0592 20,0592

68. Pochwyty dla niepłnosprawnych przy umy-
walce

kpl 2,0000 2,0000

69. Pochwyty dla niepłnosprawnych w WC kpl 2,0000 2,0000
70. pospółka do betonów zwykłych m3 2,9311 2,9311
71. preparat wzmacniający podłoŜe dm3 26,3388 26,3388
72. pręty zbrojeniowe t 0,4443 0,4443
73. profil przyścienny 60UD m 24,6950 24,6950
74. profile stalowe 60CD m 169,7220 169,7220
75. przetyczka do noniusza szt 203,3970 203,3970
76. siatka stalowa zbrojąca posadzkę fi 6 o ocz-

kach 20x20 cm
m2 47,8339 47,8339

77. siatka z włókna szklanego m2 128,5411 128,5411
78. silikon kg 0,5904 0,5904
79. Słupki drew.igl. fi 7-11 cm m3 0,0004 0,0004
80. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,0278 0,0278
81. sucha mieszanka tynkarska mineralna CT

137
kg 180,0160 180,0160

82. systemowe końcówki szt 12,0000 12,0000
83. szpachlówka celulozowa dm3 2,0800 2,0800
84. Ścianki działowa systemowa gr.3 WC (toale-

ty) na konstrukcji ze stali nierdzewnej
m2 3,9360 3,9360

85. środek gruntujący dm3 21,3044 21,3044
86. śrub fi 12 wraz z podkładką kwadratową i na-

krętką, śruby do mocowania balustrady osa-
dzone w ściance betonowej podjazdu ze stali
nierdzewnej

kpl 6,0000 6,0000

87. taśma antyrysowa m2 1,5792 1,5792
88. taśma malarska m 40,2500 40,2500
89. taśma uszczelniająca m 98,1158 98,1158
90. taśma zbrojąca LNG m 57,0230 57,0230
91. tynk mozaikowy kg 48,0379 48,0379
92. wieszak górny noniusza szt 101,9230 101,9230
93. wieszak obrotowy noniuszowy szt 101,9230 101,9230
94. woda m3 0,8264 0,8264
95. zaprawa m3 0,0768 0,0768
96. zaprawa' m3 0,0130 0,0130
97. zaprawa cementowa m. 12 m3 3,4281 3,4281
98. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,4766 0,4766
99. zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 4,6757 4,6757
100

.
zaprawa klejąca kg 612,5455 612,5455

101
.

zaprawa klejąca mrozoodporna kg 29,1720 29,1720

102
.

zaprawa klejowa sucha do płyt styropiano-
wych

kg 1 102,306
0

1 102,306
0

103
.

zaprawa spoinująca kg 55,7855 55,7855

104
.

zaprawa spoinująca mrozoodporna kg 3,0855 3,0855

105
.

zaprawa wapienna m. 4 m3 0,6128 0,6128

106
.

materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Bukownica wykończenie RB nakł ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. agregat do natrysku m-g 7,4448
2. giętarka do prętów m-g 2,3406
3. Kop.j-nacz.na p.gąs.0.40m3 (1) m-g 0,1971
4. mieszarka do zapraw m-g 1,0353
5. noŜyce do prętów m-g 2,7766
6. piła do cięcia kostki m-g 0,1140
7. pompa do betonu na samochodzie m-g 0,4846
8. prościarka do prętów m-g 2,0813
9. rusztowanie m-g 55,9078

10. rusztowanie rurowe m-g 14,6422
11. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0331
12. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 0,5270
13. samochód samowyładowczy 5 t m-g 4,2649
14. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 7,5380
15. Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 0,0754
16. środek transportowy m-g 12,7544
17. środek transportowy' m-g 0,0042
18. wibrator powierzchniowy m-g 0,5928
19. wyciąg m-g 31,9380
20. wyciąg' m-g 0,1100
21. Zagęszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 0,0892
22. Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 2,9227

RAZEM

Słownie:  
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