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STB 1. Wymagania ogélne
1. WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdllne
dotyczace wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym

Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje
projektowg i odpowiednie szczegdélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych wprowadzit do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspéine dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczego6towymi specyfikacjami
technicznymi (SST) z tym, ze dla robét drogowych zostata opracowana oddzielna ST wymagania
ogolne.

Okre $lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catosé techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo

budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub

obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojace instalacje przemystowe Ilub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
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przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia hamiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wladciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez whasciwy organ.



OBIEKT:. PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA OBIEKTU SWIETLICY STRONA 5
WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI BUKOWNICA W RAMACH ZADANIA
MODERNIZACJA | BUDOWA OBIEKTOW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ -
w SOLECTWO BUKOWNICA

KOMPLEKSOWA OBSEUGA BUDOWNICTWA - CZESLAW KAJOCH ADRES: BUkOWniCa, dz nr 228/2’ 228/3

INWESTOR: GMINA KROBIA

63-840 Krobia, ul. Rynek 1

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét -

CPV 45212172-2 ROBOTY BUDOWLANE

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigecia po ich zakohczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiadciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych ora
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.28. materiatlach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robo6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq
autorem dokumentaciji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadz6r nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez skfadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania
tych organizacji.
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1.4.40. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajagcych szczegélowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robat.

1.4.42. Wspblnym Slowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajgcych z o6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.

1.4.43. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspohzedne punktow gléwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowag i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegollnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w
dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw
na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét

wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekébw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w

maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i

pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za

wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i

urzadzenh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie

gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia

od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych

odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie

urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i

zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem

wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t
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1.5.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania SST w czasie postepu rob6t. Pozostate
materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
Pozyskiwanie masowych materiatébw pochodzeniam  iejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatédw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegétowe warunkéw
umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robo6t. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jako $ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wkasciwosé do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegoélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byc¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzern na osie mogg byé
dopuszczone przez wihasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocz eciem rob6t wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i
graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie r  0b6t zgodnie z umow g lub kontraktem
oraz za jako $¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych roboét, za i ch zgodno $¢ z
dokumentacj g projektow g, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organiza  cji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci
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6.2.

6.3.

6.4.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace

wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjag projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien
zawierac:

— organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw
robét,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatébw oraz

rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z

czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor

nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z

umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych

Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne

informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze mogg wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie

odpowiednia jako$¢ tych materiatbw. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i

prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong
mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg

dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu

kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikbw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac¢
prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych

badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t

z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych Ilub

dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 8§ 45 ustawy Prawo budowlane

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i

bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony

budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— . date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robdt,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robat,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
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— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatléw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okre $lania ilo $ci roboét i materiatdw
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Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdra zania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego

robét dokonuje sie dla zakresu robo6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi czesciowemu

podlegaja:
a) roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu,
b) etapy/elementy rob6t okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym

zalgcznik nr 4 do umowy,
c) roboty konstrukcyjno — montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru robét przewidujg ich
odbidr techniczny.

8.4. Odbior ostateczny (ko ncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny roboét
nastgpi w terminie i na zasadach ustalonych w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru
ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t
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poprawkowych lub robo6t uzupehiajagcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

8.5.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

c) protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoty odbiorow czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np.: na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen,

i) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresur  ekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i

rekojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior
ostateczny roboét(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.

9.2.

Ustalenia ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robo6t bedg
obejmowad:

a) robocizne bezposrednig wraz z narzutamj, wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy, wartosé
pracy sprzetu wraz z narzutami,

b) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

c) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylagczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) opfaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporz gdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrob6éw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
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ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom I, II, lll, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo -

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

STB 2. Roboty rozbiérkowe

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robo6t, ich zgodnosé z dokumentacijg

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.
1.4. Okreslenia podstawowe
wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Dla rob6t materiaty nie wystepuija.
3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5.  Wykonanie robot
5.1. Roboty rozbiérkowe

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ,Wymagania ogoélne".

-» Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy wykonaé bezwzglednie wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, zgromadzi¢ narzedzia i sprzet.

-» Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych
przepisow BHP i bezwzglednie stosowac¢ wszystkie przewidziane przy tych robotach
urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni byé zaopatrzeni w odziez
roboczg oraz hetmy, okulary i rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzedzi.

-» Materialy uzyskane z rozbiérek lub porzgdkowania placu budowy stajg sie wtasnoscig
Wykonawcy i zostang usuniete w miare postepu robét. Wykonawca zagwarantuje, ze
wszystkie dodatkowe materiaty i produkty odpadowe uzyskane z rozhiérek oraz
porzadkowania placu budowy sg usuwane do zakltadu gospodarki odpadami
upowaznionego do ich przyjecia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i,
jezeli to bedzie wymagane przez Inspektora nadzoru, przedstawi pisemne potwierdzenie
o tej tresci.
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Kontrola jako $ci robét
Wymagania dla rob6t rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robét
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru

Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczeg6towe
llosci rob6t rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

STB 3. Roboty ziemne

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja

Do wykonania podkladu nalezy stosowa¢ pospoiki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace

Do zasypywania wykopéw moze by¢é uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,

niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
wykonania i odbioru robét ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
tycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Do wykonania rob6t materialy nie wystepuija.
2.2. Grunty do wykonania podktadu
pospoétek:
— uziarnienie do 50 mm,
- laczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
— zawartosc frakcji pytowej do 2%,
— zawartos¢ czastek organicznych do 2%.
2.3. Do wykonania podkfadu. nalezy stosowac¢ piasek zwykly.
2.4.
itp.
Zasypki za mury oporowe:
— max. srednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik r6znoziarnistosci U>5,
— wspétczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
— zawartosc¢ czesci organicznych 1<2%,
— odpornosc¢ na rozpad <5%.
2.5.

Grunt do budowy nasypéw konstrukcyinych powinien posiada¢ nastepujgce witasciwosci:

— max. srednica ziaren d<120mm,
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- wskaznik ré6znoziarnistosci U>3,

- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

— odpornos¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet
Roboty moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.  Wykonanie robot

5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopéw

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajagcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej
3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i mate-
rialéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno byé usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem
nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podkitadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakohczeniu prac w wykopie.
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(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych.

(3) Uktadanie podkifadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

(4) Calkowita grubos¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna to byé warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkfadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podkiadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng
warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podkitadu wedtug projektu. Powinna to byé warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpic do zasypywania wykopOw po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno byé wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewi-
dzianych w nim robat.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatléw budowlanych i $mieci.

(3) Ukladanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposob
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jako $ci robot
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbior rob6t ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegoélnionymiw p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakohnczeniu powinny
obejmowag:
- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacjg
- prawidtowos¢ wytyczenie rob6t w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podiozu
— wymiary wykopéw
— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podktaddéw i hasypdw
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Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- material uzyty na podkiad

- grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw podkiadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

— materialy do zasypki

— grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robo6t

Jednostkami obmiarowymi sa;

— wykopy — [m’]

— podktady i nasypy — [m?]

— zasypki — [m°]

— transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa pfatno sci

Wykopy — ptaci sie za m?® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

— wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze zlozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

— odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

Wykonanie podktadéw i nasypow — ptaci sie za m* podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
Zasypki — ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow
- zasypanie, zageszczenie i wyrGwnanie terenu.
Transport gruntu — ptaci sie za m> wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem

odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na srodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtosé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwaice.

10. Przepisy zwi gzane
PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1999

BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999

STB 4. Zbrojenie betonu

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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1.2.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robét wchodza;

— Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O i A-I.

— Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-1l i A-111.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli
ponizej.
Gatunek stali | Srednica Granica Wytrzymato $§¢ | Wydtu zenie Zginanie
preta plastyczno $ci | narozci aganie |trzpienia a — srednica
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-
32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac pekniec,
naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypukio$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
- jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretéw
gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.
(4) Odbidr stali na budowie.
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytwoércy,
— $rednice nominalna,
— gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
znak obrobki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregébw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kregu.
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Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miescic¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiek-
szego niz 5 mm na 1 m diugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej whlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikna¢
trwatych odksztalcenh, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.  Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkdw rdzy, kurzu i blota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalac np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretébw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
taczenie pretéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub faczy¢ specjalnymi
zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytwdérczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio w desko-
waniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.
Zbrojenie piyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretéw
0znaczonego w projekcie.
Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
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6. Kontrola jako $ci
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng
diugos¢ pretdéw poszczegoélnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretdéw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbidéru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:
8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — wg wymagan ogolnych
8.2. Odbidr koncowy — wg wymagan ogolnych
8.3. Odbiér zbrojenia
4. Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.
5. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretéw w poszczegélnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zigcz i
dlugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.
9. Podstawa pfatno sci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca
drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacjg, a takze
oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.
10. Przepisy zwi gzane
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
STB 5. Beton
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. OgoIne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢é z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiaty
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2.1. Skfadniki mieszanki betonowej

-  Cement

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-EN 197-1 o nastepujacych markach:

marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

Wymagania dotyczace skladu cementu

Wg ustalen normy PN-EN 197-1 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra

Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym skladem:

- Zawartosc¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawartosc glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

— Zawarto$c¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartosc¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK, co

najmniej trzywarstwowe, wg PN-B-19707

Na workach powinien by¢ umieszczony trwatly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace

dane:

- Nazwa lub znak idenfikacyjny producenta,

- Adres rejestrowy producenta (lub nazwa, siedziba i adres upowaznionego
przedstawiciela, jezeli producent ma siedzibe poza panstwem cztonkowskim
Europejskiego Obszaru Gospodarczego),

- Nazwa Ilub znak identyfikacyjny fabryki (niezbedne wg EN 197-2, lecz nie
obowigzkowe),

- Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym naniesiono oznakowanie (cyfry roku w dacie
pakowania lub wysyiki),

- Numer certyfikatu zgodnosci,

- Numer normy europejskiej

- Oznaczenie normowe

- Informacje dodatkowe (nie wymagane)

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone

we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do
wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i
wysypow.

Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
Akceptowanie poszczegoélnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.
Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu
- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy
PN-B-30000:1990.
- Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami
badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
a) oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
b) oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
c) sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie
rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.
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W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze byé
uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres skiadowania
- Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

» dla cementu pakowanego (workowanego):
skltady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

+ dla cementu luzem:

b) magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zzelbetowe Ilub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyladowania
cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia
kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiarOw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia
oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

e Podloza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce  cement przed  Sciekaniem  wody  deszczowej i
zanieczyszczeniem.

» Podtogi magazyndw zamknietych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

e Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku
przechowywania w skfadach zamknietych.
. Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinno byc¢
przechowywana w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
- Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegto$ci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadiej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- skiladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pytébw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalosci zawartosci frakciji
0-2 mm.

2.2. Materialy do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na
Sciskanie.
Orientacyjny skfad podbetonu:
— pospétka kruszona 0/40,
—  cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm®, wilgotno$é optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet
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Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow powinno sie
odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolno spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
- Srodki do transportu betonu
a) Mieszanki betonowe mogg byé transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
- Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30C

5.  Wykonanie robot
5.1. Zalecenia ogolne
a) Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.
b) Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
- Dozowanie skfadnikow:
a) Dozowanie skfadnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo, z doktadnoscia;
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.
b) Przy dozowaniu skfadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzana ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
- Mieszanie skfadnikow
+ Mieszanie sktadnikébw powinno sie odbywaé wylgcznie w betoniarkach
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
« Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz
2 minuty.
- Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

a) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

b) Przed przystapieniem do ukiadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé otuliny.

c) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawaé¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

d) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podp6r mieszanke betonowa nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika
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lub rurociagu pompy. W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i
dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

- Zageszczanie betonu

a)

b)

c)

d)
e)
f)
9)

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwo$ci min. 6000 drgahn na minute, z
butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac sie jednakowymi drganiami na cafej dugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwate i sztywne.

- Przerwy w betonowaniu

a)

b)

c)

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona byc¢
prostopadta do kierunku naprezen gtdwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy

pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyé pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20T to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

- Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesdniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidiowe wyko-
nawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

- Pobranie prébek i badanie.

b) Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektor nadzoruowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu
i stosowanych materiatéw.

c) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.
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d) Badania powinny obejmowac:

- badanie skfadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

- Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5C,
zachowujgc warunki umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —-5C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20C w chwili ukladania i zabezpiecze nia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

- Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

- Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0C w okresie twardnienia betonu nale zy
wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

- Mater|a+y i sposoby pielegnaciji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nale zy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzié jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-
niami.

- Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzy-
matosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

- R6éwnos¢ powierzchni i toleranciji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gltadkie i rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszeh ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu
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bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,

- réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.

- Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nierbwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

— raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i
uklepac, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i porow,

- wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystagpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatlozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggty z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jako sci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg m3

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych powyzej.

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

— rozbiérkg deskowania i rusztowan
oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym

Placi sie za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podtoza,

przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrbwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i stalosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badanh. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
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STB 6. Prefabrykaty

1.
1.1.

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykony-
wania i montazu prefabrykatéw zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz prefabrykatéw zelbetowych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

2.1.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementéw tego samego typu powinny posiadaé¢ swiadectwo jakosci (atest).

Belki prefabrykowane nadprozy

5.1.

Charakterystyka belek:
- wysokos¢ 19cm, 7,1 cm
- szerokosc¢ 9cm, 11,5cm
a) Wymagania:
Belki winny byé wykonane zgodnie z projektem.
Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekracza¢: w dlugosci do 6 mm; w
wysokosci do 4 mm; w grubo$ci do 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
— skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm
— skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie
— szczerby i uszkodzenia krawedzi — gtebokos$¢: do 5 mm
— dtugos¢: do 30 mm
- ilos¢: 3 szt/mb.
Klasa odpornosci ogniowej ,B".
b) Skiadowanie
Belki nalezy skladowaé¢ na rownym podiozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 diugosci od ich koncéw. Nastepne warstwy uklada¢ na
podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5.
¢) Transport
Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym, réwnolegle
do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac sie
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport — w opisie materiatéw p. 2

Wykonanie robot
Wykonanie robot zwigzanych z prefabrykacjg Roboty zbrojarskie i Roboty betoniarskie.

Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla rob6t murowych
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6. Kontrola jako $ci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie
2.0.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest:
—1 m wykonanego nadproza

8. Odbiodr robot

8.1. Obejmuije odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbidr koncowy

8.3. Odbidr poszczegdlnych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii.

9. Podstawa pfatno sci
Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktéra obejmuje wykonanie i
dostarczenie prefabrykatow gotowych do wbudowania.

10. Przepisy zwi gzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

STB 7. Konstrukcje drewniane

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. OgoIne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.
2.1.1. Wytrzymalo$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza

tabela.
Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33

Zginanie 27 33
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Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdluz wikien 3 3
Scinanie w poprzek wi6kien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wtokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na diugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4
szerokosci lub dlugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosSci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki prostopadie,

odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej

niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
— w dlugosci:
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci:  do +1 mm lub do -1 mm
b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyitki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
b) dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% iloSci
- w szerokosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci
c) dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- W szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci

do + 50 mm lub do =20 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz +3

mm i —2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2

mm.
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2.2. Laczniki

2.3.

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plenieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Skladowanie materiatow i konstrukcji

2.4.

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposdb aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

Odbiér materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczeg6towymi potwierdza Inspektor nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

—  sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

Sposo6b sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie robét
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5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkow, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw
konstrukciji.

5.2. Wiezba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementdéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadnosé wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dlugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedng warstwg papy.

6. Kontrola jako $ci rob6t
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar rob6t
Jednostki obmiaru wg przedmiar

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa pfatno sci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspélne
dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

STB 8. Roboty murowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét murowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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13.

Zakres roboét objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow.
Okre$lenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

2.  Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Pustaki scienne Porotherm 25 P+W
a) wymiary: 25 x 24,8 x 23,8 cm
b) wytrzymato$¢ srednia: 10 i 15 MPa
c) Wspétczynnik przenikania ciepta: U=1,03 zaprawa zwykta [\N/m2 x K]
2.3. Pustaki scienne Porotherm 11,50 P+W
2.4. Bloczki betonowe

Wymiary: 38 x 25 x 14

2.5 Kominy dwa kominy: spalinowo - wentylacyjny oraz wentylacyjny, wykonane z gotowych
elementow prefabrykowanych. W przewodzie kominowym spalinowym zastosowac¢ wktad ceramiczny.
Kominy ponad pofacig dachowg nalezy otynkowac tynkiem cementowo wapiennym na siatce

2.6.

e odporny na dziatanie kondensatu

* maksymalna temperatura spalin 600

e odporny na pozar sadzy

e rury wewnetrzne o zwiekszonej wytrzymatosci na korozje

» z systemem przewietrzania

* latwy w montazu

e izolowany - wetna mineralna dostosowana do przekroju

» lekkie pustaki zewnetrzne

* mozliwos¢ wspotpracy ze wszystkimi rodzajami paliw

e odporne na korozje drzwiczki aluminiowe

* mozliwos¢ zastosowania przytacza spalin 45°

*  zajmujacy malo powierzchni

* mozliwosé dobudowania przy zewnetrznej scianie budynku
e dostepny w $rednicach od 14 do 40 cm

e odpornosé ogniowa 60 minut

» 30 lat gwarancji

» system kominowy oznakowany CE zgodnie z normg EN-13063 cz. 1i 2.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
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1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w

ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5<C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i

jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skilad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5.  Wykonanie robot

Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatlowe grubosci ponizej
1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny byé¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewa¢ lub moczyé w wodzie.

e) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

f)  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dluzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Mury z blokéw POROTHERMU

oziomowanie podio za. Podloze pod pierwsza warstwe pustakéw musi by¢ réwne. Trzeba je
wypoziomowaé, aby unikng¢ spotegowania odchylen podczas murowania. Mozna to zrobié
przy uzyciu poziomicy wezowej albo za pomocg niwelatora.
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Przygotowanie pustakéw. Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ pustaki,
co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilo$¢
wody niezbedna jest do prawidtowego wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po
zakonczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednig wytrzymatosé. Szczegolnej starannosci
nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wéwczas wskazane
jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakéw strumieniem wody.

W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny
stykajacej sie z zaprawa.

Pierwsza warstwa zaprawy. Przystepujac do prac murarskich postepujemy analogicznie, jak
w przypadku murowania z tradycyjnych formatéw ceramicznych. Zaczynamy od utozenia
warstwy wyréwnawczej, ktérg wykonujemy z zaprawy murarskiej roztozonej rGwnomiernie na
calej szerokosci muru. W przypadku murowania pustakéw na fundamencie warstwe
wyréwnawczg ukfada sie na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii
izolacyjnych. Po wypoziomowaniu podfoza, zwilzeniu pustakéw i przygotowaniu

Zaprawy mozna przystapi¢ do murowania.

Zaczynamy murowanie. Murowanie $cian zewnetrznych rozpoczyna sie od naroznikow.
Zaleznie od rodzaju pustakéw przeznaczonych na sciany jednowarstwowe, naroznik mozna
wykonag tylko z podstawowych elementéw petnowymiarowych albo przy uzyciu elementéow
uzupetniajgcych: potéwkowych i naroznikowych oraz potéwkowych Trzeba pamieta¢ o
naniesieniu zaprawy na boczng powierzchnie pustaka, dostawianego w narozu do
powierzchni czotowej pustakéw, utozonych prostopadle. Po utozeniu pustakéw sprawdza sie
poziom warstwy i lekko dobija pustaki gumowym miotkiem.

Kolejne warstwy naro znikdw W kazdym narozniku najlepiej jest utozy¢é minimum trzy
warstwy pustakéw zanim wypetni sie odcinki scian pomiedzy nimi. Fachowo okresla sie to
~Wycigganiem naroznikéw”. Pustaki w naroznikach muszg by¢ utozone naprzemiennie. Nalezy
zadbac¢ o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw pustakéw we wszystkich
naroznikach

Sprawdzanie pionu Kontrole pionowego wykonania muru powinno sie przeprowadzac przy
uzyciu poziomicy, po utozeniu kazdej kolejnej warstwy pustakoéw w narozniku. Kontrole
poziomego utozenia pustakow pomiedzy naroznikami, umozliwi rozciagniecie sznurka
murarskiego

taczenie poziome Budowanie w systemie Porotherm nie wymaga wykonywania pionowej
spoiny pomiedzy pustakami. Niezbedna jest jedynie spoina pozioma. Zaprawy uzywa sie wiec
tylko do tgczenia kolejnych warstw pustakéw, naktadajac jg kielnig murarska, koniecznie
réwnomiernie, na catg goérng powierzchnie juz utozonej warstwy elementéw. Grubos¢ warstwy
zaprawy po wmurowaniu pustakéw powinna wynosi¢ 8 -15 mm, optymalnie 12 mm, co
pozwala na zachowanie modutu wysokosci (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) rownego
250 mm. Za niepoprawne uwaza sie rozktadanie zaprawy w postaci tzw. "plackow".
Rozktadanie zaprawy w postaci paséw wzdtuz krawedzi muru jest dopuszczalne tylko pod
warunkiem obliczeniowego sprawdzenia nosnosci muru z uwzglednieniem rzeczywistej
szerokosci spoiny. Nalezy mie¢ jednak na wzgledzie, iz stosowanie tego sposobu uktadania
zaprawy zmniejsza nosnos$¢ muru nawet o ponad 50%.

Uwaga! zaprawe nalezy ukfada¢ na catej szerokosci muru.

taczenie pionowe Pustaki kolejno wmurowywane w warstwe tgczy sie ze sobg tylko na pioro
i wpust. Ich boczne powierzchnie sg tak wyprofilowane, ze potgczenie to zapewnia
odpowiednig wytrzymatos¢ i szczelnosé muru. Aby unikna¢ zrolowania sie zaprawy, pustaki
trzeba wsuwacé od géry w wyprofilowania juz ustawionych elementéw i dopiero potem
dociska¢ do zaprawy.
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Ustawianie pustakéw. Podczas murowania $cian bardzo przydatny jest sznurek murarski,
ktory rozpina sie pomiedzy gotowymi naroznikami. Utatwia on zachowanie jednego poziomu
dla wszystkich pustakéw uktadanych w warstwie. Ustawienie pustaka dopasowuje sie do
wysokosci sznurka i utozenia innych pustakéw, korzystajac przy tym z gumowego miotka.

Sciana pomi edzy naro znikami. Wykonuje sie jg dopiero, gdy w naroznikach utozone sg
pierwsze warstwy pustakéw. Wczesniej trzeba sprawdzi¢, czy poziom pustakow w
naroznikach jest identyczny. Pomoc w tym moga pionowe faty z naniesionymi poziomami
kolejnych warstw.

Uwaga! Murowanie kolejnych warstw $ciany zawsze rozpoczyna sie od naroznikéw.

Przewigzania w murze. Pustaki uktada sie w kolejnych warstwach w sposéb zapewniajacy
prawidtowe ich przewigzanie. Spoiny pionowe w sasiadujgcych ze sobg warstwach w zadnym
wypadku nie mogag sie pokrywac, lecz muszg by¢ przesuniete o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu
jest wysokoscig pustaka) tj. 0 10 cm. O ile jest to mozliwe, zaleca sie wykonanie przewigzania
poprzez przesuniecie wynoszace poét pustaka w dwaéch sasiadujgcych warstwach muru. W
przypadku $ciany Porotherm o niemodularnej dtugosci (tj. r6znej od n x 12,5 cm) konieczne
jest stosowanie elementéw uzupetniajagcych w postaci pustakéw docinanych, ktére zaburzajg
regularny uktad przewigzan w murze i powodujg mniejsze, niz 10 cm przewigzanie.
Przewigzanie elementu murowego uzupetniajgcego nie moze by¢ jednak mniejsze niz 4 cm.
Przewigzania takie nie powinny pokrywac sie ze sobg w kolejnych warstwach. Pustaki
docinane nalezy wmurowywaé w miare mozliwosci w srodkowej czesci Sciany, a nie przy jej
krawedziach.

Ewentualne ubytki pustakdw w $cianach jednowarstwowych nalezy przed tynkowaniem
uzupetni¢ cieptochronng zaprawg murarskg Porotherm TM lub termoizolacyjng zaprawg
tynkarska Porotherm TO.

taczenie $ciany zewn etrznej i dzialowej. Sciany dziatowe zwykle buduje sie po
wymurowaniu $cian nosnych (zewnetrznych i wewnetrznych), jednak trzeba pamieta¢ o
wczesniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocynkowanych. Postuzg one jako
taczniki pomiedzy $ciang nosng a dziatowa. Jednym koncem powinny by¢ zatopione w
zaprawie tworzacej pozioma spoine $ciany nosnej, a drugim - w poziomej spoinie $ciany
dziatowej. Po wymurowaniu $ciany dziatowej ewentualng szczeline pomiedzy $ciang a
stropem (1 do 2 cm) wypetnia sie zaprawg murarska lub piankg montazowa.

Uwaga! Sciany wewnetrzne (no$ne oraz dziatowe) muruje sie na zaprawie zwyklej.

Po zakonczeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie, np. folig lub papg ostatniej warstwy
pustakow i Swiezej zaprawy. Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Nalezy rowniez
chroni¢ "korong" juz wykonanego muru przed opadami atmosferycznymi. W szczegoélnosci
nalezy unika¢ sytuacji, w ktérej wody opadowe dostajg sie w drgzenia pustakow i zawilgacajg
od wewnatrz $ciane.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

b) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
- przelomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartosé margla.
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W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w spos6éb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszc;alne odchytki [mm] _ _
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci | 3
— na calej powierzchni 10
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m|3
—na WySokoSci kondygnaciji | 6
— na calej wysokosci 20
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dhugosci | 1 2
— na calej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
- na 1 m dhugosci | 1 10
— na calej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
o] wymiarach:
do 100 cm szerokosc | +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szeroko$c¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot

8.1. Odbiér robét murowych powinien sie odby¢é przed wykonaniem tynkéw i innych roboét

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegodinych etapéw rob6t zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.

Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
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- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwi gzane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegtly kratowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.

STB 9. Roboty pokrywcze

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi
ponad dach budynku tzn.:
Pokrycie dachu.
Obrobki blacharskie
Rynny.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Dachéwka blaszana
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubos¢ po-
wioki cynku wynosi min. 275 g/m®. Cata powierzchnia plyt zabezpieczona jest obustronnie powto-
ka dekoracyjng akrylowa lub poliestrowo-silikonowa. Dopuszcza sie posypke zewnetrzng z piasku
kwarcowego. Kolor okresla projekt techniczny.
Jakos¢ powtok akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.
Piyty dachéwkowe muszg posiada¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i
pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2. kaczniki
Do mocowania dachéwek blaszanych stosowaé wkrety ocynkowane wg wskazan producenta
materiatdw pokryciowych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji

5.  Wykonanie robot
5.1. Podkiady pod pokrycia

Wymagania ogélne:

a) rownos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg
kontrolng o diugos$ci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b) podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji,

c) w podkfadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podkfadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,

e) ftaty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowa¢ sie na
krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia,

g) fatyideski powinny spetniaé wymagania zawarte

5.2 Pokrycie

a) krycie moze by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej +5C,

b) przed przystgpieniem do ukladania dachéwek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie,

c) dachéwki powinny byé utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggniety wzdtuz
poszczego6lnych rzedéw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachoéwek; odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachdéwek nie
powinna byé wieksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na
calej dtugosci rzedu,

d) zamocowanie dachoéwek: co pigta dachéwka w rzedzie poziomym powinna byé przywigzana
drutem do ocynkowanych gwozdzi whitych w taty od strony poddasza lub bezposrednio do
fat,

e) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

5.3. Obrdébki blacharskie z blachy tytan-cynk 0,7 mm
a) obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
b) roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku,

lecz w temperaturze nie nizszej od —-15<C.

Robdt nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.
5.4. Rynny z blachy tytan-cynk 0,7 mm

a)
b)
c)

d)
e)

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wieloczionowe,

powinny by¢ taczone w ztgczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm; ztgcza powinny byc¢
lutowane na cafej dlugosci,

rynny powinny by¢é mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.5. Rury spustowe — z blachy jw.

a)
b)
c)
d)

e)

rury spustowe powinny byé wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych dtugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ tgczone w zlgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach
poziomych na zaktad szerokosci 40mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m,

uchwyty powinny byé mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢é wpuszczone do rury
zeliwnej na gltebokosé kielicha.

6. Kontrola jako $ci
6.1. Materialy izolacyjne
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a) Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$é nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialtdbw z wystawionymi atestami
wytwaorcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac¢ réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowa robot jest:

- -m? pokrytej powierzchni,

- =1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
- -m2 obroébek, i koryta

Odbioér robot

. Odbiér podioza

8.2.

a) badania podioza nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

b) sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac¢ za pomocg
taty kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbior robot pokrywezych

a) Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych rob6t, do ktorych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

b) badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbi6r czesciowy podioza oraz poszczegdinych

warstw lub fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
-  protokoéty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek

blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z ptyt

a) Sprawdzenie mocowan piyt, i réwnos¢ pokrycia

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

b)  sprawdzenie prawidtowos$ci potgczeh poziomych i pionowych,

c) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

d) sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
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10.

e) sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

Podstawa ptatno $ci

Pokrycie z piyt.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m”’.

Obrébki blacharskie.

Placi sie za ustalong ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwi gzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i

badania przy odbiorze.

STB 10. Roboty tynkarskie

1.
1.1.

Wstep.
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres roboét objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie tynkéw obiektu.
Okre$lenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robaot.

2.
21

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materialy.
Ogolne informacje

Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materialy powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce

lub

producenta w aktualne swiadectwo kontroli lub atest.

Materiaty uzyte do wbudowania w trakcie realizacji powinny spelnia¢é warunki okreslone w

odp
war

owiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm, powinny odpowiadac
unkom technicznym wytwoérni. Jako$¢ materialtdw powinna by¢ potwierdzona atestami,
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certyfikatami, deklaracjami zgodnosci z PN, lub aprobatami technicznymi w przypadku nie
ustanowienia norm.

Prace nalezy prowadzi¢ z uzyciem rusztowan systemowych inwentaryzowanych. Rusztowania nalezy
ustawi¢ w sposOb umozliwiajacy prowadzenie robdt. Montaz rusztowania moze by¢ wykonany
wylacznie przez osoby legitymujace sie aktualnym s$wiadectwem ukonczenia kursu dla monteréw
rusztowan.

2.2 Materialy

*  Woda
» Gotowa zaprawa tynkarska cementowo — wapienna, cementowa lub cement, wapno i piasek
* Gladz do robét zewnetrznych i wewnetrznych

2.3 Wymagania

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodnie z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym

* Przygotowanie zaprawy do robo6t tynkarskich powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowaé¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw oraz rodzaju cementu i
wapna.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowaé mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Nalezy uzyé wode
wodociagowa z przylacza na terenie obiektu .

Piasek

Piasek powinien spetni¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Pisaki do zapraw

budowlanych”, a w szczegolnosci:

e nie zawiera¢ domieszek ograniczonych,

* mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —

Srednioziarnisty odmiany 2.

Gladz
Stosowac¢ gotowe wyroby wg zalecen producentéw.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej
nomy panstwowej i spetnia¢ w szczegolnosci nastepujace wymagania:

- wytrzymato$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5
Mpa,

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0 mm- 0%,

- poczatek wigzania po 30-60 min.,

- gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazywaé¢ odchylen od wymagan
normy.
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3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko
wykonywanych rob6t. Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do zapraw,

— przenosnych zbiornikéw na wode.

4. Transport materiatéw

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z normg BN-88/6731-
08. Cement i

wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Ssrodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogoélne

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SP ,Wymaganiach ogolnych” pkt 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano
montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki
zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny
dziennie.

5.2. Przygotowanie podio zy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podioza pod tynkowanie.
Badanie podioza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby
Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta. Wadliwe
wykonanie podioza podczas prac budowlanych moze mieé¢ wptyw na jako$c¢ i trwatosé gotowego tynku
(np. powstawanie rys). Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej
powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi byé:

- rowne,

- hosne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, réGwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitéw,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5C.

Ostrzezenia i wskazdéwki.
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Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie
propozycje rozwigzania tych problemoéw.

5.3. Sprawdzenie podto za pod tynk. Ogélne sprawdzenie podio  za.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci powierzchni
wierzchniej nalezy postuzyé sie proba $cierania, drapania lub zwilzania. Proba $cierania
przeprowadzana jest przez przetarcie dionig powierzchni pod tynk. Préba drapania polega na
wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. Chtonnos$¢ podioza i jego
wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania. Préba zwilzania polega na zraszaniu muru w
wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zale znosci od podio za i stosowane $rodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi
by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane
dopuszczone do stosowania muszg posiadaé wymiary mieszczgce sie w tolerancji, aby nie
powodowaty zbyt duzych roznic w grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga
by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajgce przed lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je
ewentualnie wyréwnac. Przy ukladaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie
moga by¢ wieksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetnic¢
najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).
Wykwity (naloty, ,,wtoski" - s6l krystalizujgca na powierzchni), naruszajace przyczepnosé tynku do
podioza, muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢
doktadnie przyczyne powstawania wykwitdbw i przy pomocy specjalistow zastosowac skuteczng
metode oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chlong wode podtoza ceramiczne mogg przy niepewnej
pogodzie wymaga¢ odpowiedniego przygotowania. Ocena wiasciwosci muru musi nastgpi¢ przed
przystapieniem do tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadaé umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢
podtoze pod tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace poditoza pod tynk muszg byc¢
spetnione. Wszystkie odstepstwa od wyszczegélnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy
oddania obiektu lub poszczegdlnych etapéw robot) majg znaczacy wptyw na jakosé prac tynkarskich.
Moga wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez stac
sie przyczynag pozniejszych uszkodzen tynku. Najp6zniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej
musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac
powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego. Wplyw warunkéw
pogodowych. Ogolne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do
wszystkich

warunkow pogodowych i w szczegolnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujacy wplyw na
sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie
podtoza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie
siatkg tynkéw zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i tym samym
znaczaco poprawia jakosé gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek
dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci przez
zamarzajgcg wode. Szkody te przybierajg postac tluszczacej sie ptytkowo struktury tynku, powodujac
jego niedostateczng wytrzymatos¢. Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg
juz praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura o biektu). Skutkami tego sa obnizenie
wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura
powietrza, materiatu oraz podioza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucon g. Warstwe tynku nalezy
zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia. Nalezy pamieta¢, ze w przypadku
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okreslonych tynkéw konieczne moze byé zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.
Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego rodzaju tynku. Srodki zwiekszajace przyczepno$é
dla tynkow wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowac specjalne
zaprawy oraz szlamy zwiekszajgce przyczepnosc. Zaprawy zwiekszajgce przyczepnosc (rzadkie
zaprawy do podiozy).

Zaprawy poprawiajace przyczepnos¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym skiadzie, czesto z
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodag i rozprowadza po
powierzchni zebatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metodg ,,mokre na mokre" lub tez
diugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrébki dodatkowej itp., podane sg w opisie
produktu. Szlamy zwiekszajgce przyczepnos¢. Szlamy zwiekszajagce przyczepnos¢ sg
wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej
odpornej na dziatanie zasad, do ktorej dodaje sie cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie
nanoszenia szlamow nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie
cementu. Nalezy naniesc¢ tylko takg ilos¢ szlamu, by mozliwa byta praca metodg ,,mokre na mokre".
Przestrzega¢ wskazowek producenta.

5.5. Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo-wapienny ch

Uktadanie tynkéw cementowo-wapiennych kategorii lll i IV sktada sie z nastepujacych faz:
Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i wysokosci
Sciany. Dokofa whitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtéwka gwozdzi.
Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnia plackéw.
Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyrdwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych
mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4 mm na scianach
i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pét cementowej obrzutki powinna wynosic¢
10 — 12 cm zanurzenia stozka.

Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej
woda. Grubosé narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9
cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocg taty. Narzut w
narozach wykonuje sie za pomoca pac w ksztaicie katownika.

Wykonanie gtadzi.

gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prze$wicie oczek
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna byé bardziej tlusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1 — 3 mm. Zaprawe
narzuca sie recznie i rozprowadza sie pacg. Po stezeniu gladzi zaciera sie jg packa drewniang,
stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk,
skraplajac go wodg za pomocg pedzla.

5.6. Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg naklada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomocg gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzaé. Zaleca sie,
aby przed wykonaniem gtadzi wypeti¢ duze ubytki w podtozu. Mase na sciany naktada sie pasami w
kierunku od poditogi do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku goérze. W przypadku sufitbw mase
szpachlowg naktada sie pasami w kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciagnhac pace ,do siebie”.
Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci nalezy usung¢ papierem sciernym lub siatkg do szlifowania.
Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy
masy zalezy od chionnosci podioza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas
wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggbw oraz zapewnic
wiasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub
malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowaé preparatem zalecanym przez producenta
farby. Przed uktadaniem okladzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowa¢ emulsja.
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6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SP ,Wymaganiach ogdinych”.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robo6t tynkarskich

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania wszystkich materiatdw
przeznaczonych do robét tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykie”. Wyniki badan
materiatow i zaprawy powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot
Badania tynkdéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a
w szczegdlnosci:
» zgodnosci z dokumentacijg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
» prawidtowosci przygotowania podiozy,
e przyczepnosci tynkéw do podtoza,
e grubosci tynkow,
* wygladu powierzchni tynkow,
+ prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.
» wykonczenie tynkédw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. Obmiar rob6t
Jednostka obmiarowa jest 1m2 tynk6w wewnetrznych.

8. Odbior robot

8.1.Zgodno $¢ robot z projektem i Specyfikac] a.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Odbior rusztowa n
Odbioru dokonuje sie po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed
przystapieniem do demontazu.

Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc
zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dtugosci faty kontrolnej 2m.

8.3. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbior podto za

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robo6t tynkowych.
Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podtoza odbywa
sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmyé woda.

8.4. Odbioér ko nAcowy
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Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

» pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1m i ogoétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

* poziomego - nie wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z poditoza, piléni itp.,

+ trwale $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
e ocene wynikéw badan,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

» stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa ptatno $ci

Placi sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania tynku, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- montaz rusztowan,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych,

- wykonanie tynkéw gipsowych,

- wykonanie gtadzi gipsowych,

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastgpienia).

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle (Norma wycofana bez zastgpienia).

 PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

* PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

e PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

* PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

+ PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

e PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

e PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspoiczynnika
przenoszenia

» pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

* PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

e PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

* PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

 PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.



OBIEKT:. PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA OBIEKTU SWIETLICY sTRONA 50
WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI BUKOWNICA W RAMACH ZADANIA
MODERNIZACJA | BUDOWA OBIEKTOW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ -
w SOLECTWO BUKOWNICA

KOMPLEKSOWA OBSEUGA BUDOWNICTWA - CZESLAW KAJOCH ADRES: BUkOWniCa, dz nr 228/2’ 228/3

INWESTOR: GMINA KROBIA

63-840 Krobia, ul. Rynek 1

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét -

CPV 45212172-2 ROBOTY BUDOWLANE

* PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

*  PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

« PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

» PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.

* PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

 PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

* PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

* PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

e PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

* PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

STB 11. Posadzki z ptytek

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek z ptytek .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. OgoIne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Plytki, kleje, zaprawy

Uzyte materialy powinny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materialy powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce
lub producenta w aktualne Swiadectwo kontroli lub atest. Plytki terakotowe musza odpowiadac
wymaganiom aktualnych norm panstwowych lub $wiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie.

ptytki z kamieni sztucznych antyposlizgowe 30 x 30 gat |

Przed przystgpieniem do robét nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu prébki materiatdw do akceptacji
nawet w przypadku stosowania materiatu zgodnego z Dokumentacjg Projektowg lub ST.

2.2. Cokoty
Cokoty wykonac z ptytek odpowiednio do posadzki na wys. 10cm.

2.3. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wode z uje¢ wodociggowych. Woda do zapraw powinna
by¢ ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydzielaé zapachu
gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.4.Deklaracja zgodno $ci
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Do kazdej partii wyrobow powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
wyrobdw. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane skfadniki wyniki
badan kontrolnych wytrzymatosci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan, okres, w
ktorym wyprodukowano dana partie materiatu.

3. Sprzet
Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania robét w dostosowaniu do technologii robét przewidzianej
przez producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca
winien dysponowaé¢ podczas prowadzenia robd6t wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym
do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.
Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia piytek,
— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania
kompozycji klejacych,
— laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
— poziomnice,
— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
— gabki do mycia i czyszczenia,
— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport materiatéw

Transport materiatdw dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu robét pod wzgledem
moznosci utozenia i umocowania tadunku, w sposéb zabezpieczajacy przed opakowania przed
uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Skladowanie w oryginalnych, nie otwieranych
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do +
30C. Przestrzega ¢ nalezy wszystkich wymagan zawartych w kartach technicznych poszczegdéinych
wyrobow.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady prowadzenia robét

Wykonanie rob6t winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych
Producenta stosowanych preparatéw. Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacii
harmonogram rob6t uwzgledniajacy czas schnigcia kolejnych warstw. Nalezy przestrzegac temperatur
podioza, otoczenia i materialdbw podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny byé nizsze niz
+8CT i jednocze $nie co najmniej 3T powy zej panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest
wykonywanie robét poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza
przekraczajacej 85%.

5.2. Przygotowanie podio za

Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymato$é na $ciskanie min. 12 MPa.

Podktad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy

lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podkfadzie cementowym nalezy

wykonac szczeliny dylatacyjne:

* w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

e oddzielajgce fragmenty podtogi o r6znych wymiarach,

» w miejscach styku podtdg o réznej konstrukciji,

» przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podkfadu na pola 6 x 6 m, o giebokosci 1/3-1/2 grubo$ci
podkiadu.
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Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podkfad powinien by¢ wykonany z zalozonym spadkiem.
Zaprawe cementowg nalezy przygotowa¢ przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw wg okreslonej
receptury. Zaprawa powinna mie¢ gesta konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy uktadac
bezzwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej wysokosci
podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z rGwnoczesnym zatarciem i
wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej (lub
pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na catej diugosci lub
szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie
wilgotnym.

Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw
utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwéch warstwach tj. najpierw warstwe rowng
potowie grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupemi¢ mieszankg betonowg do przewidywanej
catkowitej grubosci podkfadu.

5.3. Wykonywanie posadzek

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem wnetrz, ktéry powinien okreslac¢ konstrukcje podiogi,
wytrzymatos¢ podktadu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek ptytek. Projekt powinien tez okresla¢
wielkos¢ spadkoéw posadzki, rozmieszczenia wpustéw podiogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Do wykonania posadzek z plytek gresowych i granitoresowych mozna przystgpi¢ dopiero po
zakonczeniu robét tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5C.
Temperature te nalezy zapewnic¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy. Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robét.

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z pilytek tego samego rodzaju, barwy, typu i
gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

Ptytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny byé zanurzone w wodzie
bezposrednio przed zastosowaniem na czas kilkunastu sekund.

Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci.

Do wypetnienia spoin mozna po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka
powinna byé¢ zwilzona woda, ktéra nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz
przed jej zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢ dokfadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa nalezy usung¢ niezwtocznie w
czasie uktadania ptytek. Powierzchnia posadzki powinna byé réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma
albo o okreslonym w projekcie spadku. Nierébwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy
dwumetrowa fata kontrolna a posadzka nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na calej diugosci taty.
Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno
by¢ wieksze ni/ + 5 mm na calej diugosci lub szerokosci posadzki.

6. Kontrola jako $ci rob6t

Podczas odbioru jakosciowego piytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy

sprawdzic:

« zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

» gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

* jednolitos¢ barwy,

» stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow),

e prawidlowos¢ zachowania ksztaltu (nie moze wystepowa¢ zwichrowanie, tukowatose,
rombowatos¢ plytek),

» prawidtowos$¢ zachowania wymiardw.

» prawidiowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.

e grubosé¢ warstwy kompozyciji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczac
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyciji klejgce;j.

Ptytki powinny odznaczac¢ sie nastepujacymi cechami:
» nasigkliwoscig nie wiekszg niz 3%,
«  wytrzymatoscig na zginanie co najmniej 27 N/mm?,
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» twardo$cig co najmniej 6 w skali Mohsa,
» Scieralnoscig mniejszg niz 150 mm?,

e odpornoscig termiczna,

* mrozoodpornoscia.

Odchytki wymiaréw moga wynosic:

» dlugosé i szerokosé krawedzi +0,6%,
e grubosé piytek +5%,

e prostoliniowos¢ krawedzi £0,5%,

* prostopadto$é +0,6%,

e wypaczenia krawedzi +0,5%.

Plytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy.
Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiaréw,
barwy i gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do
zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowagé sie:

* mrozoodpornoscig (zastosowanie zewnetrzne),

e elastycznoscig,

e odpornoscig na wilgo¢,

* przyczepno$cig ok. 1,1 MPa,

e czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

e czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sie:

* mrozoodpornoscig (zastosowanie zewnetrzne),,
e elastycznoscia,

e odpornoscig na wilgo¢,

» czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7. Obmiar robo6t
Jednostkg obmiarowa jest 1m2 posadzki.
Jednostkg obmiarowa jest 1mb cokotu.

8. Odbior robdt
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Odbiér podktadu powinien byé przeprowadzony w nastepujacych etapach:
e po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

e podczas uktadania podktadu,

»  po calkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbiér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

e jakosci zastosowanych materiatow,

» grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

» réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny
podkiadu: #2 mm/m i £5 mm na catej dlugosci lub szerokosci,

» prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

« poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
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Odbiér posadzki powinien obejmowac:

* ocene wygladu zewnetrznego,

» sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ réwna,
gtadkg powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

e dopuszczalne nierdwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na diugosci 2 m faty,

» dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wieksze niz
=5 mm na catej dlugosci pomieszczenia,

* spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3
mm na catej dlugosci pomieszczenia,

e sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

» ocene prawidlowosci osadzenia elementow dodatkowych w posadzce.

Odbiér koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:

» ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,

e jakosci zastosowanych materiatow,

» sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

9. Podstawa ptatno $ci

Placi sie za ustalong ilos¢ [m2] posadzek ceramicznych i kamiennych, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie posadzki z ptytek

Placi sie za ustalong ilos¢ [m] cokolikow z pitytek, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie cokolikbéw przy posadzkach z piytek,

10. Przepisy zwi gzane
Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

- PN-EN 87: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,

wiasciwosci
i znakowanie.

- PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodne;j.

- PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie.

- PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

- PN-EN 102: 1993 Phytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Oznaczanie odpornosci
na wgtebne Scieranie. Plytki nieszkliwione.

- PN-EN 103: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

- PN-EN 106: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej.

- PN-EN 163: 1994 Phytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

- PN-B-12032 Phytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.

- PN-EN 14411:2005 Ptytki gres nieszkliwione

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

- PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne
pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).

STB 12. Stolarka

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W skifad tych robdét wchodzi:
e Drzwi
e Okna
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materiaty
Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona
norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powitokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokryé
minig otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

2.2. Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.3. Parapety
Parapety zewnetrzne, sg niezbedne pod kazdym oknem, bo odprowadzajg wode deszczowg
sptywajacq z okien, ochraniajac lezgce ponizej $ciany przed zaciekami i zawilgoceniem. Parapety
wykonane z blachy tytanowo cynkowej zaopatrzone w systemowe koncéwki umozliwiajace
prawidtowe zciekanie wody opadowej co zapobiega zawilgoceniu o$ciezy. Parapety powinny by¢
dostarczone z uwzglednieniem ich dlugosci dopasowanej do wymiaréw okien.
Parapety wewnetrzne z PCV

2.4 Nalezy zastosowac okna z PCV. W oknach zastosowa¢ szybe o wspéiczynniku przenikania
ciepta dla szyb U=1,1 (W/m2K). W oknach zastosowa¢ nawiewniki higrosterowane z tasmg
poliamidowa.

Wszystkie okna o wspotczynniku przenikania ciepta Umin=1,8 (W/m2K)

2.5 Drzwi zewnetrzne PCV w pehi przeszklone z szybg bezpieczna. Drzwi o wspéitczynniku
przenikania ciepta Umin=2,6 (W/m2K)

2.6. Drzwi wewnetrzne wykonane jako ptytowe np. typu PORTA. W drzwiach do tazienkii WC
nalezy wykonaé¢ w dolnej czesci kratki nawiewne o powierzchni min. 0,022m2.
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3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy

przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu

przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie

opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet

lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez

Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sposo6b sktadowania wg punktu 2.8.

5.  Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu os$cieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscié.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.
Wymiary zewn etrzne (cm) Rozmieszczenie punktow
Liczba punktow zamocowa h
iy a zamocowa w nadpro zu i :
wysoko §¢é szeroko $¢ na stojaka
progu

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuije sie po 3
150+200 8 po 1l po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypei¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

[) W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub list-
wach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

m) Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢
listwa.

n) Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,

nie wiecej niz 3 mm.

Ro6znice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

0) Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypemienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu
materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

p) Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.
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g) Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

r) Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.

s) Oscieznice mocowac¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

t) Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu $wiadectwem ITB.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach element6éw stolarskich.

- . Warto $¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw X .
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznicg
5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powioki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.
5.4. Montaz parapetow
Koncowka parapetu powinna wystawa¢ 3-5 cm poza lico Sciany, a jego ptaszczyzna musi byé
nachylona pod katem przynajmniej 5 stopni, aby prawidlowo odprowadza¢ sptywajaca po niej
wode.
Koncoéwka podokiennika, zwana kapinosem, powinna by¢ wyprofilowana tak, aby sptywajgca
woda nie podciekata pod spd6d parapetu i nie splywata na $ciane, wszystkie krawedzie i
potaczenia z oscieznica i Scianami wokot okna muszg by¢ szczelne.
6. Kontrola jako $ci
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

6.2.

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowag:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatdw z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

—  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

-  sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robot jest — szt. wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegoélnione w
punkcie 5.

Podstawa ptatno $ci

Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie
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10.

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Przepisy zwi gzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

STB 13. Slusarka aluminiowa i stalowa

1.
1.1.

Wstep
Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej i okienne;.
Zakres stosowania SST.

13.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

Daszek o konstrukcji aluminiowej pokrycie z poliweglanu tukowe, kolor dymny, daszek waraz z
odwodnieniem

1.4.

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robaot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

o konstrukcji aluminiowej pokrycie z poliweglanu tukowe, kolor dymny, daszek waraz z

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Kazda partia wyrobOow powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem Ilub

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed

2. Materiaty
2.1. Daszek nad wejsciem do budynku
odwodnieniem

2.2. Drzwi stalowe peine ciepte
3. Sprzet
4. Transport

odpowiednig norma.

uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.
5.  Wykonanie robot
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5.1.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

- prawidtowos¢ wykonania osciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementoéw do Scian,
- jakosc¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢é osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub
kotkéw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny byé uszczelnione miedzy osciezem a o$cieznicg lub sciang tak aby
nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywaé z elastycznej masy uszczelniajgce;.

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $sladéw pedzla, rys i
odpryskéw i spetnia¢ wymagania podane dla robé6t malarskich.

5.6. Klapa dymowa - kompletny system sterowania — montaz wg instrukcji producenta

6. Kontrola jako $ci

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowacg:

-  sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spozio-
mowania,

—  sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oSciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- staniwyglad wbudowanych elementdw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robot jest ilosé m? elementow zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i
6.

9. Podstawa pfatno $ci
Placi sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zigczy spawanych. Nazwy i okreslenia.




OBIEKT:. PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA OBIEKTU SWIETLICY STRONA 60
WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI BUKOWNICA W RAMACH ZADANIA
MODERNIZACJA | BUDOWA OBIEKTOW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ -
w SOLECTWO BUKOWNICA

KOMPLEKSOWA OBSEUGA BUDOWNICTWA - CZESLAW KAJOCH ADRES: BUkOWniCa, dz nr 228/2’ 228/3

INWESTOR: GMINA KROBIA

63-840 Krobia, ul. Rynek 1

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét -

CPV 45212172-2 ROBOTY BUDOWLANE

STB 14. Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastepujacych robét malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1 Wymagania ogélne

Prace malarskie zwigzane z powtokami scian i sufitbw oraz dob6r materiatéw do ich wykonania muszg
by¢ zgodne z PW.

2.2. Farby emulsyjno-lateksowe
Farby lateksowe sg bardzo wydajne i tatwo sie je naktada, nie kapia, nie $ciekajg po pedzlu i nie
rozpryskuja sie przy malowaniu, a ich gléwng zaleta jest mozliwos¢ szorowania na mokro podczas
eksploatacji. Odporno$¢ na zmywanie pozwala utrzyma¢ Sciany w doskonatym stanie przez diugi
czas. Farby lateksowe przeznaczone sg do dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni
wewnetrznych, wykonanych z réznego typu podtozy mineralnych. Niektére z farb mozna stosowaé
takze do malowania mebli i powierzchni zewnetrznych. Farby te charakteryzujg sie duzag
elastycznoscig i odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne, dlatego polecane sg do stosowania w
miejscach narazonych na duzg eksploatacje — w korytarzach, szpitalach, czy szkotach.
Cechy:

« gestosé ok. 1,45 g/cm®

» Zawartos¢ czesci statych ok. 41,8% objetosSci

*  Wydajnos¢ 7-10 m?/l w zaleznosci od rodzaju i struktury powierzchni

» Pylostucha po ok. 1h

e Sucha dotykowo po ok. 2h

* Nastepna warstwa po ok. 2h

2.3. Srodki gruntuj ace

Fluaty — cynkowy lub magnezowy — majace posta¢ krysztatkbw barwy zo6itej do jasnobrunatnej, o
zawartosci uwodnionego fluorokrzemianu cynku lub magnezu nie mniej niz 92% w robotach
malarskich powinny by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 15 -20% do neutralizacji alkalicznego
podtoza przed wykonaniem powtoki malarskiej.

Mydio szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci, powinno byc¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3 -:- 5%. Atun glinowo — potasowy powinien byé stosowany w
postaci roztworu 2% mydta szarego w wodzie w stosunku 1 : 2.

Do gruntowania mozna stosowac rowniez farby olejne lub syntetyczne do gruntowania.

2.4.Spoiwa emulsyjne i dyspersyjne

Spoiwa emulsyjne w postaci opalizujgcej cieczy i spoiwa dyspersyjne lub lateksowe o wygladzie
biatego zawiesistego mleczka kauczukowego stosuje sie oddzielnie do gruntowania podiozy
porowatych albo w gotowych produkowanych fabrycznie farbach.
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2.5.Rozcie nczalniki

W zalezno$ci od rodzaju spoiwa zalecane sg nastepujgce rozcienczalniki:

» woda — do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych, emulsyjnych
dyspersyjnych oraz silikonowych wodorozcienczalnych, powinna odpowiada¢ normie panstwowej;

» terpentynai benzyna do lakierow i emalii olejowych i syntetycznych oraz lakieréw olejowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm;

» aceton do lakieréw i emalii powinien odpowiada¢ wymaganiom normy;

* inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢é normom panstwowym lub
mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci producenta oraz zgodne z zakresem
ich stosowania.

2.6.Farba natryskowa Diakolor lakierowany

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot malarskich wewnetrznych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

— szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Farby, kleje oraz tapety nalezy transportowac zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym, obowigzujgcymi normami panstwowymi, ze Swiadectwami ITB i kartami
produktéw wydawanych przez producentow. Farby akrylowe dostarczane sg w szczelnie zamknietych
pojemnikach o poj. 3-10 [, lub innych uzgodnionych z odbiorca. Powinny byé przechowywane w
suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo przygotowanych i wykonanych

rusztowan lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma mozliwosci

zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukciji

malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczehstwa przymocowanym do

konstrukciji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatdw o wtasciwosciach alkalicznych

nalezy stosowa¢ srodki ochrony osobistej :

e zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem;

» zabezpieczy¢ skoére twarzy i rak przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz
wykonywaé prace w rekawicach;

» uzyC¢ specjalnej odziezy ochronnej.

Przy stosowaniu materiatbw zawierajacych krzemionke Iub przy natrysku farb zawierajacych

krzemionke nalezy stosowa¢ maski pylochronne wzglednie hetmy ochronne z doptywem czystego

powietrza, a skore rak i twarzy smarowac ttustym kremem ochronnym.

Materiatéw zawierajgcych zwiazku otowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosic¢

metoda natrysku, a powtok z tych materiatéw — szlifowa¢ na sucho.
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Przy wykonywaniu malowan materialami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki

organiczne nalezy :

» stosowac odziez ochronna;

 wykonywa¢ wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej, zapewniajacej sukcesywna wymiane powietrza;

e przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk, narzedzi i
silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédiem pozaru; umiescié w widocznych
miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robdét malarskich z
zastosowaniem tatwopalnych materiatow; podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien byé tatwo
dostepny, aby mogt by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru.

Roboty malarskie powinny by¢é wykonywane na podtozach tynkowych lub podiozach betonowych

odpowiadajgcym wymaganiom dotyczacym :

e robét tynkowych,

e podioza z prefabrykowanych elementéw betonowych lub elementéw betonowych;

* podiozy gipsowych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnaé¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli wymagana jest duza
gtadkos¢ powierzchni. Nastepnie powierzchnie nalezy zagruntowaé¢. Roboty malarskie wewnatrz
budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkow i miejsc naprawianych.

W zakres przygotowania poditoza wchodzi:

» gruntowanie podfozy Scian i sufitow

» zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
e usuniecie folii

Pierwsze malowanie mozna wykonaé¢ po zakonczeniu rob6t poprzedzajacych , a w szczeg6lnosci :
» catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych

e wykonaniu podtoza pod wykonczenie podidg

e usunieciu z pomieszczen gruzu i odpadow

Drugie malowanie mozna wykonaé po :

*  bialym montazu

e ulozeniu posadzek

Podktady pod powloke malarska powinny byé dostosowane do :
* rodzaju podtoza;

* rodzaju malowania;

e miejsca i warunkéw zastosowania powtoki.

Dobdr wtasciwego rodzaju podktadu w zaleznosci od wymienionych warunkéw powinien byé dokonany
zgodnie z ustaleniami podanymi w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia materiatu
do stosowania w budownictwie.

5.3.Malowanie $cian i sufitow

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowa¢ podioze pod
uzupetnienie ubytkdw. Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej.
Drugg warstwe nanosic farba o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny byé prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5°C i nie
wyzsza niz 30°C. Zbyt niska temperatura podioza moze spowodowaé spekania powtoki.
Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzyé 2-3 dni.

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw.

Po wykonaniu robét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac¢ zbyt wysoka
temperatura ( 30°C) i przeciagi. Powierzchnie tynkéw powinny byé odpowiednio przygotowane, a
ubytki powinny byé wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podiozy
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przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszystkie wystepy od lica powierzchni
nalezy skuc¢, usungg¢ lub zeszkliwi¢.

Podioza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace, bez widocznych rys, spekan,
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi
powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami olejno — zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz
3% masy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci materiatow

Terminy wykonywania badarn podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace :

» badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia;

* badanie powierzchni podiozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu elementow
przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t malarskich;

» badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykonaé bezposrednio przed przystgpieniem do
robot malarskich;

* badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem;

» badanie podkltadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwdch dniach od daty ich
ukonczenia.

Badanie podtozy powinno obejmowac¢ sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; nalezy je

przeprowadzic przez

zeskrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem

alkoholowym fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsce

pozostanie bezbarwne Ilub blado rézowe, natomiast silne zabarwienie rézowe $wiadczy o

niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

6.2. Kontrola jako $ci materiatow

Badanie materiatu obejmuje :

e sprawdzenie materiatdw - nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatbw wystawionych przez producenta oraz wynikéw kontroli ,
stwierdzajacych zgodnosé przeznaczonych do uzycia materiatdbw z wymaganiami dokumentac;ji
technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;

* materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane
przed uzyciem.

6.3.Kontrola jako $ci warstw gruntuj gcych

Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

e sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkéw — przez kilkakrotne potarcie dionig
podkiadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku;

* sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podkiadu kilkoma kroplami wody, gdy
wymagana jest mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystgpic¢ nie
wczesniej ni, po trzech sekundach;

e sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10m2
farba podktadowa; podkiad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej warstwy
powtokowej wystapig réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki;

6.4.Kontrola jako $ci wykonanych powtok

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na : stwierdzeniu réwnomiernego
roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy, odstajacych ptatkéw powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym sladéw pedzla, i
tym podobnym, w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostka obmiarowg wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m2].
8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zgodno $¢ robot z projektem i Specyfikacj a.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz

pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Jezeli badania kontroli jakosci dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy cato$¢ odbieranych rob6t malarskich lub tylko

zakwestionowang ich czesé uzna¢ za nie odpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku komisja

przeprowadzajaca odbiér powinna ustali¢ czy nalezy:

» catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie
powtok i powtdrne prawidtowe ich wykonanie;

e poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan.

8.2.0dbidr robét zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu.
Uznanie rob6t za poprawne
Sprawdzeniu podlega :
» zgodnos$c¢ z dokumentacjg techniczng
* rodzaj zastosowanych materiatéw
* wyglad zewnetrzny
- rownomiernos¢ roztozenia farby
- jednolito$¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta
- brak przeswitow i dostrzeganych skupisk lub grudek
* sprawdzenie zgodnosci barwy powiloki ze wzorcem
e sprawdzenie odpornosci powtok na Scieranie
e sprawdzenie odpornosci na zarysowanie
» sprawdzenie odpornosci na uderzenie
* sprawdzenie grubosci powtok
e sprawdzenie elastycznosci powtok
* sprawdzenia trwato$ci powiok
* sprawdzenie przyczepnosci powiok
e sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg
e sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem
» sprawdzenie wsigkliwo$ci powtok z farby podkladowej
* sprawdzenie nasigkliwosci powtok

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi czesciowemu technicznemu robét
» odbiorowi koncowemu robot

8.3. Odbiér ko ncowy

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego rob6t jest protokét odbioru

sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty, zawierajace w

szczegoblnosci:

e rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

e Dzienniki budowy i Ksiegi obmiardw

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatéw i wyrobow

» ustalenia technologiczne
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» protokoty odbioréw czesciowych technicznych

* inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajgcq

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru kohcowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za ustalong ilos¢ [m2] malowania wewnetrznych powierzchni , wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie powtoki malarskiej na wewnetrznych podtozach,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

* PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

e PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami
emulsyjnymi

 PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwonnych

* PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.

 PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.

* PN-EN 50144-2-7:20PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogélne wymagania i
badania.

« PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powilokowe na
wewnetrzne sciany i sufity - Klasyfikacja

e PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

» PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

e PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

e PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

* PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

* PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

e PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

STB 15. Roboty izolacyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
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1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot

2.

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty
Wymagania ogolne

2.2.

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywac
dostateczng odpornosé w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosc
do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢é pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400 na tekturze
o gramaturze 400 g/mz.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie
papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym
nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.
wymiary papy w rolce
- dlugos¢:20m 0,20 m
40 m £0,40 m
60 m 0,60 m
- szeroko$é¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawil-
goceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtoéci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.
Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegto$¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa
np wg Swiadectwa ITB nr 974/93
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2.2.3. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagama wg PN-B-24625:1998.
temperatura migeknienia — 60—-80TC
- temperatura zaptonu — 200C
- zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
— splywnos¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
— zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejo-
nych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18<T.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. masa bitumiczna CP 43
* Wodoszczelna
* Kryjaca rysy w podiozu
« Szybko schnaca
« Nie zawiera rozpuszczalnikéw
» Mozliwos¢ naktadania natryskowego
2.2.5. Grubowarstwowa masa izolacyjna CP 1
- podwyzszona odpornos¢ na UV
- mozliwo$¢ stosowania réwniez wewnatrz budynkéw
- wysokoelastyczna, kryjaca rysy w podiozu
- skurcz tylko 8%
- mozliwo$¢ pokrywania powtokami malarski-mi
- aplikacja reczna i mechaniczna
- gruntowanie gruntem CT 17, niezawierajgcym bitumu

2.2.6. Folia paraizolacyjna

powierzchnie gtadkie, bez uszkodzen mechanicznych; krawedzie réwne, proste, bez pofatdowan,
kolor czarny

a) szerokosc¢ wstegi (mm) 4000, 6000, 8000, 12000

b) grubos¢ (mm) 0,15; 0,20; O, 30

c) masa powierzchniowa (g/m ) 180

d) wodochtonnoé¢ (%) <1,0

e) opor dyfuzyjny (m x h x hPa/g) >= 360

f) klasyfikacja oghiowa: trudno zapalny, nie rozprzestrzeniajgcy ognia

2.2.7. Folia ptynna — wg wybranego systemu

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian
a) Wymagania
a) Plyty styropianowe powinny posiadaé barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
b) dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
a) dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
b) dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokos$ci do 5 mm
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?®, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm’.
c) wymiary:
c) dhugosé — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
d) szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki +1,5 mm
e) grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%.
Twardos¢ styropianu okresla projekt wykonawczy
b) Pakowanie.
Ptyty styropianowe uklada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?®, przy czym wysoko$c
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna byé naklejona
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etykieta zawierajagca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i
pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet
ognia.

d) Transport.
Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i
ruchu drogowego.
2.2. Materialy do izolacji termicznych
ptyty z welny mineralnej gr. 15 cm Wspoétczynnik przewodzenia ciepta: lambda D = 0,033 W/mK
ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm Wspotczynnik przewodzenia ciepfa: lambda D = 0,033 W/mK

Mata z welny mineralnej otrzymanej z widkien szklanych o najwyzszych wilasciwosciach izolacyjnych.
Jest stosowana wszedzie tam, gdzie konstrukcja ogranicza mozliwo$ci stosowania materiatu
izolacyjnego o wiekszej grubosci. Produkt paroprzepuszczalny, zapewnia odpowiedni mikroklimat
pomieszczen.

Zastosowanie

Izolacja termiczna i akustyczna:

- dachéw skosnych pomiedzy krokwiami,

- poddaszy uzytkowych i nieuzytkowych

- podtég i stropéw drewnianych pomiedzy legarami,

- drewnianej konstrukcji szkieletowej

Klasyfikacja

Polska Norma: PN-EN 13162:2009

Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010

Klasyfikacja ogniowa: Al

Parametry

Wspobtczynnik przewodzenia ciepta:

AD = 0,033 W/mK

Kod oznaczenia: MW-EN13162-T2-MU1-AFr5

Nr certyfikatu zgodnosci: 1486-CPD-0253, 1486-CPD-0254

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg wymagan ogolnych

5.  Wykonanie robot
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkfadu

a) Podktad pod izolacje powinien byé¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajgce
nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkiadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekra-
czac 5%.

c) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5.
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5.2.

5.1.3. Izolacje papowe

a)

b)

c)
d)

e)

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sklada¢ sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy
sobg w sposob ciagly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej mogg byé wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegdblnymi warstwami izolacji powinno wynosié¢ 1,0-1,5 mm.

Szerokos¢ zakladdéw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie.

5.1.4. Folia polietylenowa 0,2 mm

Folia powinna zosta¢ utozona na catej izolowanej powierzchni i wywinieta na powierzchnie
pionowe i ukosne. Arkusze folii powinny by¢ utozone z zakladem o szerokosci 15 cm.
Potaczenie arkuszy powinno zosta¢ wykonane metodg zgrzewania. Folia powinna zostaé
przymocowana do elementéw kotwigcych przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii
powinna byé¢ réwna, gtadka i pozbawiona otworéw.

Paroizolacja z folii musi by¢ wykonana szczelnie, dlatego wszystkie miejsca zaktadkowania
folii nalezy zakleja¢ specjalnymi tasmami. Przy potaczeniu folii paroizolacyjnej ze Scianami
szczytowymi, kolankowymi i kominem stosowaé miedzy folig a $ciang tasmy klejace, a
calosc¢ przez folie przybi¢ listwag dociskowa. Rowniez wszystkie przejscia przez folie r6znych
instalacji (elektryczna, odpowietrzajgca, anteny itp.) musza by¢ uszczelnione specjalnymi
tasmami.

I1zolacje termiczne

5.3.

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe i z welny

mineralnej nalezy uktadaé¢ na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie
styk6w winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny byé wbudowywane w

czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany,
zmontowacé piyty a nastepnie wykonaé¢ drugg warstwe $ciany.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez

nakrycie folig lub papa).

Wypetnienie szczelin dylatacyjnych

wszystkie podioza muszg by¢ czyste, wolne od tluszczu i luznych zanieczyszczen (kurz,
grudki zaprawy, stare szczeliwa, itp.),

bezposrednio przed aplikacjg pianki zwilzyé podtoze,

oscieznice drzwiowg lub okienng zamocowa¢ mechanicznie i rozeprze¢ (zgodnie z
zaleceniami producenta stolarki),

zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem oscieznice i powierzchnie do nich przylegajace (na
przyktad za pomoca folii malarskiej i tasmy maskujacej),

puszka powinna mie¢ temperature pokojowg (w razie potrzeby zanurzy¢ puszke w letnigj
wodzie),

dokfadnie wymieszac zawartos¢ puszki przez energiczne potrzasanie (okoto 30 sekund),
nakreci¢ rurke dozujaca na zawdr, odwréci¢é puszke do gory dnem i w tej pozycji aplikowaé
pianke,

przestrzen robocza wypetniaé zawsze od dotu do gory jedynie w czesci objetosci szczeliny,
poniewaz pianka zwieksza swoja objeto$¢ podczas utwardzania,
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= warstwa pianki nie powinna by¢ grubsza niz 3 cm przed utwardzeniem. Wieksze szczeliny
wypetia¢ stopniowo warstwami, nastepng warstwe nakladamy dopiero po utwardzeniu
poprzedniej i zwilzeniu jej woda,

= po calkowitym utwardzeniu usung¢ elementy rozpierajgce, obcig¢é nozem nadmiar pianki i
zabezpieczy¢ przed dziataniem promieni UV, farbg, tynkiem, silikonem Iub innymi
uszczelniaczami,

a) Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
c) Odbiér materialtdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zadwiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wilasciwosci nie

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykon-

6. Kontrola jako $ci
6.1. Materialy izolacyjne.
lub innym réwnorzednym dokumentem.
producenta ich jako$¢ nie moga byé dopuszczone do stosowania.
Z postanowieniami normy panstwowe;j.
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
Powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa rob6t jest m? powierzchni zaizolowane.
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiodr robot
8.1
czeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegoélnych etapow rob6t zanikajacych,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa pfatno sci
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
dostarczenie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie podioza,
wykonanie izolacji wraz z ochrona,
uporzgdkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwi gzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe.
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STB 16. Sufity podwieszane GK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem sufitow
gtadkich z plyt gipsowo-kartonowych na szkielecie metalowym.

1.2.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robét obj etych ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych wykonaniem sufitu podwieszanego z piyt
gipsowo-kartonowych, w tym:
a) Roboty przygotowawcze; koordynacja z wykonawcami rob6t przylegtych i zwigzanych;
b) Roboty montazowe. Wykonanie wieszakéw i systemowej konstrukcji z profili stalowych z
uwzglednieniem profili wzmacniajacych i nosnych w miejscach mocowan pdzniejszego osprzetu.
Wykonanie podkonstrukcji systemowej pod obudowy krawedzi stropéw;
c) Koordynacja prac montazowych sufitdw i innych robét zwigzanych z instalacjg oswietlenia,
czujek ppoz., urzadzen wentylacyjnych, etc.;
d) Wykonanie ewentualnych obudéw oswietleniowych oraz obuddéw innych urzadzen np.:
wentylacyjnych
e) Wykonanie optytowania. Wykonanie i wykonczenie dylatacji, i potaczen. Wykonywanie
przejs¢, otworéw technologicznych, docinanie i dopasowywanie zgodnie z wymaganiami innych
podwykonawcéw;
f)  Wykonanie potaczen ze scianami konstrukcyjnymi, dziatowymi - murowanymi, zelbetowymi
badz z ptyt gipsowo-kartonowych.
g) Spoinowanie, szpachlowanie i szlifowanie;
h) Montaz urzadzen sufitowych (czujek, opraw o$wietleniowych, klap went., etc.)
i) Roboty wykohczeniowe i uprzatniecie placu budowy
i) Wykonanie niezbednych zabezpieczen wykonanych prac;

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i rob6t tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
medioéw potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie
zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie
-urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

-utrzymanie urzadzen placu budowy

- inwentaryzacja powykonawcza

-pomiary do rozliczenia robot

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

-utrzymanie drobnych narzedzi

-usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
Zastosowane materiaty powinny spetia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :
* Proponowane technologie powinny byé odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobér materialtdbw powinien by¢é wykonany wedtug
kryterium kompatybilnosci.
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» Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

* Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane,
montowane $cisle wedlug udokumentowanych  wytycznych producenta, w sposéb i w
warunkach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne
aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty —
wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat,
system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim
prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

2.2. Zastosowane materiaty
Wszystkie materialy muszg zosta¢ zaprezentowane i uzyskac akceptacje architekta i Inwestora.

e Zastosowanym materialem sg piyty gipsowo - kartonowe gr. 15 mm, w | gatunku, na stelazu
stalowym. Typy profilu: CD 28, UD, C i U ,100", ,75" lub ,50". Ksztattowniki stalowe dla
konstrukcji sufitow i scianek dziatowych produkowane sg z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm.
Dla sufitéw w pomieszczeniach suchych stosuje sie ptyty GK zwykite lub GKF o podwyzszonej
odpornosci na dzialanie ognia (karton jasny, kolor nadruku czerwony). Dla sufitbw w
pomieszczeniach wilgotnych stosuje sie plyty gipsowo - kartonowe GKI wodoodporne lub
GKFI wodoodporne, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia (karton zielony, kolor
nadruku czerwony).

* Wszelkie niezbedne przektadki, tasmy uszczelniajace, akustyczne, zbrojace, kotki rozporowe,
blachowkrety, katowniki narozne, etc. - wg rozwigzan systemowych, wytycznych i zalecen
Producenta.

 Wszelkie masy wypetniajgce, szpachlowe, gtadzie, paski rozdzielajace, tasmy spoinowe i
naroznikowe- wg rozwigzanh systemowych, wytycznych i zaleceh Producenta.

* Piyty gipsowo-kartonowe zgodne z PN-EN 520 (oraz PN-B-79405): Majg mie¢ zawezone
krawedzie w celu utatwienia wykonczenia zlgcz miedzy ptytami.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobdr sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

e Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

* Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

 Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Roboét.

* Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska,
BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny
wszelkiego sprzetu i wszelkich materiatébw wymaganych w celu prowadzenia robét.

Piyty pakowane sa w formie stoséw uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i
ostatnia ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietéw jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia
taSmg stalowa. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i
mocnej poziomej posadzce. Wysokos$¢ skltadowania do pigciu pakietéw, uktadanych jeden na drugim.
Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozycji,
elementow i srodkéw podjetych w celu realizacji rob6t. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub
stosowania wybranych elementéw, zestawdw elementéw, czy technologii. Zastosowanie powyzszych
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét -

musi byé zgodne z wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Tworcy, czy Wiasciciela
danej technologii, a takze zgodne z przepisami, wiedzg techniczng i praktykg budowlang. Specyfikacja
architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry oraz okresla zasady rozwigzan, ktore
muszg by¢ uwzglednione, udcislone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowe;
Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowa¢ jako zbiér podstawowych danych i wymagan koniecznych
do spetnienia

5.2. Sufit podwieszony gtadki z piyt gk
Sufit podwieszany z piyt gipsowo-kartonowych na ko nstrukcji krzy zowej z profili CD 60;
pokrycie dwuwarstwowe Plyta gips. karton. gr. 15

Przed rozpoczeciem robét nalezy upewni¢ sie, ze podkonstrukcja pozwoli na montaz np.
opraw oswietleniowych, rewizji, czujnikéw, etc. W miejscach wskazanych na rysunkach.
Lokalizacje wszystkich widocznych elementéw instalacyjnych jak oprawy o$wietleniowe, czujki
dymowe, nawiewniki, kratki wentylacyjne, gtosniki, etc. pokazano na rysunkach. Lokalizacja
bedzie podlegata weryfikacji i akceptacji na etapie realizaciji.

Siatke rusztu oraz rozmieszczenia wieszakOw nalezy wytyczy¢ zgodnie ze wskazéwkami
producenta systemu.

Caly uktad nalezy podwiesi¢ w sposob niezalezny od $cian, stupéw, kanatéw wentylacyjnych,
rur i instalacji elektrycznych;

Zakfadajac ptyty, nalezy upewnic sie, ze nie majg uszkodzonych krawedzi lub innych usterek,
ktére mogtyby wptywac¢ ujemnie na ich funkcjonowanie lub wyglad;

Mocowanie wieszakéw do stropu za pomocg odpowiednich kotew systemowych. Nalezy
dobra¢ kotwy odpowiednie do rodzaju konstrukcji stropu wg wskazéwek producenta systemu.
Poziom montowania sufitbw podwieszonych z plyt GK podano na rysunkach. Po
zamocowaniu wieszakéw nalezy zaznaczy¢ na okalajacych scianach poziom przysztego sufitu
i za pomocg kotkéw montazowych zamocowac profile przyscienne

Przed zamontowaniem profili nalezy przyklei¢ do nich tasme izolacji akustycznej.

Profile poprzeczne nalezy zamocowac¢ do profili gltbwnych za pomoca tgcznika poprzecznego
podwdjnego lub tacznika poprzecznego jednostronnego.

Sufity podwieszone majg by¢ wykonane z piyt gipsowo kartonowych, grubosci 15 mm i
podwieszone na odpowiedniej, systemowej pod-konstrukcji z ocynkowanych profili
metalowych. W przypadku okladziny jednowarstwowej styki sasiednich pltyt muszg by¢
przesuniete, tak by nie powstawaly spoiny krzyzowe. Do mocowania gipsowych ptyt do
stelazu zastosowa¢ wkrety samo nawiercajgce 3,5 mm. O odpowiednich dtugosciach.
Wypehi¢ ztagcza odpowiednig szpachlg i zeszlifowa¢ na rowno z przylegtymi ptaszczyznami i
przygotowac pod malowanie.

Wszystkie styki obwodowe, a takze tby wkretow powinny by¢ szpachlowane masg gipsowa.
Szczeliny dojsé do elementéw konstrukcyjnych powinny byé wypetnione materiatem trwale
plastycznym, dostosowanym do wykonczenia przez malowanie. Przy spoinowaniu recznym
lub mechanicznym zaleca sie stosowanie tasm zbrojacych. Nalezy dostarczy¢ i zamontowaé
odpowiednie katowniki z aluminium chronigce krawedzie ptyt w narozach, szczelinach
dylatacyjnych. Po wykonczeniu jedynie krawedz katownika moze by¢ widoczna.
Szpachlowaniu catej powierzchni spoin i $ciany, systemowymi masami szpachlowymi wg
zalecen Producenta;

Szlifowaniu do uzyskania jednorodnej, gtadkiej powierzchni, bez smug i nieréwnosci
Oktadzina sufitowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz instrukcji technicznej projektowania i montazu opracowanej przez
producenta.

Stelaz do sufitdbw nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami producenta, w sposéb dopasowany
do linii i poziomow, bez zataman;

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Sprawdzenie powierzchni ptyty GKFI (I gatunku):

ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknie¢
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» karton powinien by¢ zlgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu rwat
sie nie powodujac odklejania sie od rdzenia
* sprawdzenie wymiarow — odchykki:
grubosé¢ (I gatunek) 15 +0,5 mm
szerokos$¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm
dhugosé (I gatunek) 2000 — 4000 +10 mm
e sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowa¢ sie z powierzchnig
sgsiadujgcych piyt, w obrebie spoiny karton nie moze byé¢ uszkodzony
» sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zalozeniem piyt
e sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy
przeprowadzi¢ za pomocyg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych
kierunkach taty kontrolnej o diugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar
prze$witu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z
doktadnoscig do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

Odchylenie odchylenia powierzchni i krawedzi od |odchylenie przecinajacych sie
powierzchni  suchego | kierunku ptaszczyzn od kata
tynku od ptaszczyzny i przewidzianego w
odchylenia  krawedzi — - dokumentacji
2 . pionowego Poziomego
od linii prostej
nie wieksze niz2 mm i|nie wieksze niz|nie wieksze niz | nie wieksze niz 2 mm
w liczbie nie wigekszej|1,5 mm/l m |2 mm/1 m i ogdtem nie
niz ogotem nie wiecej | wiecej niz 3 mm na catej
2 na calej dlugoscitaty | niz 3 mm  w/| powierzchni
kontrolnej o dt. 2 m pomieszczeniach | ograniczonej $cianami,
do belkami, itp.
3,5 m wysokosci,
oraz nie wiecej niz
4 mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
Wysokosci

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 sufitu podwieszonego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodno $¢ robo6t z projektem i Specyfikacj a.
Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2. Odbidr elementdw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementow nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementow
budynku, do ktérych mocowane beda elementy sufitdw podwieszonych z ptyt gipsowo - kartonowych.
Dostarczone na budowe elementy sufitbw powinny byé odebrane pod wzgledem kompletnosci
dostawy, zgodnosci typoéw piyt, elementdw rusztu oraz akcesoribw pod wzgledem ich stanu
technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw powinno by¢ dotgczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym,
podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Norma PN-B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”

8.2. Odbidr ko Acowy.
Przy odbiorach specyfikowanych prac nalezy sprawdzi¢ m. in.:
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» atestacje dostarczonych elementow,
» zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie +2 mm,
przesuniecie w poziomie +3 mm),

e sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

» sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach piyt,

* sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.
Nalezy zwrdci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowe] eksploatacji obiektu.

9. SPOSOB PLATNO SCI

Placi sie za ustalong ilo$¢ [m2] montazu sufitu podwieszanego, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz sufitéw podwieszanych z piyt gipsowo-kartonowych,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami i
przepisami (chyba, ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

10.1. Normy.
» PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.
 PN-87/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

» PN-87/B-02355 — Tolerancje w budownictwie. Postanowienia ogéine.

» PN-90/B-03000 - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

 PN-92/B — 01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe

e PN-B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana - Izolacyjnosé akustyczna przegrod w budynkach
oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementdéw budowlanych - Wymagania.

* PN-B-30041: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

» PN-B-30042: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

e PN-B-79405 — Ptyty gipsowo — kartonowe

» PN-EN 520:2006 — Piyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

* PN-EN 1990 - Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

e PN-EN 1991-1-1 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

» PN-EN 10020 - Definicja i klasyfikacja gatunkow stali

 PN-EN 12500:2002 - Ochrona materiatdw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w
warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslanie i ocena korozyjnosci atmosfery

 PN-EN 12859:2002 - Piyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badan

 PN-EN 12860:2002 - Kleje gipsowe do piyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan

* PN-EN ISO 140-3 — Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci
akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwiekdw
powietrznych.

 PN-EN ISO 354 — Akustyka — Pomiar pochfaniania dzwieku w komorze pogtosowe;.

e PN-EN ISO 717 — Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Wszystkie czesci.

* PN ISO 1803:2001 - Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie dokladnosci wymiarowej

e PN ISO 2444:1999 - Ztgcza w budynku. Terminologia

» PN-ISO 3443 - Tolerancje w budownictwie. Wszystkie czesci.

* PN-EN-ISO 9001:2001 - Systemy zarzgdzania jako$cig. Wymagania
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*  PN-ISO 9002: 1996 - Systemy jako$ci. Model zapewnienia jakosci w produkcji, instalowaniu i

serwisie

* PN - ISO 9003: 1996 - Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w kontroli i badaniach

koncowych

e PN-ISO 9004-1: 1996 - Zarzadzanie jakoscig i elementy systemu jakosci. Wytyczne.

STB 17. Scianki systemowe WC

1.
1.1.

Wstep.
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $cianek systemowych z drzwiami
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres roboét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie $cianek systemowych z drzwiami obiektu.
Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot.

2.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty.

Scianki dziatowa systemowa gr.3 WC (toalety) na konstrukcji ze stali nierdzewnej

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

Powierzchnie $cian powinny by¢ réwne, gtadkie, bez plam, widocznych zgniotéw i uszkodzen.
Styki elementéw powinny byé proste. Ksztattowniki mocujgce ptyty do scian powinny przylegaé

Zwichrowanie poszczegdlnych $scian nie moze byé wieksze niz 2 mm a ich odchylenie od pionu
mierzone na catej wysokosci nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm. Odchylenie krawedzi $ciany od
linii prostej nie powinno by¢ wieksze niz 1 mm na 1 m diugosci.

Stopy stalowe powinny zapewni¢ prze$wit pomiedzy posadzkg a dolng krawedzig $Scian w
wysokosci 150 mm + 15

Mocowanie oku¢ scianek systemowych odbywa sie za pomocg kotkdéw plastikowych z wkretem
stalowym ocynkowanym

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego.

3. Sprzet
4. Transport
5. Wykonanie robot
5.1. Wykonywanie

do ich powierzchni.
6. Kontrola jako $ci
7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robdt jest m?. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbiodr robot
Odchylenie powierzchni $cianek systemowych WC z drzwiami od pfaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

9. Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za 1 m? écianki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- przygotowanie podtoza,
- mocowanie $cianek do podioza
- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwi gzane
Odpowiednie aprobaty techniczna

STB 18. Okfadziny $cienne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykony-
wania oktadzin sciennych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonywania oktadzin $ciennych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0906Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Okladziny ceramiczne
- zaprawa klejowa elastyczna
- zaprawa do spoinowania mineralna
- plytki Scienne wg opisu technicznego
- profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych

3. Sprzet

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy,

sprawny technicznie sprzet:

a) Urzadzenie do przycinania ptytek

b) Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jakosc¢ robot i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepis6w ruchu drogowego tak pod
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wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5.  Wykonanie robot

5.1 Zalecenia ogélne

Oktadziny powinny by¢ wykonywane po zakonczeniu wszystkich robot stanu surowego

budynku. Roboty oktadzinowe wewnetrzne moga by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkow,

robot instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej, a takze

innych robot, ktérych wykonanie w pézniejszym terminie mogtoby spowodowa¢ uszkodzenie lub trwate
zanieczyszczenie oktadzin. Temperatura w czasie uktadania ptytek powinna wynosié¢ co najmniej

+5 0 C i nie powinna przekracza¢ +25 o C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni
przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy klejowej — przez okres co
najmniej 5 dni Ptytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem W przypadku wyktadzin
przyklejanych do podtoza powinny by¢ stosowane jedynie kleje zalecane dla danego materiatu
okladzinowego zachowaniem warunkéw technicznych ich stosowania. Oktadziny powinny wykazywac
jednolitos¢ barwy i wzoru na calej powierzchni. Materiat oktadzinowy uzyty do wykonania okladziny
powinien pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego. Okfadzina nie moze mieé plam, pecherzy,
peknie¢, zarysowan, odstawac od podioza, a takze ujawnia¢ na powierzchni defektéw podtoza.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

Powierzchni podiozy pod wyktadziny powinny by¢ rowne i tworzy¢ pionowe lub poziome
ptaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgtebienia lub pekniecia powinny by¢
wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed
przyklejeniem oktadziny.

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢ jakos¢
podtoza pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy
osadzenia elementdéw armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek
przy krawedziach (kohncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatow
$ciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze spoinami
poditogowymi.

5.3 Zakres robét zasadniczych

Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy nanies¢ zaprawe klejowg pacg zebata,

mozliwie w jednym kierunku, na takg powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w

ciggu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i docisng¢ jg do

podtoza. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania

potozenia ptytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu. Ptaszczyzna oktadziny powinna wyznaczona
przez tymczasowe naklejenie tzw. Plytek kierunkowych ze sprawdzeniem fatg i poziomicg
prawidiowosci ptaszczyzny. Bezposrednio po utozeniu pilytek nalezy przygotowaé spoiny przez
oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna rozpoczaé dopiero po stwardnieniu
zaprawy, na ktorej utozono plytki, najwczesniej po 24 godz. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za
pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonywac
uzywajac wilgotnych gabek o wiekszych porach lub pacy z gabka. W kohcowym etapie prac nalezy
stosowac odpowiednie sciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno czysci¢ glazury ,na sucho”.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowa¢ profile narozne

i wykonczeniowe PVC. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu
kierunkach. W naroznikach stosowaé elementy narozne systemowe.

6. Kontrola jako $ci
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami ogoinymi ST. Odbiér
podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa jest 1 m? wykonanych okfadziny

8. Odbi6r robot
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Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja:
wyglad ptaszczyzny, pionowos¢ wykonania, krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn, narozniki, styki z
oscieznicami. Powierzchnie okfadzin powinny by¢ rowne i tworzy¢ ptaszczyzne zgodng z projektem.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny mierzone tatg kontrolng dtugosci 2m nie powinny byc¢
na catej dlugosci taty wieksze niz 2 mm. Plytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby
ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii
spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1m.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane oktadziny scienne nalezy uznac za

zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg
okitadzine lub jej cze$¢ nalezy uznac za niezgodng z normg PN-75/B-10121. Okfadzine takg

nalezy wykonac¢ prawidtowo od nowa i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8.1. Obejmuje odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbiér koncowy
8.3. Odbiér poszczegdlnych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Przepisy zwi gzane
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.
PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —Arkady 1989
PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB
Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

10. Uwagi
Transport i przechowywanie wg wymagan ogélnych ST i instrukcji producenta. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przechowywanie w
magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi

STB 19. Balustrady

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru balustrad stalowych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie montazu balustrad.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢é z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét -

Barierki i pochwyty wykonane ze stali nierdzewnej. Barierki na wysokosci 75 i 90 cm, mocowane
do Scianek betonowych podjazdu.

Wykonanie robot

Balustrady zewnetrzne ze stali nierdzewne..
Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujacej kolejnosci:

- wykonanie probnego montazu balustrady w wytwérni

- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu

- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otworéw kotwigcych

- montaz i kotwienie balustrady

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu
Gotowe elementy powinny by¢ réwne i gtadkie, bez nalotu, zendry, i innych elementéw
stanowigcych wade gotowej powierzchni. Przy montazu nalezy zwr6ci¢é uwage na kolejnosé
montazu zapewniajgcg hie uszkadzanie elementéw sktadowych. Wszystkie roboty montazowe
powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw. Stupy balustrady nalezy
zamocowac do podioza w sposéb trwaly zapewniajacy przeniesienie obcigzen wymaganych w
normach i przepisach.

Kontrola jako $ci
Dla dokonania oceny jakosci balustrad nalezy sprawdzagé:
- zgodnos¢ wymiaréw
jakos¢ materiatow, z ktorych balustrada zostata wykonana
prawidtowosé wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych
prawidtowo$¢ i trwalosé zakotwienia
jakos¢ gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykohczeniowe;.

Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest m. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot ktéry obejmuje wszystkie materiaty podane w
punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 3

Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za 1 m balustrady wg ceny jednostkowe;j.

10. Przepisy zwi gzane

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni.

BN-75/1076-02. Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.

PN-71/H-97005 Elektrolityczne powitoki cynkowe.

PN-93/E-04500 Powtoki ochronne cynkowe zanurzeniowe. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989

STB 20. Wyposa zenie

1.

Wstep

1.1. Przedmiot SST.
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Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem montazu wyposazenia

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu wyposazenia

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg i SST

1. Materiaty

Pochwyty dla nieptnosprawnych przy WC

Pochwyty dla nieptnosprawnych przy umywalce

suszarki do rak

pojemnika na mydto

pojemnik na papier toaletowy

lustra uchylne dostosowane dla 0séb niepetnosprawnych
lustra 60x50

kosz na Smieci zamykany z blachy nierdzewnej

wyposa zenie np. firmy Merida stal nierdzewna

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngé

trwatych odksztatcen i uszkodzen mechanicznych oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot
Monta z wyposa zenia $cisle wg. wymaga n producenta.

6. Kontrola jako $ci
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami ogolnymi ST. Odbiér
podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do montazu wyposazenia

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest kpl dostarczonych elementéw wyposazenia wg. przedmiar rob6t

8. Odbiodr robot
8.1. Obejmuje odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbiér koncowy

STB 21. Wykonanie koryta wraz z profilowaniemi  zageszczaniem podio za

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego.
1.2. Zakres stosowania
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Ogolna specyfikacja techniczna () stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargow.
1.3. Zakres robo6t objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ,Wymagania ogélne”
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. Materiaty
Nie wystepuja.
3. Mprzet
3.1. OgdIne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,\Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
propadle do kierunku pracy maszyny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podioza.
4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogoélne”
4.2. Transport materiatow
Wymagania dotyczace transportu materiatow
5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogoine”
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podioza,jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac
sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych
niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$é nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad
w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Profilowanie i zageszczenie poditoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
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5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié¢ podtoze na gtebokosé
zaakceptowanag przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.
Do profilowania podioza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podioza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (Is)

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa Autrad i drég Innych drég
korpusu ekspresowych | Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki |od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 | 1,03 1,00 1,00
cm
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podioza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowaneqo i zageszczonego podioza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad przez
roztozenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu poditoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona
on na wiasny koszt.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego

podtoza

[Lp. |Wyszczegéinienie

| Minimalna czestotliwo$é |
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badan badan i pomiaréw
i pomiarow
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna | 10razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) |[10razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozatych drog
6 Uksztalttowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autrad
planie *) i drég ekspresowych, co 100 m dla pozatych drog
Cd. tablicy 2

w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m2

7 Zageszczenie,
wilgotnos¢ gruntu
podtoza
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych
6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podioza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie
z normg BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowa tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjag + 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej 0 wiecej niz £ 3 cm
dla autrad i drog ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozatych drég.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego poditoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos$¢
gruntu podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +
10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10
cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogdlne”
7.2. Jednka obmiarowa
Jednkag obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. odbidr robot
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9. Podstawa ptatno sci

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogolne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdéine”
9.2. Cena jednki obmiarowej

10. Przepisy zwi gzane

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub

nasyp,

profilowanie dna koryta lub podioza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podioza,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

Normy

1. PN-B-04481

2.  PN-/B-06714-17
3. BN-64/8931-02
4. BN-68/8931-04
5. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie piytg
Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tatg

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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STB 22. Warstwy ods gczajace i odcinaj ace

1. WSTEP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej () sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajgcych.
1.2. Zakres stosowania
Ogolna specyfikacja techniczna () stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewddzkich.
Zaleca sie wykorzystanie przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robét objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajgcych, stanowigcych czes¢ podbudowy
pomocniczej, w przypadku gdy podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy,
nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
»Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych sa:
piaski,
Zwir i mieszanka,
geowltdkniny,
a odcinajacych - oprécz wyzej wymienionych:
miat (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ nastepujace
warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia;

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajace;j
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajacej.

b) zageszczalno$ci, okreslony zaleznoscig;

gdzie:
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U - wskaznik roznoziarnistosci,
d60 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i Il.
Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11112 [4].

2.4. Sktadowanie materiatow

2.4.1. Sktadowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po darczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢
réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
réwniarek,
walcow statycznych,
ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ,,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ,Roboty ziemne” ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.
Warstwy odcinajgca i odsaczajgca powinny byé wytyczone w sposdb umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowana.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajacej lub
odcinajgcej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé
dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastapic¢ po odbiorze
przez Inzyniera warstwy poprzedniej.
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W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymienic¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwos$ciach.
Natychmiast po korncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami
podtuznymi czesciowo nakfadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedepnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsgaczajaca powinna by¢ z
ageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtdrny modut odksztalcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek prébny
Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:
stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest whkasciwy,
okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci po zageszczeniu,
ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyc¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie beda
stosowane do wykonywania warstwy odcinajgcej i odsgczajacej ha budowie.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej
Warstwa odsaczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z
geowtoknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.
Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajagcej powinny
posiadac aprobate techniczng, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w dotyczacych cech geometrycznych i

zageszczenia warstwy odsaczajacej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajgcej i odcinajacej

Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwo$é badan i pomiarow
badan i pomiarow
1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podiuzna co0 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna | 10razy na l km
4 Spadki poprzeczne *) |10razy na 1l km
5 Rzedne wysokosciowe |co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autrad i
drég ekspresowych, co 100 m dla pozatych drég
6 Uksztaltowanie osiw | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autrad i
planie *) drég ekspresowych, co 100 m dla pozatych drég
7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
8 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ kruszywa rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.3.2. Szerokosc¢ warstwy

Szerokosé warstwy nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm, -5 cm.
6.3.3. ROwnosc¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢
4 metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzyé
4 metrowa fata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prych i tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.
6.3.6. Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm
dla autrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozatych drég.
6.3.7. Grubos¢ warstwy
Grubosc¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1
cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zata wykonana w dwdch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8]
nie powinien by¢ mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci
modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
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Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.
6.3.9. Badania dotyczace warstwy odsaczajacej i odcinajacej z geowtoknin
W czasie ukladania warstwy odcinajacej i odsaczajacej z geowtdknin nalezy kontrolowac:
zgodnos¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowtéknin z okreslonym w dokumentacji
projektowej,
réwnos¢ warstwy,
wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb ich taczenia,
zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentac;ji
projektowej.
Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastapito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowtdkniny uzyte do wykonania warstwy odcinajacej i
odsaczajacej nie powinny miec¢ takich uszkodzen.

6.4. Zasady pepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢é naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmnie;
10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie howego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednka obmiarowa
Jednkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej [
odsaczajace;j.
8. Odbior robdt
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogolne”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatno $ci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdéine”
9.2. Cena jednki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy odsagczajacej i/lub odcinajgcej z kruszywa obejmuje:
prace pomiarowe,
darczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,
wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajacej i/lub odcinajgcej z geowtdknin obejmuje:
prace pomiarowe,
darczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtdknin,
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.
10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2.  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4.  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

5.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek
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6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie ptytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tatg
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podiozu z zastosowaniem geotekstylidw,
IBDIM, Warszawa 1986.

STB 23. Chodnik z brukowej kostki betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowe.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogolna specyfikacja techniczna ST stanowi obowigzujacg podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej SST stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy.

1.3. Zakres robo6t objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:
drég i ulic lokalnego znaczenia,
parkingow, placéw, wjazdéw do bram i garazy,
chodnikéw, placéw zabaw, sciezek ogrodowych i rowerowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoéch warstwach potaczonych ze
sobg trwale w fazie produkciji.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ,Wymagania ogéine”

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
~Wymagania ogélne”

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:
2 mm, dla kostek o grubo$ci < 80 mm,
3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.2.3. Ksztailt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sa kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
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Tolerancje wymiarowe wynosza:

na dtugosci +3 mm,

na szerokosci *3 mm,

na grubosci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.

2.2.4. Wytrzymalos$é na $ciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwosé

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosic nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:

probka nie wykazuje pekniec,

strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$¢

Scieralno$¢ kostek betonowych okresélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna

wynaosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie

nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien

odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byc¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki

betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow,

zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejszg nasigkliwosc i

wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnié kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki

nieorganiczne.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzgdzenia ukladajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
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Urzadzenie to, po skofczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzagdzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. Transport

4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogoine”

5.2. Podioze
Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym
korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania.
Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w ,, Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-
wodnych, moze stanowié:
grunt ulepszony posp6tka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,
podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowej.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac¢ krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z
dokumentacjg projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczeéniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego
przez Inzyniera.
Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.
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Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w
kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Wymagania ogdéine”

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t
Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow
biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymato$ci na $ciskanie
pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystapieniem do robt Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5
niniejszej OST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami wg pkt
5.6 niniejszej OST:
pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierobwnosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa z tolerancjg
+ 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.
6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0
cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiaréw
Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna byé dostosowana do powierzchni wykonanych robo6t.
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Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone
nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety
lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymagania ogdlne” 7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

8. odbidr robot
8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogoine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;:
przygotowanie podtoza,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w ,\Wymagania ogoélne”.

9. Podstawa ptatno $ci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogodlne.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie poditoza (ewentualnie podbudowy),
dostarczenie materiatow,
wykonanie podsypki,
utozenie i ubicie kostki,
wypetnienie spoin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwi gzane

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

03/04 drdg, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki

i obrzeza

7. BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rGwnosci nawierzchni

planografem i tata.
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STB 24. Kraw ezniki betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy.

1.3. Zakres robot objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
ustawieniem kraweznikow:
betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwykiej,
betonowych na tawie ttuczniowej lub zwirowej,
betonowych wtopionych na tawie betonowej, zwirowej lub tluczniowej,
betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla
pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymagania ogoélne”

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw
Ogblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,,
Wymagania ogélne”
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:
krawezniki betonowe,
piasek na podsypke i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy
W zaleznosci od przeznaczenia rozrdznia sie nastepujace typy kraweznikow betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
2.3.2. Rodzaje
W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia sie nastepujace rodzaje
kraweznikow betonowych:
prokatne Sciete - rodzaj ,a”,
prokatne - rodzaj ,b".
2.3.3. Odmiany
W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikow betonowych, rozréznia sie odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki
W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sie na:
gatunek 1 - G1,
gatunek 2 - G2.
Przykiad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prokatnego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-
03/04 [15].
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2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary
Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikdw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikdw betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikdw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikdw, cm

kraweznik | kraweznik || b h c d r

a a

U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20

D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalnha odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
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Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i pre.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna
wielkos¢ wad i
uszkodzen

Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikow w mm

2 3

Szczerby i
uszkodzenia
krawedzi i narozy

ograniczajacych powierzchnie
gorne (Scieralne), mm

niedopuszczalne

ograniczajacych pozate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugos$¢, mm, max 20 40
- gtebokos$¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie
Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedhtug typéw, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubosc¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugos¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢

kraweznika.

2.4.4. Beton i jego skladniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow
Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W
przypadku wykonywania kraweznikow dwuwarstwowych, goérna (licowa) warstwa kraweznikow
powinna byé¢ wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uzyty do produkcji kraweznikdw powinien charakteryzowac¢ sie:
nasigkliwoscia, ponizej 4%,
Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].
2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢é cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
»32,5" wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712
[5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na tawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktérego skitadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,
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tawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],
tawy tluczniowej - thuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].
2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadac
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé¢ poza sciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozatych materiatow
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.
Mase zalewowg nalezy pakowaé¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ,,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod fawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosié¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. Lawa zwirowa
tawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypanie koryta
zwirem i zageszczenie go polewajgc woda.
tawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywaé dwuwarstwowo, starannie zageszczajgc
poszczegoblne warstwy.
5.3.2. Lawa tluczniowa
tawy nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu koryta tluczniem.
Thuczen nalezy starannie ubi¢ polewajac wodg. Gérng powierzchnie tawy ttuczniowej nalezy
wyréwnac klincem i atecznie zagescic.
Przy grubosci warstwy tlucznia w tawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy tawe wykonac
dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegoélne warstwy.
5.3.3. Lawa betonowa
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tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowac szalowanie.
tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowsa.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow
Swiatto (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosic
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze
by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.
Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.
Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na fawie zwirowej lub tluczniowej
Ustawianie kraweznikdw na tawie zwirowej i ttuczniowej powinno byé wykonywane na
podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.
5.4.3. Ustawienie kraweznikOw na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.
5.4.4. Wypetnianie spoin
Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeic
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin kraweznikdw zaprawg cementowo-piaskowa stosuje sie wytgcznie do
kraweznikow ustawionych na tawie betonowej.
Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawag nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowg
nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t
6.2.1. Badania kraweznikéw
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy
wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementoéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tadmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
2. Sprawdzenie katéw prych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
6.2.2. Badania pozatych materiatow
Badania pozatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikdw betonowych powinny
obejmowaé wszystkie wkasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
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Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne
z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni faw z dokumentacja projektows.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary faw.

Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza;

- dla wysokos$ci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokos$ci = 10% szerokosci projektowane;.

c) Réwnos¢ gérnej powierzchni taw.

Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na
kazde 100 m fawy, trzymetrowej taty.

Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytlozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Zageszczenie faw.

Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku
nie mogag wykazywac $ladu urzgdzenia zageszczajgcego.

tawy z tlucznia, badane prébg wyjecia poszczegdélnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwalaé
na wyjecie ziarna z fawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé +2
cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej,
ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytlozenie w dwdch punktach
na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérnag
powierzchnig kraweznika i przytozonag tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm,

doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione
calkowicie na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymagania ogélne”
7.2. Jednka obmiarowa
Jednkag obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymagania ogélne”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdéine”
9.2. Cena jednki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

darczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta pod tawe,

ew. wykonanie szalunku,

wykonanie tawy,

wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowe)),
wypetnienie spoin kraweznikdéw zaprawa,

ew. zalanie spoin masg zalewowa,

zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4, PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
12. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
03/01 drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne
wymagania i badania
15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
03/04 drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i

odbioru.

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.

STB 25. Betonowe obrze za chodnikowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania
Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegoétowej

specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy.

1.3. Zakres robo6t objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z

ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét -

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ,Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ,Wymagania ogoéine”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
~Wymagania ogélne”

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg:

obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
zwir lub piasek do wykonania taw,

cement wg PN-B-19701 [7],

piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:
obrzeze niskie - On,
obrzeze wysokie- Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych

obrzeza dzieli sie na:

gatunek 1 - G1,

gatunek 2 - G2.

Przykiad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x
75 cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

LA ALY

WY
VAN

LR

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r

On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3

Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i pre.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukiosé powierzchni i krawedzi w mm | 2 3

Szczerby ograniczajacych powierzchnie niedopuszczalne

i uszkodzenia gorne (Scieralne)

krawedzi i narozy ograniczajgcych pozate
powierzchnie:

liczba, max 2 2
dhugosé, mm, max 20 40
gtebokosé, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,

posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek [

przekiadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugosc

minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 1B 30.
2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -

wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w

D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozatych materiatow
Transport pozatych materialtéw podano w D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ,,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w

szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka

(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke

(tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem

woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petnag gtebokosé.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy
wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementoéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
2. Sprawdzenie katéw prych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosic¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci

obrzeza,

wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite

wypetnienie badanej spoiny na petng giebokos¢.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednka obmiarowa
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Jednka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogolne”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;:

wykonane koryto,

wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogéine”

9.2. Cena jednki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

prace pomiarowe

i roboty przygotowawcze,

darczenie materiatow,

wykonanie koryta,

rozscielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi gzane

Normy

1. PN-B-06050
2. PN-B-06250
3. PN-B-06711
4 PN-B-10021
5. PN-B-11111

6. PN-B-11113
7. PN-B-19701

8. BN-80/6775-
03/01

9. BN-80/6775-
03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.
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STB 26. Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zie  lonych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét w zakresie zieleni
- sadzeniem drzew, krzewéw, pnaczy,

- pielegnacja nasadzen
- zakladanie trawnikow

- pielegnacja trawnikow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
ziemia zyzna ( humus)

nawozy mineralne

mieszanki nasion traw

materiat roslinny

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie, sprzet:
a) brona rotacyjna
b) gtadki walec do stabilizacji trawnika
c) kosiarka do trawnikow
d) sprzet do rozprowadzenia ziemi (tj. spycharka, koparka)

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw i sprzetu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakosc robét i wiasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.1 Wysiew trawnikéw

- zaktadanie trawnikéw

- pielegnacja trawnikow.
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5.1.1 Obmiar robét

- wysiew nasion m2

5.1.2 Zasady wykonania robét

Nalezy stosowa¢ wylacznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktérej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Zaleca sie stosowanie mieszanki traw i skladzie:

- kostrzewa czerwona roztogowa 30 %

- kostrzewa owcza 20 %

- wiechlina takowa 20 %

- zycica trwata 30 %

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sa nastepujace:

- teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen i wyréwnany,

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do

wykorzystania przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajna,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony o ok. 15 cm,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwag oraz starannie wyréwnana,
- glebe nalezy przed siewem nasion watowaé¢ watem gtadkim a potem watem kolczastym lub zagrabic,
- wysiew nasion i zakladanie trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia oraz w
innych - okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m2,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbycyddw zatwierdzonych przez Panstwowg Inspekcije
Ochrony Roslin,

- przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew. Pielegnowanie trawnikow
Podstawowym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie, podlewanie, nawozenie i
odchwaszczanie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosé okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczat 10 - 12 cm,

- ostatnie przedzimowe koszenie trawnikdw powinno byé wykonane w potowie wrzesnia,

- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w

regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ i wysokosé ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku

wysianej trawy,
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- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwa¢ srodkami chwastobo6jczymi
selektywnym dzialaniu, ktére nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zalozenia trawnika.

Trawniki wymagajg hawozenia mineralnego - okoto 6 kg NPK na 1 ha w ciggu roku.
Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem
chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziatem procentowym
sktadnikbw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

Nalezy przewidzie¢ nawozenie mineralne w nastepujgcych dawkach rocznych:

- azot (N)-1,0 - 1,5 kg na 100 m2 trawnika

- fosfor (P)-0,9 - 1,0 kg P205 na 100 m2 trawnika

- potas (K)-0,8 - 1,0 kg K20 na 100 m2 trawnika

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jako $ci roboét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci
robdt, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do
kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i
pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jako $ci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

Kontrola jakosci podczas zaktadania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

a) oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystosci,

b) lokalnej wymiany gruntu na grunt zyzny tgcznie z kontrolg grubosci rozscielonej warstwy,
¢) ilosci rozrzuconego torfu lub kompostu,

d) prawidtowosci watowania terenu,

e) zgodnosci gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi,

f) gestosci wysiewu,

g) prawidtowosci czestotliwosci koszenia i usuwania chwastow,

h) okreséw nawadniania, szczegolnie w okresach suszy,

i) dodatkowych dosiewow — jezeli sg konieczne.

Kontrola jakosci przy zatwierdzaniu trawnikdw obejmuje:

a) gtebokos$¢ murawy,

b) obecnosé nie wysianych gatunkdéw i chwastow.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgace obmiaru robét podano w ST “Wymagania ogéine".
Obmiar robét okresla ilos¢é wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiarowe:

1. m2 — powierzchnia wykonanych trawnikéw

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogolne".

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacjg odniesienia jest:

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Normy:

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB
PN-70/G-98011 - Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
BN-73/0522-01Kompost fekaliowo-torfowy

Inne dokumenty

.Katalog naktadéw rzeczowych - Tereny Zieleni”, Nr 2-21.

11. UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONYWANIA ROBOT

Zaleca sie, aby wszystkie roboty powinny byé zrealizowane w czasie jednego sezonu, co nie
wyklucza organizacji i prowadzenia prac w okresie dwoch sezonow.

Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ ich wykonywania:

- wytgczenie terenu budowy z ruchu poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i
oznakowanie (w tym przejscé);

-zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji i
znajdujacych sie w strefie robot;

- organizacja wjazdéw

- wyznaczenie i urzadzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu $ciekéw;
- wyznaczenie drdg transportu, miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz
lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

- prace ziemne- budowa nasypéw z zageszczeniem i wyprofilowaniem skarp.

- przygotowanie podioza pod nawierzchnie konstrukcyjne nawierzchni- korytowanie.

- posadowienie urzadzeh zagospodarowania terenu wymagajacych fundamentowania: tawki,
kosze na $mieci, stojaki rowerowe.

- nasadzenia roslinne

- zakladanie trawnikow

- uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres
budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu
zniszczonych w czasie prac budowlanych;

- w przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych
jakichkolwiek przedmiotow posiadajacych cechy zabytku nalezy niezwtocznie zawiadomic o tym
Stotecznego Konserwatora Zabytkow.

- w przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych
jakichkolwiek obiektéw o charakterze fenomenoéw przyrodniczych (np. gtazéw narzutowych,
skamienielin, itp.) niezwtocznie zawiadomienie o tym Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody.
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