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3.5 Wykonczenie.
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3.7 Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw

ekonomicznych.

Il. CZESC INFORMACYJNA
1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego - wykaz podstawowych aktéw prawnych.

2. Uprawnienia projektanta.

lIl. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IV.KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-FUNKCJONALNA

V. SZACUNKOWA WYCENA PRAC PROJEKTOWYCH | ROBOT BUDOWLANYCH

I. CZESC OPISOWA

1. Opis przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno — uzytkowy dla inwestycji pn.:
,Rewitalizacja Krobi — przebudowa wraz z rozbudowg budynku starej gazowni w Krobi w celu
utworzenia Krobskiego Centrum Ustug Spotecznych”.

Niniejszy program funkcjonalno—uzytkowy, opracowany zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), stanowi
podstawe do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Przedmiotowe zadanie obejmowac bedzie w szczegdlnosci:

- wykonanie prac przedprojektowych , opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
wielobranzowego oraz sporzgdzenie szczegotowych przedmiarow robot i kosztoryséw
inwestorskich tj. kompletnej i skoordynowanej miedzybranzowo dokumentacji wykonawczej
dotyczgcej przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z zakresem niniejszego
opracowania jak i uzyskanie w imieniu zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe dla
inwestycij;

- wykonanie wielobranzowych robét budowlanych polegajgcych wykonaniu remontu i
przebudowy istniejgcego budynku starej gazowni oraz rozbudowie o nowg czes¢ kubaturowg
wraz z zagospodarowaniem terenu;

- dostawa i montaz elementéw niezbednego wyposazenia;

- wykonanie wszelkich wymaganych prob i odbioréw obiektéw i instalacji oraz uzyskanie na

rzecz Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie w/w obiektow.

Podstawowym zatozeniem planowanej inwestycji jest wykonanie remontu i przebudowy
istniejgcego budynku starej gazowni oraz rozbudowa tego budynku o nowg czes¢ kubaturowg
na dziatce nr 1534/4 zlokalizowanej przy ul. Powstancow Wielkopolskich w Krobi.

Docelowo budynek starej gazowni po remoncie i przebudowie petni¢ bedzie funkcje
Srodowiskowego Domu Samopomocy / Dziennego Domu Pomocy oraz Klubu Seniora z dwoma
mieszkaniami chronionymi przeznaczonymi dla osob niepetnosprawnych zlokalizowanymi na
poddaszu istniejgcego budynku. Program inwestycji zaktada réwniez budowe budynku
garazowego na 2 busy wraz z czescig gospodarczg oraz wykonanie na dzialce miejsca
rekreacyjnego — altany dla 50 os6b (z miejscem na grill'a), bulodrom'u, sensorycznych $ciezek
zdrowia , sitowni zewnetrznej dla o0sob niepetnosprawnych wspomagajgcej procesy
rehabilitacyjne i sprawno$¢ ruchowa, miejsc parkingowych, ogrodzenia z bramg wjazdowg oraz
zagospodarowanie terenu zielonego.

Dla potrzeb obstugi projektowanego kompleksu budynkéw w media rozbudowana zostanie
rowniez infrastruktura techniczna. Wykonane zostang nowe przytacza wody, kanalizacji
deszczowej i opadowej oraz elektryczne. W ramach prac przebudowana zostanie droga

dojazdowa oraz uktad komunikacji pieszej i kotowej na dziafce.

KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPC
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
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71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych 71320000-

7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

KLASYFIKACJA UStUG BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV
45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45261410-1 Izolowanie dachu

45261220-2 Malowanie dachow i inne roboty dotyczace oktadzin
45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kottow

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45315000-8 Instalowanie urzgdzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach

45261215-4 Pokrywanie dachow panelami ogniw fotowoltaicznych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45421141-4 Instalowanie Scianek dziatowych

45430000-0 Pokrywanie podtog i scian

45431000-7 Kfadzenie ptytek

45431100-8 Kfadzenie terakoty

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres prac

budowlanych.
1.1.1 Podstawowe zatozenia projektowe — remont i przebudowa budynku starej gazowni dla

potrzeb Srodowiskowego Domu Samopomocy / Dzienny Dom Pomocy ,Klubu Seniora oraz w

celu utworzenia 2 mieszkan chronionych.

Podstawowym zatozeniem planowanej inwestycji jest remont i przebudowa zabytkowego
(Gminna Ewidencja Zabytkéw Gminy Krobia) budynku starej gazowni znajdujgcego sie w ztym
stanie technicznym i obecnie nieuzytkowanego w celu przygotowania jego pomieszczen pod

katem petnienia nowych funkcji Srodowiskowego Domu Samopomocy / Dziennego Domu
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Pomocy , Klubu Seniora oraz w celu utworzenia 2 mieszkan chronionych jak i w celu
wydobycia elementéw zabytkowych i dekoracyjnych obiektu.

Dla potrzeb optymalnego wykorzystania dostepnej w budynku powierzchni nalezy wykonaé
stropy miedzykondygnacyjne z warstwami posadzkowymi , nowg klatke schodowg zelbetowg
prowadzgca z parteru na pietro oraz dzwig wewnetrzny dostosowany dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych o wymiarach wewnetrznych kabiny min. 140x110cm.

Nalezy réwniez przewidzie¢ wzmocnienie konstrukcyjne istniejgcego budynku w szczegoélnosci
zwigzane z docigzeniem $cian i fundamentdéw oraz wymiane kratownic stanowigcych
konstrukcje dachu na czesci zachodniej budynku w celu wykorzystania pomieszczen na pietrze.
Wszystkie prace zwigzane =z konstrukcjg nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu
opracowanego przez uprawnionego projektanta branzy konstrukcyjne;.

Wielko$¢ pomieszczenh oraz ciggéw komunikacyjnych powinna umozliwiaé osobom
niepetnosprawnym swobodne poruszanie sie po obiekcie.

W budynku nalezy przewidzie¢ rowniez przemurowania spekanych scian i nadprozy |,
wykonanie nowych przebi¢ dla otworéw drzwiowych wraz z montazem nadprozy , zamurowan
istniejgcych otworow oraz lokalne wykonanie rozbiorek sScian wewnetrznych w celu
dostosowania pomieszczen do nowych funkcji - zgodnie z zatgcznikami graficznymi. Niezbedne
bedzie rowniez wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pionowych Scian zewnetrznych
oraz izolacji poziomych. Nalezy wykona¢ kompleksowe osuszenie, odgrzybianie oraz
impregnacje scian zewnetrznych oraz wewnetrznych. Program inwestycji zaktada wykonanie
nowych warstw posadzkowych, nowych tynkow wewnetrznych oraz powtok malarskich tudziez
kompleksowe wykonanie nowych instalacji c.o., wod-kan, elektrycznej oraz stabopradowych
strukturalnych i teletechnicznych, instalacji wodnej p.poz. oraz instalacji wentylaciji
mechanicznej i fotowoltaicznej.

Okna zostang wymienione na nowe, drewniane z odtworzonymi podziatami jak w oknach
istniejgcych. Wszystkie okna wykonac z szybg bezpieczng P2 obustronnie, klamki zamykane na
klucz w systemie jednego klucza. Drzwi wewnetrzne do wymiany na aluminiowe. Nalezy sku¢
istniejgce na scianach i sufitach tynki wewnetrzne bedace w ztym stanie technicznym (zaktada
sie 100% tynkow do skucia) a nastepnie wykonac nowe tynki wewnetrzne — IV kat. cementowo-
wapienne z gtadzig gipsowg. Nalezy zastosowaé narozniki ochronne narozy wypukiych.
Malowanie scian wykona¢ farbami autosterylnymi, odpornymi na Scieranie i mycie tagodnymi
detergentami, dajgcymi powierzchnie gtadkg, utrzymujgcg duzg odpornosé powltoki,
dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej. Kolorystyka do
ustalenia z Zamawiajgcym na etapie wykonywania projektu budowlanego. Na posadzkach
projektuje sie wyktadziny PVC elastyczne, bezkierunkowe heterogeniczne, antyposlizgowe. W
kuchni, sanitariatach, pom. technicznych i gospodarczych projektuje sie na posadzce ptytki

gresowe, antyposlizgowe, wielkogabarytowe i cokoliki z ptytek bez przycinania.
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Inwestycja zaktada rowniez ocieplenie poddasza wetng mineralng niepalng grubosci co
najmniej 25cm o wspétczynnik przewodzenia ciepta A : 0,036 [W/mK].

Niezbedna bedzie roéwniez naprawa z czesciowg wymiang elementéw konstrukcyjnych
drewnianej wiezby dachowej oraz wykonanie paro i wiatroizolacji oraz obudowa konstrukcji
dachu od wewnatrz w systemie suchej zabudowy ptytami systemowymi GKF El . Konstrukcja
dachu zostanie docelowo zabezpieczona do klasy odpornoéci ogniowej co najmniej R 15, a
przekrycie dachu do klasy RE 15. Wszystkie drewniane elementy dachu zostang
zabezpieczone ogniochronnie do stopnia nierozprzestrzeniania ognia ( NRO ).

W zwigzku z faktem, ze budynek starej gazowni nr 103A znajduje sie w Gminnej Ewidenciji
Zabytkow Gminy Krobia oraz z uwagi na forme i detal elewacji obiektu termomodernizacje Scian
zewnetrznych nalezy wykona¢ od wewnatrz pomieszczen.

Klapy dymowe i wytazy dachowe — drewniane, typowe

Nalezy wymieni¢ wszystkie istniejgce rynny i rury spustowe na nowe wykonane z blachy
tytanowo-cynkowej w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym gr. min. 0,7mm. Lokalizacja i
Srednice zgodnie ze stanem istniejgcym. Na dachu nalezy zamontowac¢ bariery
przeciwsniegowe oraz tawy kominiarskie.

W ramach remontu nalezy wykona¢ nowe tynki elewacyjne (100% $cian), uzupetni¢ gzymsy,
cokoty oraz portale. Nalezy wykona¢ nowe tynki renowacyjne oraz oczyszczenie elewacji
wykonanych z cegly. W pasie dolnym murow do 2,0 metrow wysokosci od poziomu gruntu
wykonac tynki solo chtonne renowacyjne szerokoporowe oraz wykona¢ powtoke antygraffiti. Na

elewacji stosowac farby silikonowe wraz z podktadem paroprzepuszczalym.

1.1.2. Projektowana rozbudowa budynku starej gazowni
Projektowana w ramach zadania rozbudowa dobudowana zostanie do pdétnocno-wschodniej

czesci budynku starej gazowni w miejscu wtérnych, bezstylowych przybudowek przewidzianych
w ramach prac do rozbiorki. Rozbudowywana czes¢ potgczona zostanie korytarzem
wewnetrznym z budynkiem starej gazowni. W rozbudowywanej czesci miesci¢ sie bedg
pracownie .

Obiekt posiada¢ bedzie jedng kondygnacje uzytkowg nadziemng i wzniesiony zostanie w
technologii tradycyjnej. Fundamenty , $ciany fundamentowe, stupy konstrukcyjne, stropy, klatka
schodowa oraz stropodach - zelbetowe-wylewane na mokro. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i
wewnetrzne zostang wykonane z pustaka ceramicznego , Slusarka wewnetrzna i zewnetrzna
aluminiowa. Na dachu rozbudowywanej czesci zaprojektowano taras uzytkowy.

Wtoérne, bezstylowe przybuddéwki przewidziane w ramach prac do rozbiorki.

Prace rozbiorkowe mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu decyzji administracyjnych wydanych przez
wlasciwe Starostwo Powiatowe. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.
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W szczegolnosci stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet , urzgdzenia zabezpieczajgce i
ochronne, srodki zabezpieczajgce pracownikow, zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.
Rozbiorka obiektu z uwagi na sgsiedztwo budynku zabytkowego przewidzianego do adaptacji
powinna zosta¢ wykonana tradycyjng metodg recznej rozbiorki. Prace powinny byé prowadzone
w kolejnosci odwrotnej do technologii wznoszenia obiektu. Roboty powinny by¢ prowadzone
tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego
fragmentu konstrukcji. W czasie rozbiorki niedozwolona jest praca na réznych kondygnacjach
rozbieranego obiektu.

Wykonawca nie moze dopuséci¢ do tego, aby zanieczyszczenia powstajgce w czasie rozbidrki
roznosity sie na tereny przylegte do rozbieranych obiektéw.

Elementy zagrzybione podda¢ selekcji i utylizacji. Zabrania sie wykorzystywania
zainfekowanego gruzu do podbudowy lub zasypow wykopdw.

Realizujgcy roboty ma obowigzek uzywania tylko tych materiatéw i urzadzen , ktére prawo
dopuszcza do stosowania w budownictwie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone
robét oraz wszystkich materiatow, urzadzen i narzedzi od chwili rozpoczecia prac, az do
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ wg. technologii wskazanej w projekcie oraz majgcej
akceptacje osoby nadzorujgce;j.

Miejsce prowadzenia prac powinno by¢ widocznie odgrodzone i zabezpieczone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami , a przejezdnos¢ drog publicznych sgsiadujgcych z obiektem w
petni zachowana.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania kontraktu i wykanczania robét
wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasno$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie catego placu rozbiorki. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzgdzen i sieci infrastruktury takich jak rurociagi,
kable energetyczne napowietrzne i podziemne itp. nie przewidziane do rozbiorki. Wykonawca
zapewni w czasie trwania prac rozbiérkowych wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji i urzadzen nie przewidzianych do rozbiorki i wyburzenia. O fakcie

przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i urzgdzen na terenie rozbiorki wykonawca
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bezzwtocznie powiadomi inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzetu z osobg
nadzorujgcg , kierownikiem roboét lub inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie zagrozi srodowisku naturalnemu oraz sgsiadujgcym z
budowg obiektom. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilodci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robot. W przypadku braku ustaleh w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez kierownika robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowac
przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniach kierownika rob6t w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i odpowiednio
sktadowane. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami w terminach przewidzianych
umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia oraz
zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy. Po zakohczeniu robét wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢ wszelkie drogi
dojazdowe do stanu nie gorszego niz ten jaki byt przed przystgpieniem do robét.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych -
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnos¢ robot
wynikajgcych z norm, przepisow technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

Decyzje dotyczgce akceptacji sprzetu lub sposobu prowadzenia robdét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i takze w
normach i wytycznych. Bedg Scisle przestrzegane przez wykonawce.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami p.poz. i BHP pod nadzorem oséb posiadajgcych

odpowiednie uprawnienia budowlane nalezgcych do wtasciwej Izby Samorzgdu Budowlanego.

Roboty rozbiorkowe - kolejnos¢ prac.
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1. Ogrodzenie i przygotowanie terenu
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z

wymogami BHP. W tym celu mozna wykorzystac istniejgce wokodt obiektu ogrodzenie , pod
warunkiem zapewnienia petnej izolacji placu budowy poprzez uzupetnienie ubytkow w
ogrodzeniu. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.

2. Demontaz urzgdzen i przewodow instalacyjnych

Zdemontowac zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng
oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie naziemne i podziemne wskazane w dokumentacji . Miejsca
odigczenia, wyltgczniki, zawory, winny znajdowaé sie poza obrebem robdét budowlanych .
Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbiérce w pierwszej kolejnosci.
Rury stalowe pocigé na odcinki do transportu do punktu ztomu. W ramach robét wstepnych
usungc¢ z podtdég zdemolowany sprzet i fragmenty wyposazenia.

3. Demontaz poszycia dachu.
Pokrycie dachowe rozbieraC recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé

rynnami w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem. Materiaty posegregowac i odniesc¢ lub
odwiez¢ na miejsce skladowania. Roboty rozbiorkowe na dachu nalezy wykonywaé z
zachowaniem maksimum ostroznosci oraz z zachowaniem przepisow BHP w zakresie prac na
wysokosci. Rozbiérka poprzez przewrdcenie jest niedopuszczalna.

4. Demontaz konstrukcji dachu.

Konstrukcje dachu odcinac¢ kolejno i opuszczaé na teren.

5. Demontaz stolarki i $lusarki.

Skrzydta drzwiowe i okienne zdjg¢ z zawiaséw, zdemontowaé opaski, oscieznice wyku¢ z muru.

Elementy Slusarskie podcinaé pitg tarczowg. Po wyjeciu okien otwory zaleca sie zabi¢ deskami
lub blatami dla zapewnienia bezpieczenhstwa pracy przy nastepnych robotach. Elementy stolarki
i Slusarki sktadowaé.

6. Rozebranie scian i stropow.
Po usunieciu z miejsca roboczego gruzu przystgpi¢ do rozbierania stropow i $cian od géry,

warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan. Szczegdlnie ostroznie nalezy rozbierac Sciane
bezposrednio stykajgca sie budynkiem przewidzianym do pozostawienia. Tg sciane rozbiera¢
jako ostatnig . Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usungé i zabezpiecza¢ przed pyleniem. W
zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz. Sciany rozebra¢ recznie
lub mechanicznie. Uzyskany gruz sktadowaé. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na
miejsce sktadowania.

7. Rozebranie posadzek , $cian fundamentowych i fundamentow.
Posadzki , sciany fundamentowe i fundamenty rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Uzyskany

gruz sktadowac. Materiaty posegregowac i odniesc¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

8. Uzupetnienie gruntu i wyréwnanie terenu.
Powstaty w wyniku rozbiorki dot po istniejgcej zabudowie oznakowac i zabezpieczy¢ do

dalszych etapow prac budowlanych. Jezeli inwestor przerwie prace inwestycyjne na dtuzszy

okres nalezy dot zniwelowaC poprzez wypetnienie posiadanym gruzem, gruboziarnistym
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piaskiem z zageszczeniem warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypac¢ gruntem
rodzimym. Teren splantowaé i oczysci¢ z resztek materiatdw. Sposdb zagospodarowania

uzyskanej powierzchni okresli Inwestor.
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Segregacja odpaddw, transport, utylizacja.
W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktére
moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, jak np. elementy stalowych konstrukcji. Nalezy
zaznaczy¢, ze palenie drewna na miejscu rozbiorki, jako sposéb jego utylizaciji, jest zabronione .
Uzyskany z rozbidrek gruz nalezy przeznaczyé do ponownego wykorzystania po konsultacji z
Inwestorem i kierownikiem budowy np. w przysztych pracach drogowych, podbudowach itp.
Transport pozostatego gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbidrkowych. Gruz
przewozi¢ samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed
pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem sie drobnych czeséci lotnych.

W czasie prowadzenia prac zachowal szczegdlng ostroznosé. Sposob zagospodarowania

powstatej powierzchni po dokonanej rozbidrce uzgodnié z Inwestorem.

1.1.3. Prace zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu

W ramach inwestycji planuje sie kompleksowg rekultywacje terenu inwestycji wraz z remontem i
przebudowg ciggdw komunikacji pieszej i kotowej oraz parkingow.

Nalezy zaprojektowa¢ nowy uktad alejek spacerowych dla uzytkownikow oraz budowe miejsca
rekreacyjnego — altany dla 50 os6b (z miejscem na grill'a) bulodrom'u, sensorycznych sciezek
zdrowia , sitowni zewnetrznej dla oséb niepetnosprawnych wspomagajgcej procesy
rehabilitacyjne i sprawnos¢ ruchowa, miejsc parkingowych, ogrodzenia z bramg wjazdowg oraz
zagospodarowanie terenu zielonego. Nalezy przewidzie¢ rowniez rekultywacje dotow
smotowych.

Wszystkie projektowane obiekty oraz zagospodarowanie terenu dostepne bedg dla osob
niepetnosprawnych.

Zostang zamontowane urzgdzenia rehabilitacyjno - sportowe w formie sitowni zewnetrznej z
zatozeniem urzgdzen dostepnych dla oséb niepetnosprawnych takich jak: ,sztanga”, ,wyciag”,
,surfer”, .drazek”, ,sitacz”, ,trenazer”, ,rower” , , rower rece / nogi’ , , tai chi — mate kota” , ,tai chi
duze kota”.

Istniejgcy zbiornik na gaz nalezy podda¢ pracom remontowym to jest co najmniej uzupetnic
ubytki,oczysci¢ i zakonserwowac¢ oraz wykona¢ nowg powtoke malarskg. Ostateczny zakres
prac okresli program prac konserwatorskich dla tego obiektu.

W ramach zadania nalezy wybudowac réwniez budynek garazowy z miejscami postojowymi dla
CO najmniej 2 pojazdow typu bus ( powierzchnia garazu ok. 65,00m2) oraz z czescig
gospodarczg (o powierzchni co najmniej 40,0m2). Powierzchnia zabudowy budynku garazowo-
gospodarczego ok. 120,00m2 , wysokos¢ ok. 3,50m, kubatura brutto ok. 420,00m3. Obiekt
wzniesiony zostanie w technologii tradycyjnej. Fundamenty , $ciany fundamentowe, stupy
konstrukcyjne oraz stropodach - zelbetowe-wylewane na mokro. Sciany konstrukcyjne
zewnetrzne i wewnetrzne zostang wykonane z pustaka ceramicznego , Slusarka wewnetrzna i

zewnetrzna aluminiowa. Technologia ocieplenia i wykonczenia budynku jak dla czesci
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rozbudowywanej. Na dachu tego budynku planuje sie zlokalizowa¢ panele instalacji
fotowoltaicznej zasilajgcej projektowany zespot budynkow.

Zostanie rowniez wykonana kompleksowa przebudowa ogrodzenia oraz wykonanie nowego
wjazdu z bramami wjazdowymi i drogami dojazdowymi. Bramy otwierane automatycznie z
bramkg z domofonem (w godzinach nocnych zamknieta, otwierana zdalnie przez domofon przez

dyzurujacy personel).

Caly teren zostanie obsadzony tujami i $wierkami po obrysie ogrodzenia.

Niezbedna bedzie réwniez przebudowa i uzupetnienie ogrodzenia posesji. Obecne ogrodzenie ,
nalezy rozebra¢ i wykona¢ nowe ogrodzenie wraz z dwoma bramami wjazdowymi. Nowe
ogrodzenie powinno byé o wysokosci min. 2 m z materiatéw trwatych, azurowe z obsadzeniem

zywoptotem.

Teren przylegajgcy do budynku od strony pétnocnej urzadzié¢ w formie ogrédkow , w ktérych
w sezonie wiosenno-letnim mozna bedzie prowadzi¢ grupowe zajecia terapeutyczne i . ramach
prac na terenie posesji nalezy zrekultywowac tereny trawiaste oraz dokonaé wycinek starych
drzew , krzakow i zarosli jak i dokona¢ nowych nasadzen w ramach branzowego projektu zieleni
opracowanego ha etapie projektu architektoniczno-budowlanego i uzgodnionego z

Zamawiajgcym.

Parking dla pacjentéw i interesantéw zaprojektowano przed budynkiem gtéwnym od strony
potudniowo - zachodniej z zatozeniem wykonania co najmniej 13 miejsc parkingowych w tym 2
dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowanych najblizej wejscia do budynku.

Inwestycja zakfada réowniez remont opaski wokdt budynku istniejacego oraz utwardzenie

ciggéw komunikacji pieszej i kotowe;.

Nawierzchnie utwardzong drogi dojazdowej , drég wewnetrznych i parkingu projektuje sie kostki
betonowej gr. 80mm. Nawierzchnie chodnikow z kostki betonowej gr. 6,0cm. Ksztaft, kolor i
wzor uktadania do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Do obramowania stosowac¢ obrzeza betonowe
lub krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/. Podbudowe nawierzchni kostkowe;j
odpowiednio wyprofilowa¢ i wyrownaé¢ z zatozeniem ruchu pojazdéw ciezarowych. Grunt
podfoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Po usunieciu humusu lub wierzchniej warstwy gruntu (40 - 50 cm) oczysci¢, wyréwnac i ubié
powierzchnie. Po doktadnym oczyszczeniu wykopu z korzeni dno wyréwnac¢ zagesci¢ (ubic)
aby zapobiec w przysztosci osiadaniu gruntu pod wptywem obcigzen. Jesli grunt w rejonie
przysziej nawierzchni bedzie mocno wilgotny zastosowaé warstwy podktadu z kruszywa lub
tzw. geosyntetykow. Dno wykopu nalezy uformowa¢ z uwzglednieniem docelowych spadkow
nawierzchni. Wykona¢ warstwe odsgczajgca (jezeli bedzie potrzebna) i podbudowe zgodnie z

projektem. Materiat na podbudowe powinien by¢ przepuszczalny dla wody - mogg to byé
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tluczen, zwir, grys, zuzel lub pospdtka (mieszanina zwiru z piaskiem).Na podbudowie utozy¢
warstwe wyréwnawczg - podsypke piaskowg. Grubosci warstw wykonaé¢ zgodnie z projektem.

Dla catosci terenu przewidzie¢ uzupetnienie oswietlenia zewnetrznego.
Dla potrzeb obstugi projektowanego kompleksu budynkéw w media rozbudowana zostanie

réwniez infrastruktura techniczna. Wykonane zostang nowe przytgcza wody, kanalizacji

deszczowej i opadowej oraz elektryczne.

1.1.4. Dostepnos¢ dla niepetnosprawnych ruchowo

Z uwagi na wyréwnanie poziomow posadzek w budynku istniejgcym oraz uwzgledniajgc budowe
dzwigu wewnetrznego zapewniony zostanie dostep osobom niepetnosprawnym do wszystkich
pozioméw i pomieszczen zarowno w budynku istniejgcym jak i w projektowanej rozbudowie oraz
mozliwos¢ swobodnego poruszania sie 0s6b niepetnosprawnych po otaczajgcym terenie.

W budynku zaprojektowano réwniez sanitariaty przeznaczone dla os6b niepetnosprawnych wraz

z niezbednym oporeczowaniem i wyposazeniem.

1.1.5. Zastosowanie odnawialnych zrodet energii w postaci paneli fotowoltaicznych.

Nalezy zaprojektowac instalacje fotowoltaiczng o mocy 10 kWp wraz konstrukcjg wsporczg i
infrastrukturg towarzyszgca w tym instalacjg odgromowa, instalacjg przeciwprzepieciowg strony
DC i AC, instalacjg wyréwnania potencjatu, systemem zarzgdzania energig. W ramach instalacji
nalezy wykona¢ opomiarowanie i wizualizacje. Projektowany system bedzie produkowaé
energie elektryczng na potrzeby wtasne jak i przewiduje sie odsprzedawanie energii do sieci
operatora na zasadach prosumenckich . W przypadku braku energii wytwarzanej z paneli
fotowoltaicznych, nastgpi doprowadzenie energii z sieci energetyczne;.

Konstrukcja wsporcza powinna by¢ wykonana z niekorodujgcych materiatéw i umozliwia¢ prace
modutéw w optymalnym potozeniu wzgledem kierunkéw Swiata i katem pochylenia. Sposéb

mocowania konstrukcji i modutdw musi by¢ zaakceptowany przez producenta paneli PV.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Informacje o budynku istniejgcym oraz o terenie inwestycji :

Nieruchomos¢ stanowi wiasnos$¢ Inwestora. Teren inwestycji uzbrojony w media ( wod-kan,
gaz, nn), ptaski, ogrodzony. Na dziatce znajdujg sie lokalne skupiska zieleni wysokiej i niskie;.
Budynek starej gazowni nr 103A oraz zbiornik gazu znajdujg sie w Gminnej Ewidencji Zabytkow
Gminy Krobia. Powierzchnia dziatki wynosi 4739 m. Od strony wschodniej, potnocnej i
potudniowej teren graniczy z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng, a od strony zachodniej z
polami uprawnymi. Wjazd na dziatke odbywa sie poprzez istniejgcy zjazd a nastepnie poprzez
nieutwardzony odcinek drogi gminnej prowadzacy od ulicy Powstancéw Wielkopolskich.
Gazownia zostata wybudowana okoto 1910 roku. Powierzchnia uzytkowa obiektu wynosi okoto
370 m2 Budynek petnit funkcje gazowni miejskiej, wytwarzajgcej gaz z wegla kamiennego,

wykorzystywany do oswietlania mieszkan i ulic miasta. W 1976 roku gazownia zostata
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zamknieta. Od tego czasu budynek stoi pusty i niszczeje. Wszystkie instalacje wewnetrzne w
budynku zostaly zdemontowane. Obiekt stanowi ciekawy przykiad ceglanej architektury
postindustrialnej. Bryta budynku sktada sie z czterech czedci. Najwyzsza - srodkowa przekryta
jest dachem dwuspadowym i zwienczona latarnig. Jej fasada zostata podzielona pionowymi,
ceglanymi lizenami, pomiedzy ktérymi wstawiono charakterystyczne wielopolowe okna z
opaskami. Czes¢ zachodnia przekryta jest dachem mansardowym. Jej elewacje zostaty
catkowicie otynkowane. Przeszklenia okienne i brama znajdujg sie w zachodniej i potudniowe;j
Scianie obiektu. Na czes¢ wschodnig sktadajg sie budynek przekryty dachem tréjspadowym z
latarnia, z dwoma rzedami okien wielopolowych i bramami na froncie oraz niska dobudowka z
ptaskim dachem.

Sciany budynku sg murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej i cementowo
wapiennej. Dachy wielospadowe wykonano w konstrukcji drewnianej krokwiowo - ptatwiowej
oraz opartej na kratownicach stalowych z profili gorgcowalcowanych scalonych metodg
nitowania. Dachy pokryte zostaty dachéwkg i papg na lepiku. Obrébki blacharskie wykonano z
blach ocynkowanych.

Inwestycja nie bedzie generowac czynnikdbw negatywnych dla srodowiska naturalnego.

Scieki i odpady nalezy odprowadzaé zgodnie z przepisami.

Teren inwestycji potozony jest poza granicami obszaréw chronionych ( parkéw narodowych,
rezerwatow lub pomnikdow przyrody ) oraz poza obszarami Natura 2000 i w zwigzku z
powyzszym planowana inwestycja z uwagi na odlegtg lokalizacje i swoj charakter nie bedzie na
te obszary oddziatywaé. Powyzsze jest wystarczajgce dla stwierdzenia zgodnosci zamierzenia
budowlanego z wymogami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Inwestycja nie lezy w strefie oddziatywania obiektow drogowych ani w tym zakresie nie bedzie
oddziatywa¢ na s$rodowisko. Planowana funkcja nie bedzie emitowata nienormatywnych
pozioméw hatasu. Zatozenia projektowe zakladajg uzycie materiatdw oraz rozwigzan
projektowych zapewniajgcych spetnienie obowigzujgcych przepiséw oraz norm w

przedmiotowym zakresie.

Planuje sie aby positki dla uzytkownikow dostarczane byty w opakowaniach jednorazowych na

zasadach cateringu. Odpadki wynoszone bedg w pojemnikach szczelnych.

Teren przeznaczony na plac budowy wymaga przygotowania w nastepujgcym zakresie:

1. Wykonanie ogrodzenia petnego terenu inwestyciji.

2. Oznakowania i zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury podziemnej i naziemne;..3.
Wyznaczenie alternatywnych ciggow komunikacji pieszej i kolowej na czas realizacji

inwestycji wokét budynku istniejgcego oraz dla potrzeb realizacji budowy.
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Przed przystgpieniem do opracowania projektu budowlanego niezbedne bedzie wykonanie co
najmniej nastepujgcych dokumentéw i opracowan:

1. Wykonanie aktualnej mapy do celéw projektowych.
Wykonanie badan geologicznych podtoza gruntowego.

2

3. Wykonanie programu prac konserwatorskich.

4. Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej potwierdzajgcej mozliwos¢é wykonania prac
zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym.

5. W razie potrzeby uzyskanie odstepstwa od przepisdéw techniczno-budowlanych w
zakresie wysokosci pomieszczen w budynku istniejgcym lub w zakresie przepiséw dot.
p.poz. i ewakuaciji.

6. Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej opracowanej przez specjaliste z zakresu ornitologii
i/lub chiropterologii stwierdzajgcej obecnoé¢ lub jej brak chronionych gatunkéw ptakow
badz nietoperzy w istniejgcym obiekcie budowlanym w celu unikniecia mozliwosci
nieumysinego zniszczenia ich schronien podczas prac remontow-modernizacyjnych.

7. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w wypadku braku

aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.3 Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Budynek starej gazowni pemnié bedzie funkcje Srodowiskowego Domu Samopomocy /
Dziennego Domu Pomocy dla 41 oséb (typ A i typ B) przewlekle psychicznie chorych i
uposledzonych umystowo.

W rozbudowywanej czesci na parterze zlokalizowano Klub Seniora a na pietrze dwa mieszkania
chronione przeznaczone dla os6b niepetnopsrawnych. Na kazdej kondygnacji znajdowac sie
bedg rowniez wezly sanitarne oraz pomieszczenia gospodarczo-magazynowo-techniczne.
Kompleks bedzie wyposazony w dwie wewnetrzne klatki schodowe oraz dwa dzwigi
przeznaczone do przewozu oséb niepetnosprawnych.

Projektowana powierzchnia uzytkowa zespotu budynkéw po przebudowie i rozbudowie wyniesie
okoto 764,90m2. Powierzchnia zabudowy wyniesie okoto 591,90m2. Dodatkowo nad nowa
czescig zaprojektowano taras o powierzchni okoto 228,10m2 oraz taras techniczny o
powierzchni okoto 30,20m2 na ktérym zostang zlokalizowane urzgdzenia zwigzane z instalacje

wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w ktora bedzie wyposazony budynek.

2. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno - uzytkowe wyrazone we wskaznikach

powierzchniowo — kubaturowych.

a) powierzchnie uzytkowg poszczegdlnych pomieszczeh wraz z okresleniem ich funkciji
podano na rysunkach o numerach od 2 i 3 przedstawiajgcych rzuty poszczegdlnych

kondygnacji projektowanego kompleksu budynkéw.

b) wskazniki powierzchniowo- kubaturowe :
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Szczegodtowe wskazniki powierzchniowe:
BUDYNEK GLOWNY

1. llos¢ kondygnaciji: 2 - nadziemne ( budynek starej gazowni) , 1 - nadziemna (cze$¢ nowa)
2. Powierzchnia uzytkowa zespotu budynkow: ok. 772,60m2

3. Powierzchnia zabudowy zespotu budynkow: ok. 591,90 m2

4. Kubatura netto (wewnetrzna uzytkowa pomieszczen) zespotu budynkéw : 0k.2156,89m3
BUDYNEK GARAZOWO-GOSPODARCZY

1. llos¢ kondygnaciji: 1 - nadziemna

2. Powierzchnia uzytkowa : ok. 105,00m2

3. Powierzchnia zabudowy : ok. 120,00 m2

4. Kubatura netto (wewnetrzna uzytkowa pomieszczen): ok.420,00m3

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. Powierzchnia terenéw utwardzonych ok. 1400,00m2

c) wysokosci pomieszczen:

W projektowanym budynku (cze$¢ rozbudowywana) wysokosci netto na parterze bedzie
wynosi¢ 2,55m. W budynku istniejgcym na parterze planuje sie uzyskanie wysokosci w $wietle
stropdw min. 2 ,75m a na pietrze ok. 2,41m - do spodu odstonietej konstrukcji wiezby dachowe;j
i ok. 2,93 do projektowanego sufitu.

W obu obiektach we wszystkich pomieszczeniach zaktada sie¢ wykonanie wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej z klimatyzacja.

W sanitariatach , pomieszczeniach gospodarczych , technicznych i na ciggach komunikacyjnych

wysokosci wynosi¢ beda ok. 2,55m.

d) okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczeh lub pomniejszen przyjetych parametréw

powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Dopuszcza sie korekte wykazanych w opracowaniu wskaznikow powierzchniowych i

kubaturowych na poziomie do 1%.

e) personel
Zaktada sie nastepujgca strukture zatrudnienia personelu:
Personel zatrudniony na state: 15
Uczestnicy 80

3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé bedzie analiza i interpretacja udostepnionych przez

Zamawiajgcego materiatdbw oraz petne doprowadzenie ich do stanu funkcjonalnego
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odpowiadajgcemu wymogom przepisdbw prawa, norm oraz wymogom okreslonym przez
Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa oraz realizacja robét winny uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego
zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno—Uzytkowym wraz z materiatami stanowigcymi
jego zatgczniki.

Dokumenty stanowigce czesci niniejszego PFU oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia nalezy traktowac¢ jako wzajemnie wyjasniajgce sie i uzupetniajgce w tym znaczeniu,
iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci nie bedzie to
powodowato w zadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani
ograniczenia zakresu wymaganej starannosci.

Warunki techniczne, wszystkie parametry i ilosci podane w wymaganiach Zamawiajgcego
nalezy traktowac jako minimalne, o ile nie sg sprzeczne z wymaganiami okreslonymi prawem.
Obowigzkiem Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia, jest uzyskanie
wszelkich niezbednych badan, pomiaréw, opinii, zgdd, pozwolen, decyzji itp. koniecznych dla

prawidtowego wykonania i odbioru przedmiotu zamowienia.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel

Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana przynajmniej w zakresie
nastepujacych branz:

Architektura

Technologia

Konstrukcja

Instalacja wodno-kanalizacyjna i hydrantowa

Instalacja oSwietlenia ogolnego

Instalacja oswietlenia awaryjnego

Instalacja sity i gniazd wtyczkowych

Instalacja od porazen i uziemieh wyrbwnawczych

© ©® N o g > DN PR

Sieci strukturalnej
10. Instalacja monitoringu CCTV, nadzoru wizyjnego
11. Instalacja kontroli dostepu, domofonéw

12. Instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacjg
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13. Instalacji fotowoltaicznej

14. Kosztorysy inwestorskie
15. Przedmiary robot

16. STWIOR

3.1 Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy
wydzieli¢, oznakowacé i zabezpieczy¢ alternatywne ciggi pieszo — jezdne. Przed rozpoczeciem
wykonywania robot budowlanych nalezy zinwentaryzowaé i oznakowaé istniejgca infrastrukture
podziemng oraz zielen i obiekty przewidziane do pozostawienia.

Po zakonczeniu robét budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do porzgadku, uszkodzone

nawierzchnie naprawié, tereny zielone zrekultywowac.

3.2 Architektura.

Struktura budowlano-instalacyjna powinna umozliwia¢ w przysziosci dokonywanie zmian uktadu
funkcjonalnego pomieszczen.

Architektura budynku i wyposazenie muszg spetniaé wymogi Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) oraz norm prawnych
wymienionych w zatgczniku do rozporzgdzenia.

Ksztalt i powierzchnia pomieszczen powinny umozliwia¢ prawidlowe rozmieszczenie,
zainstalowanie i uzytkowanie urzadzen, aparatury i sprzetu, stanowigcych jego niezbedne
funkcjonalne wyposazenie.

Podlogi pomieszczen, w tym réwniez ciggow komunikacyjnych lokalizowanych na tej samej
kondygnacji, powinny znajdowa¢ sie na jednym poziomie. W razie potrzeby wykonaé
wewnetrzne i zewnetrzne pochylnie zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi.
Podtogi w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych powinny by¢ wykonane z materiatow
umozliwiajgcych ich tatwe mycie i dezynfekcje. Potgczenie $cian z podtogami powinno zostaé
wykonane w sposéb bezszczelinowy. Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw powinny byé
wykonczone w sposéb zabezpieczajgcy sciane przed zawilgoceniem.

Szerokos$¢ drzwi powinna wynosi¢ co najmniej 0,9m . W przypadku koniecznosci stosowania
drzwi szerszych, w szczegolnosci w ciggach komunikacyjnych nalezy stosowac drzwi co
najmniej péttoraskrzydtowe, z tym ze czesS¢ szersza powinna mierzy¢é co najmniej 0,9 m.
Ostateczne szerokosci drzwi ustali¢ zgodnie z przepisami dotyczgcymi ewakuac;ji.

W obiekcie mogag by¢ instalowane drzwi przesuwne, obrotowe oraz wahadtowe przezierne, pod
warunkiem spetnienia wymagania prawa budowlanego w zakresie przepiséw o drogach
ewakuacyjnych. Drzwi rozsuwane mogg stanowi¢ wyjscia na drogi ewakuacyjne, a takze byc¢
stosowane na drogach ewakuacyjnych, jezeli sg przeznaczone nie tylko do celéw ewakuacji, a

ich konstrukcja zapewnia: otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania oraz
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samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru
przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowg, do ewakuacji z ktérej te drzwi sg
przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

Wykonczenie obiektu

Stolarka i Slusarka

Slusarka okienna:

Budynek istniejgcy okna drewniane, stylizowane , cze$¢ rozbudowywana okna aluminiowe.

Okna w pomieszczeniach, w ktérych moga przebywac¢ osoby nie bedgce pracownikami szklone

szybami P2 - 4mm+2 x folia+16 argon+4mm+2 x folia. Klamki metalowe malowane proszkowo,

zamykane na klucz (jeden dla wszystkich okien).

» wspotczynnik izolacyjnosci termicznej zestawu okiennego Uk(max) = 1,1 W/m2K,

* szyby niskoemisyjne zapewniajgce ochrone przed stoncem (przeciwstoneczne), o
neutralnymzabarwieniu i wysokiej przepuszczalnosci swiatta, o wspotczynniku zatrzymania
energii stonecznej min. 50%,

* parapety zewnetrzne — blacha tytanowo-cynkowa,

* parapety — od wewnatrz z aglomarmuru gr. 4 cm, wypuszczony poza lico po 5 cm,zaokraglone.

Slusarka drzwiowa:

Drzwi zewnetrzne w budynku istniejgcym drewniane, stylizowane a w czesci rozbudowywane;j
Slusarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa, Uk(max) = 1,5 W/m2K.

Nowe drzwi wewnetrzne (budynek stary i rozbudowa) aluminiowe, przeszklone i petne ( do
pomieszczen technicznych, magazynowych, gospodarczych i sanitarnych).

Do weztow sanitarnych nalezy stosowaé drzwi z tulejami wentylacyjnymi, od gory z szybami
bezpiecznymi, nieprzeziernymi — mlecznymi (1/3 drzwi), a do 3/4 drzwi wypetnione blenda.
Drzwi ppoz. do pomieszczen technicznych , szybow windowych oraz wydzielajgce klatke
schodowg w odpowiednich klasach odpornosci ogniowej zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych przepisow w tym zakresie. Drzwi aluminiowe wewnetrzne:

¢ Profile aluminiowe zimne w kolorze biatym.
e Szklenie szybg bezpieczng hartowang lub laminowang.
e Pola nieprzezroczyste nalezy wypetniC blendg ze sztywnej pianki poliuretanowej z

obustronng oktadzing aluminiowg w kolorze RAL ustalonym z Zamawiajgcym.
e Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze (dla drzwi dwuskrzydtowych — na skrzydle
czynnym, waskie skrzydto bierne blokowane).
— Przeszklenia wewnetrzne o okreslonej odpornosci ogniowej wykonaé jako profilowe (profile
stalowe, lub aluminiowe) malowane lakierem proszkowym w kolorze biatym, przeszklone szktem
ognioodpornym; powinny posiada¢ stosowne atesty Zaktadu Badan Ogniowych ITB.

Szklenie we wszystkich drzwiach wykona¢ ze szkta bezpiecznego.
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Scianki dziatowe

Projektowane Scianki dzialowe nalezy wykona¢ w systemie Scian gipsowo-kartonowych
hybrydowych —gr. 15cm. Scianki systemowe z izolacjg akustyczng — welng mineralng w
Scianach dziatowych wewnetrznych o wymaganej izolacyjnosci akustycznej i o gestosci co
najmniej 50kg/m3. Obudowa ciggéw ewakuacyjnych oraz wewnetrzne $ciany w wymaganej
klasie El. Wszystkie sciany obustronnie obtozone podwodjna ptytg gipsowo-kartonowg (dla
pomieszczen suchych), lub wodoodporng (dla pomieszczenn mokrych — fazienek, weziow
sanitarnych) o grubosci 2x1,25 cm; w obrebie kabin natryskowych jako warstwe zewnetrzng
stosowac ptyty widkno-cementowe.

Konstrukcja nosna $cian z ksztattownikéw stalowych o szerokosci 100 mm, dla $cian o grubosci
15 cm — pojedyncza, dla scian poszerzonych do 40 cm — podwodjna w rozstawie 15 cm.
Wszystkie obrzeza otworéw drzwiowych nalezy wzmacniaé podwoéjnymi profilami nosnymi
kotwionymi w posadzce (warstwie podktadowej) i stropie. Wewnatrz Scian wykona¢ izolacje
akustyczng — ptyty z weiny mineralnej o odpowiedniej grubosci zgodnie z normg. Od strony
pomieszczen mokrych pod ptytami gipsowo-kartonowymi wykonaé paroizolacje z folii PE.
Obrzeza otworéw drzwiowych wzmocni¢ konstrukcyjnymi profilami drzwiowymi. Zastosowac
wzmocnienie konstrukcji scianek w miejscu montazu urzgdzen sanitarnych i i wyposazenia.
Obudowy szachtéw instalacyjnych i kanatow wentylacyjnych — z piyt gipsowo-kartonowych
grubosci 2x1,25 cm, mocowanych na profilach stalowych s = 75 mm. Dla szachtéw
wodnokanalizacyjnych nalezy stosowac¢ ptyty wodoodporne.

Drzwiczki rewizyjne do zaworow, mieszaczy itp. malowane proszkowo z zamkiem, zapewniajgce
wygodny dostep do instalacji.

Po wykonaniu instalacji wszystkie przejscia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne nalezy
zabetonowacé, wykonujgc zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji.

Dopuszcza sie wykonanie scian dzialowych wewnetrznych w technologii tradycyjnej np. z
pustaka ceramicznego lub gazobetonowego lub w innej technologii ustalonej w porozumieniu z

Zamawiajgcym i konstruktorem na etapie opracowywania projektu budowlanego.

Posadzki

Wszystkie posadzki nalezy wykonywa¢ jako ptywajgce.

Izolacje przeciwwodne w pomieszczeniach mokrych muszg posiada¢ dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania oraz zapewniajgce trwato$¢ potgczenia ze sciankami dziatowymi.
Przy posadzkach wykonaé¢ cokoliki na wysokos¢ 10 cm z tego samego materiatu. Dla cokolikow
z wywinietego PCV w naroznikach nalezy stosowaé podktadki wyokraglajgce. Pomieszczenia
kuchni , pomieszczenia sanitarne i gospodarcze — ptytki ceramiczne ,gres”, klejone do podfoza
klejem elastycznym; spoiny nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.
Pomieszczenia sal, pracowni, pokoi i biur oraz komunikacja — wykfadzina homogeniczna PCV
(rulon), bezkierunkowa, grupa scieralnosci P, klejona do podtoza.

Sala do rehabilitacji ruchowej- parkiet.
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Tynki i powtoki malarskie

Sciany zelbetowe i murowane (za wyjatkiem czesci przewidzianych do potozenia oktadzin
ceramicznych) — tynk gipsowy 0,5 cm. Na $cianach z plyt gipsowo-kartonowych wykonac
szpachlowanie gipsowe spoin pomiedzy pitytami oraz warstwe wyréwnujgcg wyglad catej
powierzchni (szpachlowanej i nieszpachlowanej). W pomieszczeniach wilgotnych przed
potozeniem okfadzin sciennych wykona¢ powierzchniowg impregnacije przeciwwilgociowa Scian.
Malowanie $cian farbami autosterylnymi, odpornymi na Scieranie i mycie fagodnymi
detergentami, dajgcych powierzchnie gtadkg, utrzymujgcych duzg odpornosé powioki,

dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach uzytecznosci publiczne;.

Wykoriczenie Scian

- Pomieszczenie higieniczno-sanitarne,pomieszczenia gospodarcze, kuchnia — oktadzina
zptytek ceramicznych do wysokosci 2,10 m klejona, spoiny nienasigkliwe, odporne na dziatanie
Srodkow dezynfekcyjnych. Wykonczenie krawedzi wypuktych okfadzin z wyokraglonych listew
PCV (éwieréwalek). Powyzej oktadzin ceramicznych, w tym réwniez sufity z piyt
gipsowokartonowych — malowanie farbami na bazie zywic akrylowo-kopolimerowych.

- Pomieszczenia techniczne — malowanie $cian i sufitdw farbami zmywalnymi na bazie
zywickopolimerowych.

- Pozostate pomieszczenia uzytkowe, sale , pokoje, biura — na catej wysokosSci
pomieszczeniamalowanie farbami na bazie zywic akrylowo-kopolimerowych.

- Ciggi komunikacji poziomej — na Scianach lamperie do wysokosci 1,60 m malowane
farbamina bazie Zzywic akrylowo-kopolimerowych. Powyzej lamperii — malowanie farbami
akrylowymi. Wokét przyboréw sanitarnych w pomieszczeniach bez oktadzin ceramicznych
wykonac fartuchy z ptytek do wysokosci 1,60 m siegajgce 50 cm na boki poza obrys przyboru.
Oblicowanie $cian - glazura do wysoko$¢ min. 2,10m w weztach sanitarnych. Fartuch przy
umywalkowy - z glazury do wys. min. 200cm i 50 cm w poziomie poza obrys przyboru. Fuga o
szerokoSci nie wiekszej niz 2,0 mm, potgczenia ptytek w naroznikach Scian wykonane przez
szlifowanie brzegéw, bez zastosowania listew tgcznikowych.

Wymaga sie, aby w miejscach narazonych na uderzenia wézkow lub tozek itp., zastosowano
elementy chronigce sciany i drzwi przed uszkodzeniem:

- systemowe zabezpieczenia katowe szerokosci min. 35 mm, skfadajgce sie z profilu
nosnego z aluminium pokrytego profilem z zywicy modyfikowanej przeciwuderzeniowo,
barwionej w masie i o statej grubosci, do zabezpieczania naroznikow wypuktych $cian,

- systemowe ciggte ostony przeciwuderzeniowe odbojo-porecze lub ewentualnie odboje i
porecze wysokosci min. 50cm.

Hydroizolacje pionowg scian fundamentowych oraz pozioma podposadzkowg nalezy wykonac
jako elastyczng powtoke na bazie bitumitéw lub w innej technologii ustalonej z projektantem i

Zamawiajgcym na etapie wykonywania projektu budowlanego.
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Hydroizolacje poziomg $cian — zaleca sie metode nieinwazyjng np. system AQUAPOL lub

rownowazna.

Sufity

Sufity kasetonowe, modutowe, analogicznie jak $ciany dziatowe powinny umozliwiaé
zawieszanie w dowolnym miejscu lzejszych elementéw wyposazenia. Wymaga sie, aby
dopuszczalne obcigzenie w kierunku pionowym pojedynczego kotka rozporowego
zamocowanego w dowolnym miejscu sufitu nie byto mniejsze niz 20kg.

Za niewystarczajgce uznaje sie zastosowanie typowych ptyt gipsowo-kartonowych.

Wszystkie sufity podwieszone i oktadziny sufitdw oraz scian muszg by¢é wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, ponadto niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Sufity podwieszane systemowe - sufit kasetonowy, rozbieralny, modut 60x60cm
Pomieszczenia ,mokre”- ptyty K-G wodoodporne.

Powierzchnie scian i sufitdw w przestrzeni miedzy stropem, a sufitem podwieszonym wymagajg
pomalowania farbg emulsyjng w kolorze biatym.

W pomieszczeniach narazonych na oddziatywanie wilgoci — sufity kasetonowe ze sprasowanej
wetny mineralnej o wysokiej gestosci gtadkie, o powierzchni zmywalnej, o delikatnej perforacji,
wymiar modularny kasetonéw 60x60 cm — dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach o
duzej wilgotnosci. Obrzeza piyt — proste. Konstrukcja widoczna, w pomieszczeniach weziéw
sanitarnych z natryskami nalezy stosowac¢ system konstrukcyjny odporny na korozje. Pozostate
sufity kasetonowe — ptyty gtadkie, bez perforacji, wymiar modularny kasetonéw 60x60 cm.
Obrzeza ptyt — proste. Konstrukcja widoczna.

W bezokiennych, matych pomieszczeniach pomocniczych wykonaé stropy podwieszone z ptyty
gipsowo-kartonowej zwyktej gr. 1,25 cm na stelazu z profili stalowych, styki ptyt szpachlowane.
W bezokiennych, matych pomieszczeniach sanitarnych wykonaé stropy podwieszone z ptyty
gipsowo-kartonowej wodoodpornej gr. 1,25 cm na stelazu z profili stalowych. Sufit akustyczny
nad pomieszczeniami technicznymi (maszynownia wentylacji i klimatyzacji) — wetna mineralna
miekka, ostonieta ptyta gipsowo-kartonowg gr. 1,25 cm na ruszcie stalowym; ptyty mocowac¢ do
rusztu na podktadkach z pasoéw filcowych

Pofki i Scianki instalacyjne w pomieszczeniach sanitarnych (stelaze do zawieszenia misek
ustepowych i umywalek) obudowaé piytg gipsowo-kartonowg wodoodporng gr. 2x1,25 cm na
stelazu z profili stalowych.

Instalacje nie prowadzone w bruzdach $ciennych i poza obrysem sufitow podwieszonych nalezy
obudowac ptytg gipsowo-kartonowa gr. 1,25 cm na stelazu stalowym.

Potki i Scianki instalacyjne w pomieszczeniach sanitarnych (stelaze do zawieszenia misek
ustepowych i umywalek) obudowaé ptytg gipsowo-kartonowg wodoodporng gr. 2x1,25 cm na
stelazu z profili stalowych.

Instalacje nie prowadzone w bruzdach $ciennych i poza obrysem sufitow podwieszonych nalezy

obudowac ptytg gipsowo-kartonowa gr. 1,25 cm na stelazu stalowym.
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Wyposazenie i wykonczenie pomieszczen
» Armatura tradycyjna.
» Klasy uzytkowe wykfadzin posadzkowych rulonowych wg obowigzujacych norm.
» Grupy Scieralnosci wyktadzin posadzkowych rulonowych wg obowigzujgcych norm.
» Wyktadziny posadzkowe i $cienne odporne na srodki dezynfekcyjne.
» Nalezy zaprojektowa¢ baterie z czasowym wyptywem regulowanym w zakresie 10 - 20 sek.
(dla ci$nienia dynamicznego 3 bar) o parametrach :
* przeptyw wody: ~7 I/min (dla ci$nienia dynamicznego 3 bar)
» dopuszczalna temperatura wody: max 90°C
» zalecana temperatura wody: < 65°C
» zalecane cisnienie dynamiczne: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)
» dopuszczalne cisnienie statyczne: 1 MPa (10 bar / 145 PSI)
» przylgcze elastyczne: 3/8” GZ (2szt.)

* wykonczenie: chrom

Obroébki blacharskie
Obroébki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,7mm. Koryta
odwadniajgce izolowane z kablem grzewczym. Rynny powinny zosta¢ wyposazone w siatki

chronigce przed lis¢mi oraz w instalacje ogrzewcza.

Bariery przeciw $niegowe
Nalezy zamontowac barierki przeciw $sniegowe na dachach w strefie okapu. Plotki szerokosci
200mm wykonane ze stali tytanowo-cynkowej pomalowanej w kolorze pokrycia dachu. Do

prawidtowego montazu ptotkdw powinny by¢ uzyte min. 4 wsporniki na ptotek 2,0m.

tawy kominiarskie

Przy kominach zaréwno istniejacych jak i projektowanych nalezy wykona¢ tawy i stopnie
kominiarskie wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej lakierowanej metodg proszkowg w
kolorze dachu. Szerokosc¢ taw 250mm,dlugos$¢ w zaleznosci od lokalizacji : 0,4m, 0,8m, 1,0m,
1,2m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m. Montaz za pomocg wspornikow systemowych zgodnie z
instrukcjg producenta. Stopnie kominiarskie stanowig uzupetnienie systemu taw kominiarskich,
umozliwiajgc przemieszczanie sie pomiedzy linig okapu i kalenicy. Stopnie wykonywane ze stali
ocynkowanej mocowane poprzez wsporniki systemowe. Stopnie w kolorze blachy, lakierowane

proszkowo o wymiarach 25x15cm.

Wymagania dla izolacyjnosci podstawowych przegréd
Izolacje termiczng Scian zewnetrznych w rozbudowywanej czesci wykona¢ metodg lekkg —
mokrg, z zastosowaniem ptyt z welny mineralnej o wspétczynniku przewodzenia ciepta nie

wyzszym niz A= 0,35 [W/mK] . Wspétczynnik przenikania ciepta dla przegrody wyniesie co
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najmniej U=0,23 [W/m2K]. W budynku istniejgcym z uwagi na zabytkowy charakter i bogate
zdobienie elewacji wykona¢ izolacje scian zewnetrznych od wewnatrz w technologi ustalonej z
projektantem i Zamawiajgcym na etapie wykonywania projektu budowlanego zapewniajgcej
najmniejsze straty powierzchni a jednoczesnie najwyzszy komfort termiczny.

Izolacja termiczna scian fundamentowych - na ptaszczyznach zewnetrznych na wysokosci do
poziomu + 0,40 m nad terenem nalezy wykonaé z piyt z polistyrenu ekstrudowanego lub ptyt
XPS, o wspétczynniku przewodzenia ciepta nie wyzszym niz A= 0,035 [W/mK] . Wspotczynnik
przenikania ciepfa dla przegrody po wykonaniu modernizacji wyniesie co najmniej U=0,23
[W/m2K].

Izolacje stropodachu nad rozbudowywana czescig nalezy wykonaé poprzez docieplenie warstwg
wetny mineralnej , laminowanej papg o wspétczynniku przewodzenia A= 0.035 [W/m K] lub w
innej rownowaznej technologii. Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody po wykonaniu
modernizacji wyniesie U=0,18 [W/m2K].

Ocieplenie potaci dachowych w budynku istniejgcym warstwg wetny mineralnej o wspétczynniku
przewodzenia A= 0.035 [W/m K] lub w innej réwnowaznej technologii. Wspétczynnik przenikania
ciepfa dla przegrody po wykonaniu modernizacji wyniesie U=0,18 [W/m2K].

Ocieplenie elewacji , posadzek i dachu zaprojektowac i wykonaé z zapewnieniem minimalizacji
mostkéw cieplnych i nieszczelnoéci w ostonowych elementach budynku.

Uwaga:

Doktadng grubos¢ izolacji termicznej dobraé z uwzglednieniem aktualnych wytycznych
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w szczegodlnosci zatgcznik nr 2 — wymagania

izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczedno$cig energii.

3.2.2. Bezpieczenstwo pozarowe

Parametry wystepujgcych substancji palnych:

W budynku wystepowaé beda materiaty i wyposazenie typowe dla placéwek oswiatowych,
rehabilitacyjnych oraz mieszkalnych. Nie bedg w nim przechowywane ani stosowane substancje
niebezpieczne pozarowo.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:

Nie dotyczy. Budynek zaliczony do ZL.
Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osdb:

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il . Przebywa¢ w nim moze jednoczesnie
maksymalnie okoto 95 osdb.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: W obiekcie nie sg
przechowywane oraz uzywane materialy mogace wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, w zwigzku
z czym nie zachodzi koniecznos¢ dokonania oceny zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.
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Zespot budynkéw miesci sie w granicach dopuszczalnej powierzchni dla jednej strefy pozarowej.
Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Dla obiektéw kubaturowych z kategorii ZL IIl niskich nalezy zachowa¢ klase odpornosci
pozarowej budynku min. C .

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci
pozarowej s konstrukcja
budynku growna dachu $ciana $ciana .
kon- stro zewnetrz- wewne - przekrycie
strukcja Py na ¢ trznae dachus),
nosna -2 v
1 2 3 4 5 6 7
,C’ R 60 R 15 REI60 E 1 30 (0«i) E 1159 RE 15

Warunki ewakuacji:

Komunikacje pionowg zapewnia¢ bedzie jedna klatka schodowa , ktora zostanie wydzielona
pozarowo i oddymiania.

Sposbdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j:

Budynek bedzie wentylowany mechanicznie. Przewody wentylacyjne wykonane zostang z rur
stalowych obudowanych ptytami GKF.

Kable elektryczne w miejscach przebi¢ Scian i stropédw oddzielenia przeciwpozarowego muszg
by¢ odpowiednio zabezpieczone przed przenoszeniem pozaru, za pomocg atestowanych
srodkéw technicznych. Przepusty instalacyjne o s$rednicy wiekszej niz 4 cm, przechodzace
przez elementy oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej tych
elementéw, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase
odpornosci ogniowej (El) Scian i stropow tego pomieszczenia.

Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie:

W obiekcie nie zachodzi potrzeba stosowania stalych urzadzeh gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego czy dzwigdéw przystosowanych
do potrzeb ekip ratowniczych.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy:

Pomieszczenia zostang wyposazone w gasnice proszkowe ABC4kg. Nie zachodzi koniecznos¢
stosowania innego sprzetu gasniczego lub ratowniczego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych do budynku
niskiego ( N ) zakwalifikowanego do kategorii ZL Il o powierzchni strefy pozarowej mniejszej niz

1000m2 nie ma obowigzku zapewnienia dojazdu pozarowego.

3.2.3. Akustyka
Projektowane przegrody budowlane, okna, drzwi, kanaty wentylacyjne itp. powinny, po

wbudowaniu, spetnia¢ wymagania norm w zakresie izolacyjnosci akustycznej, co potwierdzone
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zostanie pomiarami przeprowadzonymi po zakonczeniu prac oraz powtdrnie po uruchomieniu
budynku. Pomiary powinna wykonac¢ niezalezna jednostka na koszt Wykonawcy.

Wymagang izolacyjno$¢ akustyczng przegrod wewnetrznych w budynkach zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wg norm dopuszczalny poziom dzwieku od wszystkich zrédet tgcznie dla pokoi przeznaczonych
do pracy umystowej wymagajgcej silnej koncentracji uwagi wynosi 35 dB w dzien.

Wymagang izolacyjno$¢ akustyczng przegréd wewnetrznych nalezy zaprojektowac¢ co najmniej
zgodnie z normami: PN/B/02151/3:1999) , PN/87/B/0251.02).

3.3 Konstrukcja.
Elementy konstrukcyjne wykonaé scisle na podstawie projektu konstrukcyjnego opracowanego
przez wykonawce prac projektowych i poprzedzonego stosownymi ekspertyzami geologiczng i
stanu istniejgcego konstrukcji budynku starej gazowni. Powyzsze ekspertyzy muszg w
szczegolnosci potwierdzi¢ zatozenia projektowe dla budynku starej gazowni , w szczegdlnosci w
zakresie wykonania nowych stropéw, nowych elementéw wiezby dachowej, przebi¢ przez stropy
, wyku¢ otwordéw w Scianach nosnych, projektowane wyburzenia, itd.
Jedynie dla potrzeb oszacowania kosztow realizacji inwestycji przyjeto ponizsze zatozenia
projektowe , ktére nalezy zweryfikowa¢ na etapie projektu budowlanego i wykonawczego: -
Stropy miedzykondygnacyjne - zelbetowa ptyta wylewana na mokro z betonu gr. ok. 20cm , -
Stropy zostang oparte na scianach murowanych z pustakéw ceramicznych oraz zelbetowych
stupach,
-Biegi schodowe zelbetowe wylewane na mokro o gr. ok. 16cm oparte na $cianach
murowanych z pustakow ceramicznych .
-Posadowienie bezposrednie na fawach fundamentowych.
-Pod stupami zelbetowymi zaprojektowaé poszerzenia taw w formie stop fundamentowych.
Zestawienia podstawowych materiatow konstrukcyjnych

e Beton B-25, B-30, B-15

e Stal zbrojeniowa A- IlIN (B500SP)
e Pustaki ceramiczne

3.4 Instalacje.

Instalacje sanitarne , ktére beda rozbudowywane bedg spetniaty wymogi rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). i norm wymienionych w
zatgczniku do rozporzgdzenia.

Szczegotowy dobor przybordw, armatury, urzadzen , itp. po uzgodnieniu z Zamawiajgcym na
etapie projektu budowlanego i wykonawczego. llo$¢ i lokalizacja urzadzen i przyboréw zgodnie
z rysunkami poszczegodlinych kondygnacji. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie weryfikacja

zgodnosci zatozen PFU z obowigzujgcymi w dniu realizacji dokumentacji projektowej przepisami
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oraz ewentualne skorygowanie i doprowadzenie ich do stanu funkcjonalnego odpowiadajgcemu
wymogom przepisow prawa, norm oraz wymogom okreslonym przez Zamawiajgcego.
Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne majg byé odprowadzane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w
oparciu o projekt budowlany na zasadzie budowy, rozbudowy i przebudowy instalacji
wewnetrzne;. Instalacja kanalizacyjna ma by¢ wykonana z rur i ksztaltek tzw.
»niskoszumowych”. W budynku istniejgcym stare przybory oraz istniejgcg instalacje
kanalizacyjng zdemontowaé. Scieki odprowadzié do sieci miejskiej — niezbedne wykonanie w
ramach inwestycji nowego przytacza.

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachow budynku oraz utwardzonego terenu majg by¢ odprowadzone poprzez
uktad rynien i rur spustowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w oparciu o
projekt budowlany do istniejgcej sieci miejskiej - niezbedne wykonanie w ramach inwestyciji
nowego przytacza.

Woda

Woda dla potrzeb socjalno-bytowych, technologicznych do projektowanych  punktéw
czerpalnych ma by¢ doprowadzona zgodnie z warunkami technicznymi i obowigzujgcymi
przepisami i normami z sieci miejskiej. Dla instalacji nalezy zastosowaé wymagane urzadzenia
zabezpieczajgce przed wtornym zanieczyszczeniem wody. Armatura o jakosci zapewniajgce;j jej
uzytkowanie w ciggu 20 lat. Rurociagi izolowaé cieplnie zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 pkt.1.5.
Rozporzadzeniem MI z dn. 6.11.2008 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201 poz. 1238). W budynku istniejgcym
instalacje wraz z armaturg zdemontowac¢. Zasilanie z sieci miejskiej - niezbedne wykonanie w

ramach inwestycji nowego przytgcza.

Jako armature czerpalng nalezy zastosowac w sanitariatach ogélnodostepnych: -
zawory czerpalne kulowe chromowane, ze ztgczkg do weza i metalowg dzwignig (do
sprzgtania pomieszczen)

- baterie umywalkowe scienne, jednouchwytowe, zawory zwrotne na podejsciach

- zawory kulowe kgtowe odcinajgce na podejsciach i zawory ptywakowe przy sptuczkach
w.cC.

Na podejsciach do przyboréw nalezy zamontowa¢ zawory kulowe katowe odcinajgce, zawory

ptywakowe przy sptuczkach w.c.

Jako armature czerpalng w pomieszczeniach gospodarczych :

- zawory czerpalne kulowe chromowane, ze ztgczkg do weza i metalowg dzwignig (do
sprzatania pomieszczenia),

- baterie zlewozmywakowe sScienne, jednouchwytowe, z przediuzong wylewkg - baterie

umywalkowg Scienng jednouchwytowa.
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Na podejsciach do przyboréw nalezy zamontowa¢ zawory kulowe katowe odcinajgce. Dla
wykluczenia mozliwosci cofniecia sie wody w instalacji (co prowadzi¢ moze do jej wtérnego
Zzanieczyszczenia) nalezy stosowa¢ armature zabezpieczajgcg przed przeptywem
zwrotnym.
Dla zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed skazeniem zaprojektowano zawory
antyskazeniowe, przed projektowanymi zaworami czerpalnymi ze ztgczkg do weza. Baterie
w kolorze chromu , w pomieszczeniach ogélnodostepnych w systemie antywandal.
Instalacje elektryczne
W ramach inwestycji niezbedna jest budowa nowego przylgcza dla potrzeb zasilania
projektowanego kompleksu budynkéw. Projekt powinien uwzglednia¢ podziat pomieszczen w
zaleznosci od stopnia zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym. Zasilanie rezerwowe przy
pomocy UPS-éw dla systemdw informatycznych.
Nalezy przewidzie¢ os$wietlenie dzienne , ogdlne, miejscowe, administracyjne, awaryjne
(bezpieczenstwa, kierunkowe i ewakuacyjne na ciggach komunikacyjnych).
llos¢ obwodow, ich wielko$¢ i warto$¢ zabezpieczen powinny uwzglednia¢ zaréwno funkcje
pomieszczen, jak rowniez wymagania zainstalowanych aparatéw i urzgdzen technologicznych.
Szczegblng uwage zwraca sie na pewnos¢ zasilania jak réwniez na pewnosé w zakresie
ochrony od porazen.
Zainstalowane oprawy winny by¢ dobrane tak, aby zagwarantowaé tatwe utrzymanie czystosci,
wymagane normatywnie natezenie oswietlenia i jego rownomierno$¢, spetnienie wymagan
technicznych i technologicznych, energooszczednos¢. W pomieszczeniach technicznych
przewidzie¢ oprawy szczelne i odporne mechanicznie, w pomieszczeniach o0 podwyzszonej
wilgotnosci oprawy szczelne. Zastosowane oprawy muszg gwarantowac nie przedostawanie sie
much i innych robakéw do wnetrza oprawy. Oswietlenie w pomieszczeniach powigzanych
funkcjonalnie nie moze wykazywac¢ nadmiernych réznic natezenia. Przy doborze natezenia
odwietlenia nalezy sie kierowa¢ wymaganiami obowigzujgcych w tym zakresie norm.
Zastosowany system osSwietlenia awaryjnego powinien umozliwiaé programowanie sposobu
pracy, automatyczne testowanie opraw i prowadzenie dziennika zdarzeh.
W obiekcie nalezy przewidzie¢ rowniez: instalacje potgczeh wyréwnawczych gtéwnych i
miejscowych, instalacje sity, instalacje ochrony przed elektrycznoscig statyczng, ew. inne
wynikajgce z funkcji obiektu i technologii. Ochrona od porazeh - dla wszystkich odbiornikéw
zainstalowanych w pomieszczeniach zrealizowa¢ ochrone przeciwporazeniowg . Instalacje
fotowoltaiczng nalezy wpig¢ w system nadzoru zapewniajgcy statg kontrole nad zuzyciem pradu
oraz state powiadomienia z wszystkimi funkcjami codziennego monitorowania instalacji
posiadajgcy co najmniej nizej wymienione parametry:

+ Czytelng prezentacje i analize biezacych oraz archiwalnych danych

* Automatyczne poréwnania wydajnosci kilku falownikéw lub okreséw czasu

* Poréwnanie danych systemu PV z danymi z czujnikéw (poréwnanie zatozen i wartosci

rzeczywistych)
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* Modut automatycznego wykrywania btedéw

» Automatyczne przesytanie wiadomosci i regularne raporty

* tatwe zarzadzanie kilkoma systemami

* Prostg prezentacje zuzycia energii na potrzeby wiasne

« Staly podglad zuzycia energii do kontroli kosztéw

* Wizualizacja i analiza systeméw magazynowania energii
W budynku nalezy wykonacC sieC elekiryczng w ukfadzie IT- zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Zastosowac¢ oswietlenie w technologii LED.
Wykonawca dostarcza zamawiajgcemu wszystkie hasta i loginy do oprogramowania i urzgdzenh
(w tym serwisowe).
Instalacja teletechniczna sftabopradowa:
W ramach inwestycji nalezy wykonaé nastepujace instalacje stabopradowe: Wspodlne trasy
kablowe w budynku, szafy aparaturowe, pomieszczenia pietrowych punktéw dystrybucyjnych:

¢ System oddymiania grawitacyjnego

e System okablowania strukturalnego
o System kontroli dostepu

e System telewizji przemystowej
ochrona

Instalacja telefoniczna
Nalezy przewidzie¢ instalacje telefoniczng. Nalezy wydzieli¢ piony teletechniczne (kanatéw

kablowych dedykowanych dla przewodoéw do transmisji danych, instalacji komputerowych,
Swiattowodowych, domofonowych itp.). W projekcie wykonawczym nalezy podaé szczegotowo
ilos¢ i rodzaj punktow dostepowych do sieci telefonicznej i komputerowe;j.

System kontroli dostepu
Przewiduje sie kontrole wszystkich wejS¢ do budynku oraz wejS¢ do gabinetow, sal i

pomieszczeh administracyjnych w ktérych przechowywane sg dane osobowe , zwlaszcza
wrazliwe pacjentow jak i do serwerowni poprzez systemem kamer monitoringu z nagrywaniem i
archiwizowaniem obrazu.

Pomieszczenia ogdlnodostepne i ciggi komunikacyjne réwniez nalezy wyposazy¢ w kamery.
Instalacja sieci komputerowej

Nalezy przewidzie¢ wykonanie, wyposazonej we wiasny serwer, wewnetrznej sieci LAN oraz
instalacje sieci Wi-Fi obstugujgcg caty obiekt.

Instalacja fotowoltaiczna

Nalezy zaprojektowac instalacje fotowoltaiczng o mocy 10 kWp wraz konstrukcjg wsporczg i
infrastrukturg towarzyszaca w tym instalacjg odgromowa, instalacjg przeciwprzepieciowg strony
DC i AC, instalacjg wyréwnania potencjatu, systemem zarzgdzania energig. W ramach instalacji
nalezy wykona¢ opomiarowanie i wizualizacje. Planuje sie umieszczenie paneli fotowoltaicznych

na dachu projektowanego budynku garazowo-gospodarczego. Projektowany system bedzie
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produkowaé energie elektryczng na potrzeby wilasne jak i przewiduje sie odsprzedawanie
energii do sieci operatora na zasadach prosumenckich. W przypadku braku energii wytwarzanej
z paneli fotowoltaicznych nastgpi doprowadzenie energii z sieci energetycznej.

Konstrukcja wsporcza powinna by¢ wykonana z niekorodujgcych materiatdow i umozliwia¢ prace
modutéw w optymalnym potozeniu wzgledem kierunkéw $wiata i kgtem pochylenia. Sposob
mocowania konstrukcji i modutéw musi by¢ zaakceptowany przez producenta paneli PV.
Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania paneli wykonanych w technologii polikrystalicznej,
monokrystalicznej, amorficzne;j.

Parametry falownikéw DC/AC :
W celu zapewnienia prawidtowej pracy systemu fotowoltaicznego, dobrane zostang inwertery

ktére zostang zamocowane w miejscu uzgodnionym z inwestorem. Ze wzgledu na stopien
ochrony IP65 dopuszcza ich prace na otwartej przestrzeni. Urzgdzenie ma by¢ wyposazone w
graficzny wyswietlacz wskazujgcy dane operacyjne. Zastosowany inwerter powinien posiadac:

- monitoring WiFi (karta WiFi wbudowana w falownik) ,
- przekazniki umozliwiajgce zatgczenie sygnatow dzwiekowych lub Swietlnych w przypadku

pojawienia sie btedu ,

- wyswietlacz graficzny ,

- blokada mozliwosci zmiany parametréw sieci po uptywie 24h od uruchomienia (aby
odblokowaé nalezy po uptywie okreslonego czasu wpisa¢ jednorazowy kod otrzymany od
producenta po podaniu swoich danych identyfikacyjnych) , Wizualizacja i komunikacja :

System fotowoltaiczny nalezy wyposazyé w instalacje monitorujgcg parametry jego pracy po
stronie DC i AC. Zakres monitorowanych parametrow uwzglednia: pomiar mocy, i napiecia
modutéw fotowoltaicznych, napiecie i moc wyjsciowa falownikoéw. Urzgdzenia monitorujgce
prace systemu powinny mie¢ mozliwos¢ bezprzewodowej komunikacji z dedykowanym
serwerem, na ktérym zmierzone dane zostang zapisane, poddane obrébce a nastepnie
udostepnione za posrednictwem Internetu placéwce/portalowi internetowemu wskazanemu
przez Zamawiajgcego.

Scentralizowane zarzadzanie i monitorowanie systemem fotowoltaicznym powinno odbywac sie

przez portal, poprzez ktéry operatorzy instalaciji i instalatorzy muszg mie¢ dostep do kluczowych

danych w dowolnym momencie. Wstepnie skonfigurowane standardowe dane mogg by¢ fatwo
dostosowane lub uzupetniane.

Wymogi dotyczgce systemu komunikacji i wizualizacji:

-powinien zapewnic petny zdalny i lokalny dostep dla uzytkownika,
-powinien zapewni¢ rejestracje i archiwizacje podstawowych parametrow elektrycznych: moc,

napiecie, prad przez przynajmniej 36 miesiecy,
-sygnat powinien by¢ podany na wiasng strone www. Inwestora celem pokazania podstawowych
danych

Wentylacja mechaniczna z rekuperacja i klimatyzacja
Ogrzewanie i chtodzenie obu budynkéw odbywac sie bedzie za pomoca central wentylacyjnych

nawiewno-wywiewnych z rekuperacjg powietrza.
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Zarébwno w obiekcie istniejgcym objetym remontem i przebudowg jak i w projektowanym
wszystkie pomieszczenia nalezy objgé projektowang instalacjg wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej wraz z rekuperacjg oraz z instalacjg klimatyzacji. W budynku istniejgcym
centrale wentylacyjne nalezy przewidzie¢ jako urzgdzenia podwieszane , zlokalizowane w
przestrzeni strychowej ( pomiedzy projektowanym stropem nad | pietrem a potaciami
dachowymi). W tym celu nalezy odpowiednio dostosowac wiezbe dachowg w miejscu montazu
central oraz wykona¢ niezbedne rewizje w suficie oraz dojscia ( drabiny i pomosty techniczne).
W czesci rozbudowywanej centrale lokalizowaé w przewidzianych pomieszczeniach
technicznych lub na dachu.

Ztady wentylacyjne wydzieli¢ w zaleznosci od wymaganej aseptyki. Stosowaé na kanaty blache
ocynkowang z izolacjg termiczng. Nalezy przyjg¢ zgodne z uzgodniong technologig ilosci
wymian powietrza dla pomieszczen, z odpowiednim stopniem filtracji, i zaktadang temp.
nawiewu. Dla central klimatyzacyjnych, ktére powinny by¢ w wykonaniu higienicznym stosowac
odzysk ciepta, przez rekuperatory z wykluczeniem mozliwosci mieszania powietrza
nawiewanego i wywiewanego. Dla pomieszczen klimatyzowanych, filtracja powietrza
trojstopniowa, zakonczona nawiewnikami z filtrami absolutnymi. Zastosowa¢ dla schtadzania
powietrza nawiewanego w centralach klimatyzacyjnych pompy ciepta. Stosowa¢ w centralach
nawilzanie powietrza klimatyzowanego typu parowego. Projekt wentylacji mechanicznej
powinien zosta¢ uzgodniony z rzeczoznawcg ds. bezpieczenstwa higieniczno-sanitarnego oraz

ds. ochrony pozarowe;j.

3.5 Wykonczenie.

Wszystkie elementy wykonczenia muszg spetnia¢ wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) i norm wymienionych w
zatgczniku do rozporzadzenia.

Wszelkie uzyte materialy muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia, atesty, certyfikaty,
aprobaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w
instalacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wejscie do budynku wyposazy¢ w daszki o konstrukcji aluminiowej , systemowe kryte szktem

bezpiecznym. Wszystkie wejscia wyposazy¢ w wycieraczki systemowe — szczotka/grys.

3.5.1 Dzwig wewnetrzny- minimalne wymagania:
-Rodzaj : dzwig wewnetrzny,

-Typ: osobowy do oséb niepetnosprawnych,
-Naped: elektryczny linowy,
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-Predkos¢ jazdy: min. 1,0 m/s,

-Udzwig: 630 kg / 4 osbb,

-Liczba przystankow / drzwi: 2/2

-Zasilanie dzwigu w budynku: prad tréjfazowy,

-Przy zaniku zasilania nalezy przewidzie¢ automatyczny zjazd kabiny na poziom parteru i

otwarcie drzwi (zjazd pozarowy). Wykonanie i wyposazenie dzwigow:

-Konstrukcja szybow: szyb zelbetowy,
- Kabina: - stal nierdzewna szczotkowana, o$wietlenie kabiny — posrednie LED, wyposazonaw

czujnik wejsciowy, wentylator, lustro i porecz na Scianie, antyposlizgowa podtoga,
- Drzwi teleskopowe, otwierane automatycznie o wymiarach minimum 90 x 200 cm w swietle,
- Podwdéjna sygnalizacja pracy dzwigu (dzwiekowa i $wietlna),
- Kaseta wezwan dzwigu i tablica dyspozycyjna w kabinie powinny znajdowaé sie na
wysokosci90-140 cm,
- Wskaznik potozenia kabiny: w kabinie i na kazdym pietrze,
- Tablica dyspozycyjna w kabinie powinna posiadaé przycisk otwierania drzwi, przycisk alarmu
oraz awaryjne oswietlenie.
Dzwigi nalezy wykonczy¢ w stali nierdzewnej , przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.
Wymiary wew. kabiny w zaleznosci od producenta co najmniej 140cm x 110cm x wys.210cm..
Kabina dzwigu osobowego dostepna dla oséb niepetnosprawnych powinna mie¢ porecze na
wysokosci 0,9 m oraz tablice przyzywowg na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla oséb niewidomych i
informacjg gtosowa. Sciany, podioge i strop szybu nalezy wykonaé z trwatych i niepalnych
materiatdw, niesprzyjajgcych osiadaniu i emitowaniu kurzu. Dno podszybia powinno byc¢
gtadkie, nieprzepuszczalne dla wody. Odchytki wymiaréw szybu muszg spetnia¢é wymagania
normy budowlanej. W podszybiu nalezy umozliwi¢ uziemienie urzgdzen dzwigowych. W szybie
nie moze by¢ Zzadnej obcej instalacji. Szyb musi by¢ wentylowany bezposrednio na zewnatrz
budynku. Przekrdj otworu wentylacyjnego w nadszybiu nie moze byé mniejszy niz 1% rzutu
szybu. Do wietrzenia pomieszczen nienalezgcych do dzwigu nie nalezy wykorzystywac szybu.
Drabinke do podszybia wykona¢ wg wskazan kierownika ekipy montazowej. Oswietlenie

naturalne lub sztuczne na przystankach na poziomie podtogi musi wynosi¢ min. 50 Ix.

3.5.2. Wyposazenie ruchome.

Nalezy przewidzie¢ opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej aranzacji
wnetrz i wyposazenia w meble, sprzet , urzgdzenia i aparature.

Wyposazenie ma obejmowaé w szczegodlnosci : szafki,stotykrzesta,lady, lodowki, petne
wyposazenie technologiczne kuchni, wyposazenie szatni i pomieszczen gospodarczych a
takze niewymienione wyzej wyposazenie ruchome i nieruchome niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem m.in. pojemniki i dozowniki na mydto oraz
roztwory robocze , porecze , odbojnice, kosze, drgzki zastonki, szczotki, lustra, pojemniki na

papier i papierowe reczniki itp.WWyposazenie obiektu powinno zapewni¢ uzytkowanie przez co
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najmniej 10 lat. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektu budowlanego i

wykonawczego.

Podstawowe wytyczne Zamawiajgcego dotyczgce funkcji i wyposazenia niektérych

pomieszczen , ktdre muszg zostac zrealizowane w ramach zadania:

3.5.2.1 Srodowiskowy Domu Samopomocy / Dzienny Dom Pomocy- Rozporzadzenie MPIPS z

dnia 9 grudnia 2009 r, (Dz. U. 2010, poz.238)- miejsca dla 41 oséb typ A ityp B — dla oséb

przewlekle psychicznie chorych i uposledzonych umystowo:

- pracownia ceramiczno- konstrukcyjna z magazynkiem przeznaczonym do zainstalowaniapieca
do wypatu ceramiki (gniazdo sitowe 400 V, umywalka); dla max. 6 uczestnikéw.

- pracownia krawiecko-hafciarska z magazynkiem; dla max. 6 uczestnikéw.

- pracownia plastyczno-techniczna z magazynkiem (umywalka); dla max. 6 uczestnikow.

- pracownia muzyczna dla max. 6 uczestnikow.

- pracownia edukacyjno-komputerowa.

- pracownia kulinarna w celu prowadzenia zaje¢ kulinarnych dla max. 6 uczestnikow
przygotowanie prostego positku (aneks kuchenny, kuchenka elektryczna- ptyta oraz piekarnik,
stot, automat, zlewozmywak dwukomorowy oraz umywalka do mycia rak, lodowka, zmywarka
itp.). Przy pracowni uwzglednienie w projekcie magazynu/spizarni.

- sala rehabilitacyjna dla 15 uczestnikow do ¢éwiczen ruchowych oraz sprzetu do
fizykoterapii,wanny z hydromasazem (wydzielona Sciankg dziatowg) oraz zestawu UGUL. W
sali tej znajdowac sie bedg m.in. rowery stacjonarne, steper, wioslarz, materace, kozetka,
magnetronic, lampa SOLUX itp.

- sala doswiadczenia swiata dla 6 uczestnikdw (pomieszczenie zaciemnione) (Snoezolen)
petnigca funkcje terapeutyczng, wypoczynkowg. W sali tej znajdowac bedg sie: m.in. {6zko
wodne z zestawem muzycznym o wymiarach 130x 220 cm, zestaw konsola Scienna —
potokrag 200 pasm dt. 300 cm, fotel Erg.Vit, listwa LED z pilotem, rog lustrzany — ksztatt fali
130x 130 cm, basen z pokrywg- 195 x 130 cm, 2 podesty- szerokos¢ 107 cm, lustrzana piyta
scienna 96x144,3 cm, lustrzana ptyta scienna 96x 115 cm, maty $cienne.

- gabinet psychologa.

- gabinet pedagoga

- pokdj wyciszen.

- szatnia dla uczestnikéw z wieszakami.

- pokdj socjalny z szatnig dla personelu.

- tazienka wyposazona w natrysk lub wanne oraz automat do prania.

- WC-5 (po dwie dla kobiet i mezczyzn oraz jedna dla personelu).

- pomieszczenie gospodarcze do przechowywania srodkow czystosci.

3.5.2.2. Klubu seniora:
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- 1 pomieszczenie ogdlnodostepne wyposazone w stoly i krzesta petnigce funkcje sali spotkan z
aneksem kuchennym, wyposazonym w sprzet AGD, urzadzenia i naczynia do przygotowania
cieptych napojéw, podgrzania positku itp.,

- 2 fazienki (dla kobiet i mezczyzn) wyposazone w 2 toalety oraz umywalke, 1 prysznic dostepny
zarowno dla kobiet, jak i mezczyzn,

-1 pomieszczenie krétkotrwatego catodobowego pobytu, wyposazone w 3 tézka (w razie
potrzeby istnieje mozliwos¢ kilkudniowego pobytu).

Uwaga: Wykonawca moze zatozyé, ze cze$é pomieszczen moze byé wspdlna dla SDS i Klubu

Seniora, jak np. pomieszczenie do zajec¢ rehabilitacyjno-ruchowych (wyposazone w drabinki,

materace oraz inne niezbedne wyposazenia stosownie do wieku uczestnikéw), sala

komputerowa/ swietlica. Seniorzy korzystajg bowiem z zaje¢ w godzinach popotudniowych.

3.5.2.3. Sal integracyjna na 70-80 oséb — miejsce spotkan dla wszystkich uczestnikéw Centrum,

Z zapleczem sanitarnym.

3.5.2.4. Dwa mieszkania chronione dla osob niepetnosprawnych — 4 osoby w kazdym
mieszkaniu - ROZPORZADZENIE MPIPS w sprawie mieszkan chronionych z dnia 14 marca
2012 r. (Dz. U. z 2012, poz. 305). Minimalna powierzchnia uzytkowa dla 1 osoby nie mniejsza
niz 12 m?2 ( pomieszczenia mieszkalne, kuchnia lub wneka kuchenna, tazienka, toaleta,
automat), przestrzen komunikacji wewnetrznej. Wymiary pomieszczeh w mieszkaniu

chronionym umozliwiajg wykonanie manewru wozkiem inwalidzkim.

Wyposazenie montowane na state i wymagajgce trwatego podfgczenia instalacyjnego

Aparatura i urzadzenia montowane na state wymagajg odpowiedniego przygotowania
podigczen instalacyjnych i ewentualnie konstrukcji mocujgcych, dostosowanych do mozliwych
obcigzen statycznych lub dynamicznych. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w pracach projektowych

i wykonawczych.

3.6 Zagospodarowanie terenu.
Nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowej gr. 6,0cm, nawierzchnia drég i dojazdéw z kostki
gr. 8,0cm. Ksztatt, kolor i wzor uktadania do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektu

budowlanego i wykonawczego.

3.7 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomiczny.

Elementy konstrukcyjne budynku i dach powinny mieé¢ zapewniong trwato$¢ nie mniejszg niz 50
lat. Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w
okresie nie krétszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne

funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1. PRZEPISY

PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |

WYKONANIEMZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW
PRAWNYCH.

O

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. z sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., Nr 1129),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1389),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jedn. Dz. U. 2015r., poz. 1422),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych, innych

obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z
2003 r., Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z poézn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami

wykonawczymi,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U z 2015, poz.
376)

rozporzgdzenie MPiPS w sprawie mieszkan chronionych z dnia 14 marca 2012
r. (Dz. U. z 2012, poz. 305)

rozporzadzenie MPIPS z dnia 9 grudnia 2009 r., ( Dz. U. 2010, poz.238)
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Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowiazek oprocz wyzej przytoczonych
podstawowych aktéw prawnych znaé¢ i stosowa¢ wszystkie obowigzujagce w dniu
realizacji zadania normy i przepisy prawa.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architekttw)

Matopolska Okregowa Rada Txhy Architektdw RP zadwiadcza, be:

MGR INZ. ARCH. TOMASZ MICHAL KOCEMBA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodcl architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawniel nr MPOIA/006 /2006,

jest wpisany na liste czhonkdw Matopolskiej Okregowe] Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1226.

Czlonek czynny od: 23-08-2006 r.

Data | miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 18-01-2017 r. Krakow.
Zadwiadczenie jest watne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycenym Izby Architektiw RP prrez:
Grregorz Lechowicz, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Nr werylikacy jny zadwiadczenia:

MP-1226-YDAA-F7A3-AEA2-4793

Dane :awarte w ninlejseym rdwiadcrenis molina sprawdzid pocajac nr wenyllkacy]ny
madwindczenia w publiczrym serwisie iIntemetowym Teby Architekidw: wew. Zbaarchibektow. pl
lub kontaktujac s berpodrednio 2 wintciwy Obggowa Trhy Architektde RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygnatura akt: OKK/Upb/2806/MP Krakéw, dnia 19 czerwca 2006 r.
DECYZJA nr MPOIA / 006/ 2006

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 itst2.at13tst1pld1iat14tst1pkt1mzmiﬂbcawsu.-ﬁawobudowme(ust
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, paz. 201; dalsze zmiany. Dz. U.Z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, paz. 881, Nr 93, paz. 888 i Nr 96, poz.
959 oraz 2 2005 1. Nr 113, paz. 954, Nr 163, poz. 13621364 i Nr 169, poz. 1419), art. 1124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
r.onmMmadﬁW,i&wWhﬂmMmmmmz.u.zm1 r.Nr 5, paz. 42, 2 2002 r. Nr 23, poz.
221 iNr 153, paz. 1271 i Nr 240, paz. 2052, z 2003 . Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, paz. 1864, 2 2004 r. Nr 141, paz. 1492 oraz z 2005 1. Nr
150, paz. 1247).),aazat104i107§1i4lshwzm%14am1960r.-Kodd(sposm'mha¢nmwnm(ustM
Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U.z 2001 r. Nr 49, paz. 509, z 2002 r. Nr 113, paz. 984, Nr 153, paz. 1271, i Nr 169,
poz. 1387,22003 r. Nr 130, paz. 1188,z 2004 r. Nr 162, paz. 1692 oraz z 2005 . Nr 64, paz. 565 i Nr 78, paz. 682)

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Tomasz Kocemba
urodzony dnia 22 stycznia 1977 r., w Krynicy
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczei

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji przyslugu]e Panu
odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za posrednictwem organu, ktory wydat
decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopoiskiej Okrggowej 1zby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgezenia
decyzji.

1.PmTa;13szKooemba,m.d.KraszewsIdeg056,MKtym

2. Giowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. Malopotska Okregowa Rada Izby Archilekiow.

4. ala

. e o hitek | Http://www.malopolska.iarp.pl
30-110 Krakéw, ul. Kraszewskiego 36. Tel./fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: polska@izbaar p 32342
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017046639(5-00160 Konto: PKO BP III O/Krakéw Nr 94 10202906 1101




KKAD SP.Z 0.0 UL.SIEWNA 23B/26, 31-231 KRAKOW
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535 REGON: 364417608
www.kkad.pl , e-mail:biuro@kkad.pl, tel. 695 627 902
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lIl. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.Nazwa zadania:

»REWITALIZACJA KROBI
PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA
BUDYNKU STAREJ GAZOWNI W KROBI

W CELU UTWORZENIA
KROBSKIEGO CENTRUM USLUG SPOLECZNYCH.”

2. Adres obiektu budowlanego:
ul. Powstancéow Wielkopolskich 103A
63 — 840 Krobia
dz. nr 1534/4
3. Nazwy i kody CPV:
CPV - 71.24.20.00-6 — Przygotowanie przedsiewziecia i projektu , oszacowanie
4. Nazwa i adres zamawiajgcego:
Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63 — 840 Krobia
NIP: 696-17-49-038

5. Autor programu funkcjonalno- uzytkowego:mgr inz. arch. Tomasz Kocemba

6. Spis zawartosci programu znajduje sie na str. 2

KRAKOW, WRZESIEN 2017
NR PROJEKTU 154/2017
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PODSTAWOWYCH ROBOT BUDOWLANYCH
1.PRZEDMIOT

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych

dla inwestycji pn.: ,,Rewitalizacja Krobi — przebudowa wraz z rozbudowg budynku starej
gazowni w Krobi w celu utworzenia Krobskiego Centrum Ustug Spotecznych”.
ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej

specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach
budowlanych.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla

robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacja Techniczna obejmowa¢ bedzie swym zakresem wykonanie kompletnie
wykonczonego pod wzgledem budowlanym czesci budynku objetej opracowaniem.
Stosowane materiaty budowlane winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego oraz posiada¢ Certyfikaty zgodnosci lub Deklaracje
zgodnosci oraz Aprobate techniczna.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

llekro¢ w ST jest mowa o:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Projekt architektoniczno-budowlany.

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatow budowlanych, zawarte w materiatach
informacyjnych producentéw i certyfikatach.

- Normy i przepisy techniczno-budowlane okres$lajgce warunki prowadzenia i odbioru roboét
budowlano-montazowych i wykohczeniowych / wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej /.

WYMAGANIA OGOLNE OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa i poleceniami upelnomocnhionego przedstawiciela
Zamawiajacego nazywanego w dalszej czesci opracowania inspektorem dzialajagcym

kazdorazowo w porozumieniu z Zamawiajgcym.
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ETAPOWANIE REALIZACJI
Realizacje inwestycji mozna etapowaé w porozumieniu z Inwestorem.
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy, ksiege obmiaru robot oraz 1egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
komplet ST.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora

Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
ST. Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowywanych materiatéw i wykonywanych
robét, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw. Badania te bedg realizowane przez
Wykonawce na wtasny koszt.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym porecze, oswietlenia,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng w ramach kosztéw ogdlnych kosztoryséw ofertowych.

Strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty przekazania do eksploatacji jest na koszt Wykonawcy i nalezy do jego
obowigzkow.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny

sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez pracownikow Wykonawcy.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia

Wszelkie materiaty uzyte do robot bedg mialty Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb
jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania na $rodowisko, wydane przez
uprawniona jednostke. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy.

OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji i urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatow i wyposazania na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat inspektora i zamawiajgcego. Pojazdy tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inzyniera.
BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas

wykonywania robét bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Wykonawca
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powinien dokonac szkolenia BHP dla pracownikéw i personelu technicznego na swoj koszt nie
uwzgledniany w kosztach Inwestycji przez Zamawiajgcego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca zapewni ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa / w szczegolnosci przepisami BHP/, a takze ze bedg one wyposazone w kaski, ubrania
ochronne oraz podstawowe narzedzia.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

e przeszkolenie zatrudnionych pracownikéw przez siebie w zakresie przepiséw BHP
e posiadanie prze te osoby wymaganych badan lekarskich
e przeszkolenia stanowiskowe

Wykonawca jest obowigzany odsungé od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj
brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu
umowy.

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane do robét od rozpoczecia do daty zakonczenia robét / do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inspektoral.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora powinien rozpoczgé¢ roboty utrzymaniowe nie
poznij niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
bezpieczenstwo osob trzecich na terenie budowy.

STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pehi
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowac inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca zobowigze sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienie im informacji wymaganych tg ustawg

oraz innym osobom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
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2. MATERIALY ZRODEA UZYSKANAIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialtdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob cigglty spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robat.

POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie

materiatdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni bedzie miat
zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekcji oraz wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni,
gdzie odbywac sie bedzie produkcja materiatbw przeznaczonych do realizacji umowy.
MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.. Jezeli inspektor i Zamawiajacy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty

wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne

do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ i byly
dostepne do kontroli przez inspektora. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw uzgodnione
z inspektorem organizuje Wykonawca.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania

rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora.

Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe z nastepujgcymi dokumentami:

o certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z norma lub aprobata techniczng

¢ wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile sg one wymagane w projekcie
¢ informacjg o okresie przydatnosci do stosowania

e podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi

Podczas przyjmowania na budowe wyrobdéw przeznaczonych do wbudowania wykonawca
powinien sprawdzic:
e zgodnosé dostarczonych wyrobow z dokumentacijg projektowag
o kompletnos¢ i aktualnos¢ dokumentéw dostarczonych na budowe wraz z materiatami do
wykonywania podtdg i posadzek
e wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary i.t.p.
wiasciwosci losowo wybranej partii dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach
opisami tych wtasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli biezgcej, lub
innymi, o ile kontrola taka byta przewidziana w projekcie. Wynik sprawdzenia materiatu
powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.
3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora i Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i

przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie
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dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez inspektora, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkoéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, oraz za jakosé

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami inspektora.

Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdbw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badahn naukowych oraz inne czynnoSci
wplywajgce na rozwazang kwestie. inzynier, na zgdanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego ma
obowigzek uzasadni¢ swojg decyzje.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow uzyska¢ od Zamawiajgcego
/inspektora nadzoru/ zatwierdzenie tych materiatdw przedktadajgc probki oraz okazujgc
dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane i dokumentacjg techniczng.

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

- sprawdzenia dokumentacji terenowo- prawnej (pozwolenie na budowe, uzgodnienia, umowy
cywilnoprawne),

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:

- drég dowozu materiatow
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- miejsc skltadowania materiatow
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania

robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z

dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:

a) czesc ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegodlnych
elementow robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscigwykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumwtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych i formyprzekazywania tych
wynikow inspektorowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymioraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, - rodzaje i
ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé

zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest

zadowalajgcy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg
wptyngé ujemnie na wyniki badan, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca

POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,

opartych na zasadzie to wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty to
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

7. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lob badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora.
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RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do toga pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i SST, a koszty powtdrnych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

ATESTY CERTYFIKATY | DEKLARACJE ZGODNOSCI

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko to materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriamitechnicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normag

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w kpt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty SA wymagane przez SST, kazda partia

dostarczana do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badah bedag

dostarczone przez Wykonawce inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w zakresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
1/ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2/ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
3/ uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,
4/ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robat,
5/ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
6/ uwagi i polecenia inspektora,
7/ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
8/ zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
kohAcowych odbioréw robot,
9/ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
10/ dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
11/inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o

jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty to stanowig zatgczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilna-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencji na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora przedstawiane do wgladu
no zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg

projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i inspektora.

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane

poziomo wzdiuz linii osiowe;.

Jezeli SST wiasciwa dla danych robdét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m3jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekrdgj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg

zaakceptowane przez inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce otrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robaot.

WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym

wymaganiom SST. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora.
CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robodt, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy.
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Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

o odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
niepéznej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

ODBIOR CZESCIOWY

Odbioér czesSciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru

czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje inspektor i Zamawiajgcy na zasadach zawartych w umowie z Zamawiajgcym..
ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.
Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym

fakcie inspektora.
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Odbior koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa
ponize;j.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjag projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustal
nowy termin odbioru konhcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Odbiér
bedzie zgodny z warunkami w zawartej przez Wykonawce umowie z Zamawiajgcym.
DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robodt jest protokédt odbioru

koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty: -

dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgadnie z SST, i ew.
PZJ,

- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SSTiew. PZJ

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST | PZJ, - inne dokumenty
wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru koncowego robdt.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér kohcowy robdét” oraz umowy z
Zamawiajgcym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI — SPOSOB ROZLICZENIA

Warunki rozliczenia robét zgodnie z umowg na wykonawstwo robét budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. z sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., Nr 1129),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jedn. Dz. U. 2015 r., poz. 1422),

e rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

e rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z
2003 r., Nr 169, poz. 1650 z pozn. zm.),

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z pdzn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U z 2015, poz. 376)

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowigzek oprécz wyzej przytoczonych
podstawowych aktéw prawnych znaé i stosowaé wszystkie obowigzujgce w dniu

realizacji zadania normy i przepisy prawa.
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V. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-FUNKCJONALNA

1.Nazwa zadania;

»REWITALIZACJA KROBI
PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA
BUDYNKU STAREJ GAZOWNI W KROBI

W CELU UTWORZENIA
KROBSKIEGO CENTRUM USLUG SPOLECZNYCH.”

2. Adres obiektu budowlanego:
ul. Powstancéw Wielkopolskich 103A

63 — 840 Krobia
dz. nr 1534/4

3. Nazwy i kody CPV:

CPV - 71.24.20.00-6 — Przygotowanie przedsiewziecia i projektu , oszacowanie
4. Nazwa i adres zamawiajgcego:

Gmina Krobia

ul. Rynek 1

63 — 840 Krobia
NIP: 696-17-49-038

5. Autor programu funkcjonalno- uzytkowego:mgr inz. arch. Tomasz Kocemba

6. Spis zawartosci programu znajduje sie na str. 2
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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SPIS ZAWARTOSCI :
RYSUNKI KONCEPCYJNE

1 KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
2 RZUT PARTERU 1:100
3 RZUT | PIETRA 1:100
4 PRZEKROJ 1:100
5 ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
6 ELEWACJA POLNOCNA 1:100
7 ELEWACJA ZACHODNIA 1:100
8 ELEWACJA WSCHODNIA 1:100
9 WIZUALIZACJE

INWENTARYZACJA BUDOWLANA STANU ISTNIEJACEGO
10 LOKALIZACJA INWESTYCJI 1:500
11 RZUT PARTERU 1:100
12 RZUT DACHU 1:100
13 PRZEKROJE 1:100
14 ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
15 ELEWACJA POLNOCNA 1:100
16 ELEWACJA ZACHODNIA | WSCHODNIA 1:100
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