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I. CZESC OPISOWA

1. Opis przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno — uzytkowy dla inwestycji pn.:
.Przebudowa budynku Goscinca Biskupianskiego w Domachowie na rzecz wspierania
unikatowego dziedzictwa kulturowego subregionu folklorystycznego Biskupizny”.

Niniejszy program funkcjonalno—uzytkowy, opracowany zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), stanowi
podstawe do zaprojektowania i wykonania robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Przedmiotowe zadanie obejmowac bedzie w szczegdlnosci:

- wykonanie prac przedprojektowych , opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
wielobranzowego oraz sporzgdzenie szczegotowych przedmiardw robot i kosztorysow
inwestorskich tj. kompletnej i skoordynowanej miedzybranzowo dokumentacji wykonawczej
dotyczacej przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z zakresem niniejszego
opracowania jak i uzyskanie w imieniu zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe dla
inwestycji;

- wykonanie wielobranzowych robo6t budowlanych polegajgcych wykonaniu remontu i
przebudowy istniejgcego budynku goscinca oraz rozbudowie o howg czes¢ kubaturowg wraz z
zagospodarowaniem terenu;

- dostawa i montaz elementoéw niezbednego wyposazenia;

- wykonanie wszelkich wymaganych préb i odbiorow obiektéw i instalacji oraz uzyskanie na

rzecz Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie w/w obiektow.

Podstawowym zatozeniem planowanej inwestycji jest wykonanie remontu, przebudowy i
rozbudowy wraz z adaptacjg poddasza istniejgcego budynku goscinca w Domachowie na czesci
dziatki nr 165.

Program inwestycji zaktada réwniez budowe na dziatce wiaty o wymiarach co najmniej 5,0m x
10,0m , wykonanie utwardzenia wewnetrznego placu , wykonanie drenazu opaskowego,
remontu ogrodzenia oraz zagospodarowania terenu zielonego. Od strony pétnocnej nalezy w
ramach zadania odremontowac istniejgcy chodnik na szerokos$ci elewacji oraz przebudowac
schody wejsciowe.

Dla potrzeb obstugi projektowanego budynkéw w media przebudowana zostanie rowniez
infrastruktura techniczna. Wykonane zostang remonty lub przebudowy przytgczy: wody, gazu
oraz elektryczne. Istniejacy zbiornik kanalizacji sanitarnej zostanie wymieniony na nowy i
przetozony na potnocng strone budynku goscinca. Inwestycja zaktada réwniez wykonanie
instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,96kW potudniowo-wschodniej potaci dachowe;.
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KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPC
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

KLASYFIKACJA UStUG BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV
45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45400000-1 Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45261410-1 Izolowanie dachu

45261220-2 Malowanie dachow i inne roboty dotyczgce oktadzin
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kottow

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45315000-8 Instalowanie urzadzeh elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach

45261215-4 Pokrywanie dachow panelami ogniw fotowoltaicznych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45421141-4 Instalowanie scianek dziatowych

45430000-0 Pokrywanie podtog i scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate
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1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres prac
budowlanych.

1.1.1 Podstawowe zatozenia projektowe — remont , przebudowa i rozbudowa wraz z adaptacjg
poddasza istniejacego budynku goscinca w Domachowie na czesci dziatki nr 165.

Podstawowym zatozeniem planowanej inwestycji jest remont , przebudowa i rozbudowa wraz z
adaptacjg poddasza istniejgcego budynku goscinca w celu przygotowania jego pomieszczeh
pod katem poszerzenia obecnego programu funkcjonalnego o sale wystawiennicze w czesci
potnocno-wschodniej oraz sale warsztatowe na poddaszu. W przebudowanej przybudéwce
zlokalizowanej na elewacji potudniowo-wschodniej zlokalizowano wezty sanitarne oraz zaplecze
kuchenne.

Odremontowana zostanie elewacja i dach oraz wymieniony zostanie daszek nad wejsciem
gtownym do sali w celu wydobycia elementéw zabytkowych i dekoracyjnych obiektu. W czesci
zachodniej elewacji potudniowej wykonane zostanie nowe wyjscie bezposrednio z sali
wielofunkcyjnej do projektowanego ogrodu. Pomieszczenia parteru budynku gtéwnego zostang
kompleksowo osuszone i odremontowane (posadzki i tynki ) a pomieszczenia przybuddéwki na
elewacji potudniowo-wschodniej przebudowane i wykonczone. Nalezy odremontowac ceglane
posadzki zlokalizowane w istniejgcym korytarzu oraz w pomieszczeniach magazynowych w
wschodniej czesci budynku (pom. 0.1, 0.2 i 0.3 zgodnie z inwentaryzacjg). We wszystkich
pomieszczeniach zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wentylacja co
najmniej grawitacyjna.

W celu adaptacji i udostepnienia poddasza na cele uzytkowe nalezy wzmocni¢ i zabezpieczy¢
pozarowo strop miedzykondygnacyjny do klasy odpornosci ogniowej REI60 ( proponuje sie
obudowe systemowg G-K) z wykonaniem nowych warstw posadzkowych oraz nalezy
przebudowaé klatke schodowg , obecnie drewniang nie spetniajacg przepisdéw w zakresie
ewakuacji oraz ochrony pozarowej, prowadzgca z parteru na poddasze. Biegi i spoczniki nowej
klatki schodowej zelbetowe, obudowa klatki w klasie REI 60 , drzwi e klasie EIS30. Klatka
schodowg wyposazy¢ w instalacje oddymiania grawitacyjnego.

Nalezy réwniez przewidzie¢  wzmocnienie elementéow konstrukcji budynku zwigzane z
dodatkowym obcigzeniem wynikajagcym z adaptacji strychu na pomieszczenia uzytkowe.
Wszystkie prace zwigzane 2z konstrukcjg nalezy prowadzi¢c na podstawie projektu
opracowanego przez uprawnionego projektanta branzy konstrukcyjnej.

Doswietlenie poddasza za pomoca okien pofaciowych.

Wielkos¢ pomieszczen oraz ciggdw komunikacyjnych na parterze powinna umozliwia¢ osobom
niepetnosprawnym swobodne poruszanie sie po obiekcie. Posadzki w istniejgcej przybuddéwce
nalezy rozebraé i wykona¢ nowe, z wyréwnaniem ich poziomdéw do poziomu w sali gtéwnej.
Istniejgcg , drewniang scene nalezy zdemontowacC a w jej miejscu nalezy przewidzie¢ zakup i
montaz sceny modutowej o wysokosci ok. 40cm. Podtoge w sali gtdwnej nalezy wymieni¢ na

nowa , drewniang z desek.
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W budynku nalezy przewidzie¢ rowniez przemurowania spekanych $cian i nadprozy ,
wykonanie nowych przebic lub poszerzen dla otworéow drzwiowych wraz z montazem nadprozy ,
zamurowan istniejgcych otworéw oraz lokalne wykonanie rozbiérek $cian wewnetrznych i
zewnetrznych w celu dostosowania pomieszczen do nowych funkcji. Zakres prac ostatecznie
ustali¢ z Zamawiajgcym. Minimalny zakres przedstawia zatgcznik graficzny— rysunek nr 2.
Niezbedne bedzie réwniez wykonanie drenazu opaskowego, nowych izolacji
przeciwwilgociowych pionowych $cian zewnetrznych oraz izolacji poziomych. Nalezy wykonac¢
kompleksowe osuszenie, odgrzybianie oraz impregnacje s$cian zewnetrznych oraz
wewnetrznych. Program inwestycji zaktada wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z
izolacjami przeciwwilgociowymi, nowych tynkow wewnetrznych oraz powlok malarskich tudziez
kompleksowe wykonanie nowych instalacji c.o., wod-kan, elektrycznej oraz staboprgdowych
strukturalnych i teletechnicznych, instalacji wodnej p.poz. oraz instalacji wentylacji grawitacyjnej
i fotowoltaicznej.

Okna zostaty wymienione kilka lat temu w zwigzku z czym nie jest uzasadniona ich ponowna
wymiana natomiast nalezy kompleksowo wymienia¢ stolarke drzwiowg na nowg poza drzwiami
wejsciowymi do sali wielofunkcyjnej znajdujgcymi sie na elewacji pétnocnej i bedgcymi w
dobrym stanie technicznym.

Drzwi wewnetrzne do wymiany na aluminiowe.

Nalezy skuc¢ istniejgce na $cianach i sufitach tynki wewnetrzne bedgce w ztym stanie
technicznym (zaktada sie 50% tynkéw do skucia na $cianach i sufitach i 100% w zawilgoconej
strefie cokotu) a nastepnie wykonaé¢ nowe tynki wewnetrzne — IV kat. cementowo-wapienne z
gtadzig gipsowa. Nalezy zastosowac¢ narozniki ochronne narozy wypuktych. Nalezy przewidzie¢
malowanie s$cian  farbami autosterylnymi, odpornymi na Scieranie i mycie fagodnymi
detergentami, dajgcymi powierzchnie gtadkg, utrzymujacg duzg odpornos¢é powioki,
dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej. Kolorystyka do
ustalenia z Zamawiajgcym na etapie wykonywania projektu budowlanego.

Na posadzkach zaklada sie wyktadziny PVC elastyczne, bezkierunkowe heterogeniczne,
antyposlizgowe. W kuchni, sanitariatach i pom. gospodarczym projektuje sie na posadzce ptytki

gresowe, antyposlizgowe, wielkogabarytowe i cokoliki z ptytek bez przycinania.

Inwestycja zaktada réwniez ocieplenie poddasza ( po potaciach dachowych) wethg mineralng
niepalng grubosci co najmniej 25cm o wspoétczynnik przewodzenia ciepta A : 0,036 [W/mK].

Niezbedna bedzie réwniez naprawa z cze$ciowg wymiang elementéw konstrukcyjnych
drewnianej wiezby dachowej oraz wykonanie paro i wiatroizolacji oraz obudowa konstrukciji
dachu od wewnatrz w systemie suchej zabudowy ptytami systemowymi GKF El . Konstrukcja
dachu zostanie docelowo zabezpieczona do klasy odpornosci ogniowej co najmniej R 15, a
przekrycie dachu do klasy RE 15. Wszystkie drewniane elementy dachu zostang zabezpieczone

ogniochronnie do stopnia nierozprzestrzeniania ognia ( NRO ). Belki stanowigce wzmocnienie
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konstrukcji dachu biegngce w wigzarach dachowych pod kleszczami nalezy na podstawie
projektu konstrukcyjnego zdemontowac a wiezbe wzmocnic.

Klapa dymowa z funkcjg wytazu oraz okna potaciowe — aluminiowe, typowe.

Istniejgce pokrycie dachu wykonane z dachowki ceramicznej nalezy odremontowaé. Nalezy
wymieni¢ wszystkie istniejgce rynny i rury spustowe na nowe wykonane z blachy tytanowo-
cynkowej gr. min. 0,7mm. Lokalizacja i $rednice zgodnie ze stanem istniejgcym. Na dachu
nalezy zamontowac bariery przeciwsniegowe oraz fawy kominiarskie.

W ramach remontu nalezy wykona¢ remont konserwatorski elewacji wykonanej z cegty,
uzupetni¢c gzymsy, cokoty oraz portale i inne ubytki. Nalezy wykonaC oczyszczenie elewacji

wykonanych z cegty. Na elewacji wykona¢ powioke natygraffiti.

1.1.2. Projektowana rozbudowa budynku
Projektowana w ramach zadania rozbudowa o wymiarach ok. 3,0m x 3,43m zlokalizowana

zostata w czesci potudniowo--wschodniej parterowej wtornej przybudowki znajdujgcej sie na
elewacji potudniowo-wschodniej przedmiotowego budynku. W rozbudowywanej czesci miescic
sie bedzie zaplecze kuchenne. Rozbudowywana czes$¢ potgczona zostanie z istniejgca
przybudéwkg w miejscu sciany wschodniej przybuddwki przewidzianej do wyburzenia.

Rozbudowywana czes¢ posiadaé bedzie jedng kondygnacje uzytkowg nadziemng i wzniesiona
zostanie w technologii tradycyjnej. Fundamenty i $ciany fundamentowe Zzelbetowe. Sciany
konstrukcyjne zewnetrzne zostang wykonane z pustaka ceramicznego i ocieplone styropianem
, Slusarka wewnetrzna aluminiowa , zewnetrzna okienna PVC, stylizowana z podziatami jak w
oknach w budynku istniejgcym. Wiezba dachowa drewniana , dach ocieplony wetng mineralng,

pulpitowy pokryty blachg tytanowo-cynkowa.

1.1.3. Rozbiérka sciany potudniowo-wschodniej oraz dachu przybuddéwki

Prace rozbiorkowe mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu decyzji administracyjnych wydanych przez
wiasciwe Starostwo Powiatowe. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

W szczegolnosci stosowaé odpowiednie narzedzia i sprzet , urzadzenia zabezpieczajace i
ochronne, srodki zabezpieczajgce pracownikow, zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.
Rozbidrka obiektu z uwagi na sgsiedztwo budynku przewidzianego do pozostawiania powinna
zosta¢ wykonana tradycyjng metodg recznej rozbidérki. Prace powinny byé prowadzone w
kolejnosci odwrotnej do technologii wznoszenia obiektu. Roboty powinny byé prowadzone tak,
aby nie zostata naruszona statecznosé¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego
elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrécenia sie innego fragmentu
konstrukcji. W czasie rozbidrki niedozwolona jest praca na rdéznych kondygnacjach
rozbieranego obiektu.

Wykonawca nie moze dopusci¢ do tego, aby zanieczyszczenia powstajgce w czasie rozbiérki
roznosity sie na tereny przylegte do rozbieranych obiektow.
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Elementy zagrzybione podda¢ selekcji i utylizacji. Zabrania sie wykorzystywania
zainfekowanego gruzu do podbudowy lub zasypow wykopow.

Realizujgcy roboty ma obowigzek uzywania tylko tych materiatéw i urzadzen , ktére prawo
dopuszcza do stosowania w budownictwie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone
robot oraz wszystkich materiatdw, urzadzen i narzedzi od chwili rozpoczecia prac, az do
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ wg. technologii wskazanej w projekcie oraz majgcej
akceptacje osoby nadzorujgce;j.

Miejsce prowadzenia prac powinno by¢ widocznie odgrodzone i zabezpieczone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami , a przejezdnos¢ drog publicznych sasiadujgcych z obiektem w
petni zachowana.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania kontraktu i wykanczania robot
wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spofecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie catego placu rozbiérki. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen i sieci infrastruktury takich jak rurociagi,
kable energetyczne napowietrzne i podziemne itp. nie przewidziane do rozbiérki. Wykonawca
zapewni w czasie trwania prac rozbiérkowych witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji i urzgdzen nie przewidzianych do rozbidrki i wyburzenia. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i urzgdzeh na terenie rozbiérki wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzetu z osobg
nadzorujgcg , kierownikiem robot lub inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie zagrozi srodowisku naturalnemu oraz sgsiadujgcym z
budowg obiektom. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w  projekcie
organizacji robot. W przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez kierownika robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniach kierownika robo6t w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Ssrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy kopie
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dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i odpowiednio
skladowane. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe] i wskazaniami w terminach przewidzianych
umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia oraz
zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy. Po zakonczeniu rob6t wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢ wszelkie drogi
dojazdowe do stanu nie gorszego niz ten jaki byt przed przystgpieniem do robaét.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych
-przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skitadajgcych sie na kompletnos¢ robét
wynikajgcych z norm, przepiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

Decyzje dotyczgce akceptacji sprzetu lub sposobu prowadzenia robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i takze w
normach i wytycznych. Bedg Scisle przestrzegane przez wykonawce.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami p.poz. i BHP pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane nalezgcych do wtasciwej Izby Samorzadu Budowlanego.

Roboty rozbiérkowe - kolejnos¢ prac.

1. Ogrodzenie i przygotowanie terenu

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z
wymogami BHP. W tym celu mozna wykorzystac istniejgce wokot obiektu ogrodzenie , pod
warunkiem zapewnienia peilnej izolacji placu budowy poprzez uzupetnienie ubytkéw w
ogrodzeniu. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.

2. Demontaz urzadzen i przewoddw instalacyjnych

Zdemontowac zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng
oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie naziemne i podziemne wskazane w dokumentacji . Miejsca
odtgczenia, wytgczniki, zawory, winny znajdowaé sie poza obrebem robd6t budowlanych .
Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbiorce w pierwszej kolejnosci.
Rury stalowe pocigé na odcinki do transportu do punktu ztomu. W ramach robét wstepnych
usungc¢ z podtdég zdemolowany sprzet i fragmenty wyposazenia.

3. Demontaz poszycia dachu.

Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczac
rynnami w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub
odwiezC na miejsce sktadowania. Roboty rozbiérkowe na dachu nalezy wykonywaé z
zachowaniem maksimum ostroznosci oraz z zachowaniem przepiséw BHP w zakresie prac na
wysokosci. Rozbidérka poprzez przewrdcenie jest niedopuszczalna.

4. Demontaz konstrukcji dachu.
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Konstrukcje dachu odcina¢ kolejno i opuszczac¢ na teren.

5. Demontaz stolarki i Slusarki.

Skrzydta drzwiowe i okienne zdjgé¢ z zawiaséw, zdemontowac opaski, oscieznice wyku¢ z muru.
Elementy Slusarskie podcina¢ pitg tarczowg. Po wyjeciu okien otwory zaleca sie zabi¢ deskami
lub blatami dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach. Elementy stolarki
i Slusarki sktadowad.

6. Rozebranie scian i stropow.

Po usunieciu z miejsca roboczego gruzu przystgpi¢ do rozbierania stropow i scian od gory,
warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan. Szczegolnie ostroznie nalezy rozbiera¢ Sciane
bezposrednio stykajgca sie budynkiem przewidzianym do pozostawienia. Tg Sciane rozbiera¢
jako ostatnig . Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usung¢ i zabezpiecza¢ przed pyleniem. W
zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucaé przez okna na zewnatrz. Sciany rozebraé recznie .
Uzyskany gruz sktadowac. Materiaty posegregowacC i odniesC¢ lub odwiezé na miejsce
sktadowania.

7. Rozebranie posadzek , scian fundamentowych i fundamentéw.

Posadzki , sciany fundamentowe i fundamenty rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Uzyskany
gruz sktadowac. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiezé na miejsce sktadowania.

8. Uzupetnienie gruntu i wyrdwnanie terenu.

Powstaly w wyniku rozbiérki dot po istniejacej zabudowie oznakowaé i zabezpieczyé do
dalszych etapéw prac budowlanych. Jezeli inwestor przerwie prace inwestycyjne na dtuzszy
okres nalezy dét zniwelowaé poprzez wypetnienie posiadanym gruzem, gruboziarnistym
piaskiem z zageszczeniem warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypaé gruntem
rodzimym. Teren splantowac¢ i oczysci¢ z resztek materiatdw. Sposéb zagospodarowania
uzyskanej powierzchni okresli Inwestor.

Segregacja odpaddw, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materialy nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktore
mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, jak np. elementy stalowych konstrukcji. Nalezy
zaznaczyc, ze palenie drewna na miejscu rozbiorki, jako sposéb jego utylizacji, jest zabronione .
Uzyskany z rozbiérek gruz nalezy przeznaczy¢ do ponownego wykorzystania po konsultacji z
Inwestorem i kierownikiem budowy np. w przysztych pracach drogowych, podbudowach itp.
Transport pozostatego gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbiérkowych.

Gruz przewozi¢ samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami
przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych.

W czasie prowadzenia prac zachowal szczegdlng ostroznos¢. Sposéb zagospodarowania
powstatej powierzchni po dokonanej rozbiérce uzgodni¢ z Inwestorem.

1.1.4. Prace zwiazane z wykonaniem zagospodarowania terenu

W ramach inwestycji planuje sie kompleksowg rekultywacje terenu inwestycji wraz z remontem
i przebudowg chodnika biegngcego od strony potnocnej oraz wykonanie drenazu opaskowego.

Nalezy zaprojektowaé po stronie potudniowej utwardzony plac o powierzchni ok. 75,00m2 oraz
miejsce rekreacyjne - altane / wiate o wymiarach co najmniej 5,0m x 10,0m 2z miejscem na
grill'a.
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Wszystkie projektowane obiekty terenowe oraz zagospodarowanie terenu dostepne beda dla
0s0b niepetnosprawnych.

Istniejgce ogrodzenie z cegly biegngce po stronie wschodniej nalezy poddaé remontowi
konserwatorskiemu.

Inwestycja zaktada réwniez remont opaski wokét budynku istniejgcego oraz przebudowe
chodnika biegngcego po stronie pétnocnej na catej szerokosci elewacii.

Nawierzchnie utwardzong placu wewnetrznego oraz chodnikéw projektuje sie kostki betonowej ,
stylizowanej gr. 60mm. Ksztalt, kolor i wzér uktadania do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Do
obramowania stosowac obrzeza betonowe lub krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-
03/. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania. Po usunigeciu humusu lub wierzchniej warstwy gruntu (40 - 50 cm) oczyscié,
wyréwnac i ubi¢ powierzchnie. Po doktadnym oczyszczeniu wykopu z korzeni dno wyrownacé
zagesci¢ (ubi¢) aby zapobiec w przysztosci osiadaniu gruntu pod wptywem obcigzen. Jesli grunt
W rejonie przysztej nawierzchni bedzie mocno wilgotny zastosowa¢ warstwy podkfadu z
kruszywa lub tzw. geosyntetykdw. Dno wykopu nalezy uformowa¢ z uwzglednieniem
docelowych spadkéw nawierzchni. Wykona¢ warstwe odsgczajaca (jezeli bedzie potrzebna) i
podbudowe zgodnie z projektem. Materiat na podbudowe powinien by¢ przepuszczalny dla
wody - mogg to by¢ ttuczen, zwir, grys, zuzel lub pospotka (mieszanina zwiru z piaskiem).Na
podbudowie utozy¢ warstwe wyrownawczg - podsypke piaskowg. Grubosci warstw wykonaé
zgodnie z projektem.

Dla catosci terenu przewidzie¢ uzupetnienie oswietlenia zewnetrznego.

Dla potrzeb obstugi projektowanego budynkéw w media przebudowana zostanie rowniez
infrastruktura techniczna. Wykonane zostang remonty lub przebudowy przytagczy: wody, gazu
oraz elektryczne. lIstniejgcy zbiornik kanalizacji sanitarnej zostanie wymieniony na nowy.
Inwestycja zaktada rdéwniez wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,96kW na
potudniowo-wschodniej poftaci dachowej.

1.1.5. Dostepnos$¢ dla niepetnosprawnych ruchowo
Z uwagi na wyréwnanie poziomow posadzek w budynku istniejacym na parterze zapewniony

zostanie dostep osobom niepetnosprawnym do wszystkich  pomieszczen parteru oraz
mozliwos¢ swobodnego poruszania sie po otaczajgcym terenie.
W budynku zaprojektowano rowniez sanitariat przeznaczony dla osdb niepetnosprawnych wraz

Z niezbednym oporeczowaniem i wyposazeniem.

1.1.6. Zastosowanie odnawialnych Zrédet energii w postaci paneli fotowoltaicznych.

Na potudniowo-wschodniej potaci dachowej istniejgcego budynku nalezy zaprojektowac
instalacje fotowoltaiczng o mocy co najmniej 15,96 kW wraz konstrukcjg wsporczg i
infrastrukturg towarzyszaca w tym instalacjg odgromowa, instalacjg przeciwprzepieciowg strony
DC i AC, instalacjg wyrdownania potencjatu, systemem zarzadzania energig. W ramach instalacji
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nalezy wykona¢ opomiarowanie i wizualizacje. Projektowany system bedzie produkowac
energie elektryczng na potrzeby wtasne jak i przewiduje sie odsprzedawanie energii do sieci
operatora na zasadach prosumenckich . W przypadku braku energii wytwarzanej z paneli
fotowoltaicznych, nastgpi doprowadzenie energii z sieci energetyczne;j.

Konstrukcja wsporcza powinna by¢ wykonana z niekorodujgcych materiatow i umozliwiaé prace

modutéw w optymalnym potozeniu wzgledem kierunkéw swiata i kgtem pochylenia. Sposob

mocowania konstrukcji i modutdéw musi by¢ zaakceptowany przez producenta paneli PV.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Informacje o budynku istniejgcym oraz o terenie inwestycji :

Teren inwestycji opada w kierunku pétnocnym, jest niezadrzewiony, uzbrojony w media
( przytacze wodociggowe , energetyczne, zbiornik bezodptywowy , przylgcze gazowe) i
czesciowo ogrodzony.

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej na rzucie prostokgta , kryty dachem
dwuspadowym. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony , obecnie z nieuzytkowym
poddaszem. Sciany murowane z cegtly, fundamenty kamienne, dach dwuspadowy o konstrukgji
drewnianej pokryty dachéwka ceramiczng. Strop o konstrukcji drewnianej, podtogi drewniane.
Budynek ogrzewany za pomocg dwufunkcyjnego kotta gazowego i instalacji c.0. w czesci

wschodniej , w kuchni i WC oraz elektrycznie w czesci sali wielofunkcyjne;j.

Inwestycja nie bedzie generowac czynnikow negatywnych dla Srodowiska naturalnego.

Scieki i odpady nalezy odprowadzaé zgodnie z przepisami.

Teren inwestycji potozony jest poza granicami obszaréw chronionych ( parkéw narodowych,
rezerwatow lub pomnikéw przyrody ) oraz poza obszarami Natura 2000 i w zwigzku z
powyzszym planowana inwestycja z uwagi na odlegtg lokalizacje i swoéj charakter nie bedzie na
te obszary oddziatywac¢. Powyzsze jest wystarczajgce dla stwierdzenia zgodnosci zamierzenia
budowlanego z wymogami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Inwestycja nie lezy w strefie oddziatywania obiektow drogowych ani w tym zakresie nie bedzie
oddzialywa¢ na srodowisko. Planowana funkcja nie bedzie emitowata nienormatywnych
pozioméw hatasu. Zalozenia projektowe zaktadajg uzycie materialtdw oraz rozwigzan
projektowych zapewniajgcych spetnienie obowigzujgcych przepisbw oraz norm w
przedmiotowym zakresie.

Teren jak i budynek znajduje sie w gminnej ewidenciji zabytkow.

Teren przeznaczony na plac budowy wymaga przygotowania w nastepujgcym zakresie:

1. Wykonanie ogrodzenia petnego terenu inwestyciji.

2. Oznakowania i zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury podziemnej i naziemne;j.
3. Wyznaczenie alternatywnych ciggéw komunikacji pieszej i kotowej na czas realizacji

inwestycji wokot budynku istniejgcego oraz dla potrzeb realizacji budowy.
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Przed przystgpieniem do opracowania projektu budowlanego niezbedne bedzie wykonanie co
najmniej nastepujgcych dokumentéw i opracowan:

1. Wykonanie aktualnej mapy do celéw projektowych.

2. Wykonanie programu prac konserwatorskich.

3. Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej potwierdzajacej mozliwos¢ wykonania prac
zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym.

4. W razie potrzeby uzyskanie odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych w
zakresie wysokosci pomieszczehn w budynku istniejgcym lub w zakresie przepiséw dot.
p.poz. i ewakuaciji.

5. Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej opracowanej przez specjaliste z zakresu ornitologii
i/lub chiropterologii stwierdzajgcej obecnos¢ lub jej brak chronionych gatunkéw ptakéw
badz nietoperzy w istniejgcym obiekcie budowlanym w celu unikniecia mozliwosci
nieumysinego zniszczenia ich schronien podczas prac remontow-modernizacyjnych.

6. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w wypadku braku

aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.3 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Budynek po wykonaniu planowanych prac pemi¢ bedzie funkcje obiektu uzytecznosci
publiczne;j.

Na parterze zlokalizowano sale wielofunkcyjng, zespodt sanitariatéw , zaplecze kuchenne
sktadajgce sie z kuchenki, zmywalni oraz magazynu podrecznego. Positki w kuchni
przygotowywane bedg w oparciu o gotowe potprodukty. Na poddaszu przewidziano sale
warsztatowg i dodatkowy sanitariat.

Projektowana powierzchnia uzytkowa ok. 295,72m2.

Powierzchnia zabudowy ok. 221,00m2 w tym 211,00m2 istniejgca powierzchnia zabudowy oraz
ok. 10,0m2 projektowana rozbudowa.

Wysokos¢ ok. 7,40m.

2. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno - uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo — kubaturowych.

a) powierzchnie uzytkowg poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji
podano na rysunku nr 2 przedstawiajgcym rzuty poszczegolnych kondygnaciji projektowanego
budynkéw.

b) wskazniki powierzchniowo- kubaturowe :

Szczegdtowe wskazniki powierzchniowe:
1. llos¢ kondygnaciji: 1 - nadziemne + uzytkowe poddasze
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2. Powierzchnia uzytkowa : ok. 295,72m2
3. Powierzchnia zabudowy : ok. 221,00 m2
4. Kubatura netto (wewnetrzna uzytkowa pomieszczen) zespotu budynkéw : ok. 930,00m3

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Powierzchnia terenéw utwardzonych ok. 75,000m2 plac wewnetrzny do utwardzenia i ok.
75,00m2 chodnika do remontu.

c) wysokosci pomieszczen:

W budynku istniejgcym objetym opracowaniem wysoko$ci netto w pomieszczeniach na parterze
bedzie wynosi¢ ok. 3,26m a na poddaszu ok. 4,00m w kalenicy. W pomieszczeniach kuchni
zlokalizowanych w przybudéwce wysokos¢ bedzie wynosita co najmniej 3,05m a w sanitariatach
co najmniej 2,55m.

d) okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Dopuszcza sie korekte wykazanych w opracowaniu wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych na poziomie do 1%.

e) personel
Zaktada sie nastepujgcg strukture zatrudnienia personelu:
Personel zatrudniony na state: 5
Uczestnicy max. 60

3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie analiza i interpretacja udostepnionych przez
Zamawiajgcego materiatbw oraz petne doprowadzenie ich do stanu funkcjonalnego
odpowiadajgcemu wymogom przepisow prawa, norm oraz wymogom okreslonym przez
Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa oraz realizacja rob6t winny uwzglednia¢c wymagania Zamawiajgcego
zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno—Uzytkowym wraz z materiatami stanowigcymi
jego zatgczniki.

Dokumenty stanowigce czesci niniejszego PFU oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia nalezy traktowac¢ jako wzajemnie wyjasniajgce sie i uzupetniajgce w tym znaczeniu,
iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci nie bedzie to
powodowato w zadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani
ograniczenia zakresu wymaganej starannosci.

Warunki techniczne, wszystkie parametry i ilosci podane w wymaganiach Zamawiajgcego

nalezy traktowac jako minimalne, o ile nie sg sprzeczne z wymaganiami okreslonymi prawem.
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Obowigzkiem Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia, jest uzyskanie
wszelkich niezbednych badan, pomiarow, opinii, zgdd, pozwolen, decyzji itp. koniecznych dla

prawidtowego wykonania i odbioru przedmiotu zamodwienia.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel

Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana przynajmniej w zakresie
nastepujacych branz:

. Architektura

. Technologia

. Konstrukcja

. Instalacja wodno-kanalizacyjna i hydrantowa

1

2

3

4

5. Instalacja oswietlenia ogélnego

6. Instalacja oswietlenia awaryjnego

7. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych

8. Instalacja od porazen i uziemien wyréwnawczych
9. Sieci strukturalnej

10. Instalacja monitoringu CCTV, nadzoru wizyjnego
11. Instalacja kontroli dostepu, domofonéw

12. Instalacji wentylacji grawitacyjnej

13. Instalacji fotowoltaicznej

14. Kosztorysy inwestorskie

15. Przedmiary robét

16. STWIOR

3.1 Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy
wydzielié, oznakowaé¢ i zabezpieczy¢ alternatywne ciggi pieszo - jezdne.
Przed rozpoczeciem wykonywania robét budowlanych nalezy zinwentaryzowaé i oznakowaé
istniejgcy infrastrukture podziemng oraz zieleh i obiekty przewidziane do pozostawienia.

Po zakonczeniu robét budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do porzadku, uszkodzone

nawierzchnie naprawié, tereny zielone zrekultywowac.
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3.2 Architektura.

Struktura budowlano-instalacyjna powinna umozliwia¢ w przysztosci dokonywanie zmian ukfadu
funkcjonalnego pomieszczen.

Architektura budynku i wyposazenie muszg spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) oraz norm prawnych
wymienionych w zatgczniku do rozporzgdzenia.

Ksztatt i powierzchnia pomieszczen powinny umozliwiaC prawidlowe rozmieszczenie,
zainstalowanie i uzytkowanie urzgadzenh, aparatury i sprzetu, stanowigcych jego niezbedne
funkcjonalne wyposazenie.

Podtogi pomieszczen, w tym rowniez ciggdw komunikacyjnych lokalizowanych na tej samej
kondygnaciji, powinny znajdowa¢ sie na jednym poziomie. W razie potrzeby wykonac
wewnetrzne i zewnetrzne pochylnie zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi.
Podtogi w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych powinny by¢ wykonane z materiatéw
umozliwiajgcych ich tatwe mycie i dezynfekcje. Potgczenie Scian z podtogami powinno zostaé
wykonane w sposéb bezszczelinowy. Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw powinny byé
wykonczone w sposéb zabezpieczajgcy sciane przed zawilgoceniem.

Szerokos¢ drzwi powinna wynosi¢ co najmniej 0,9m . W przypadku koniecznosci stosowania
drzwi szerszych, w szczegolnosci w ciggach komunikacyjnych nalezy stosowac drzwi co
najmniej pottoraskrzydtowe, z tym ze czesC szersza powinna mierzy¢ co najmniej 0,9 m.
Ostateczne szerokosci drzwi ustali¢ zgodnie z przepisami dotyczgcymi ewakuaciji.

W obiekcie moga byc¢ instalowane drzwi przesuwne, obrotowe oraz wahadtowe przezierne, pod
warunkiem spetnienia wymagania prawa budowlanego w zakresie przepiséw o drogach
ewakuacyjnych. Drzwi rozsuwane mogg stanowi¢ wyjscia na drogi ewakuacyjne, a takze byé
stosowane na drogach ewakuacyjnych, jezeli sg przeznaczone nie tylko do celéw ewakuacji, a
ich konstrukcja zapewnia: otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania oraz
samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru
przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowa, do ewakuacji z ktérej te drzwi sg
przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

Wykoriczenie obiektu

Stolarka okienna:

Z uwagi na dobry stan techniczny nie przewiduje sie wymiany okien w budynku istniejagcym. W
rozbudowywanej cze$ci montowac okna z PVC , stylizowane , w formie i z podziatami jak w
oknach w budynku istniejgcym. Klamki metalowe malowane proszkowo, zamykane na klucz.

» wspotczynnik izolacyjnosci termicznej zestawu okiennego Uk(max) = 1,1 W/m2K,

*» szyby niskoemisyjne zapewniajgce ochrone przed storicem (przeciwstoneczne), o neutralnym
zabarwieniu i wysokiej przepuszczalnosci $wiatta, o wspétczynniku zatrzymania energii
stonecznej min. 50%,

* parapety zewnetrzne — blacha tytanowo-cynkowa,
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» parapety — od wewnatrz z aglomarmuru gr. 4 cm, wypuszczony poza lico po 5 cm,
zaokraglone.

Slusarka drzwiowa:

Drzwi zewnetrzne nalezy wymieni¢ (poza drzwiami wejsciowymi do sali) na drewniane,
stylizowane Uk(max) = 1,5 W/m2K.

Nowe drzwi wewnetrzne drewniane, stylizowane przeszklone i petne ( do pomieszczen
technicznych, magazynowych, gospodarczych i sanitarnych).

Do weztow sanitarnych nalezy stosowac drzwi z tulejami wentylacyjnymi, od géry z szybami
bezpiecznymi, nieprzeziernymi — mlecznymi (1/3 drzwi), a do 3/4 drzwi wypetnione blenda.
Drzwi ppoz. wydzielajgce klatke schodowg w odpowiednich klasach odpornosci ogniowej
zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow w tym zakresie.

Drzwi aluminiowe wewnetrzne:

eProfile aluminiowe zimne w kolorze biatym.

eSzklenie szybg bezpieczng hartowang lub laminowana.

ePola nieprzezroczyste nalezy wypetni¢ blendg ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronng
oktadzing aluminiowg w kolorze RAL ustalonym z Zamawiajgcym.

eDrzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze (dla drzwi dwuskrzydiowych — na skrzydle
czynnym, waskie skrzydto bierne blokowane).

— Przeszklenia wewnetrzne o okreslonej odpornosci ogniowej wykonaé jako profilowe (profile
stalowe, lub aluminiowe) malowane lakierem proszkowym w kolorze biatym, przeszklone szkiem
ognioodpornym; powinny posiada¢ stosowne atesty Zaktadu Badan Ogniowych ITB.

Szklenie we wszystkich drzwiach wykonac ze szkta bezpiecznego.

Scianki dziatowe

Projektowane $cianki dzialowe nalezy wykonaé¢ w systemie $cian gipsowo-kartonowych
hybrydowych —gr. 15cm. Scianki systemowe z izolacjg akustyczng — wetng mineralng w
Scianach dzialowych wewnetrznych o wymaganej izolacyjnosci akustycznej i o gestosci co
najmniej 50kg/m3. Obudowa ciggéw ewakuacyjnych oraz wewnetrzne $ciany w wymaganej
klasie El. Wszystkie $ciany obustronnie obtozone podwdjna ptytg gipsowo-kartonowg (dla
pomieszczen suchych), lub wodoodporng (dla pomieszczen mokrych — tazienek, weziéw
sanitarnych) o grubosci 2x1,25 cm; w obrebie kabin natryskowych jako warstwe zewnetrzng
stosowacé plyty widékno-cementowe.

Konstrukcja nosna scian z ksztattownikéw stalowych o szerokosci 100 mm, dla $cian o grubosci
15 cm — pojedyncza, dla scian poszerzonych do 40 cm — podwdjna w rozstawie 15 cm.
Wszystkie obrzeza otworéw drzwiowych nalezy wzmacnia¢ podwdjnymi profilami nosnymi
kotwionymi w posadzce (warstwie podktadowej) i stropie. Wewnatrz $cian wykonac izolacje
akustyczng — ptyty z wetny mineralnej o odpowiedniej grubosci zgodnie z normg. Od strony

pomieszczeh mokrych pod ptytami gipsowo-kartonowymi wykonaé paroizolacje z folii PE.
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Obrzeza otworéw drzwiowych wzmocni¢ konstrukcyjnymi profilami drzwiowymi. Zastosowac
wzmochienie konstrukcji scianek w miejscu montazu urzgdzen sanitarnych i i wyposazenia.
Obudowy szachtow instalacyjnych i kanatdbw wentylacyjnych — z ptyt gipsowo-kartonowych
grubosci 2x1,25 cm, mocowanych na profilach stalowych s = 75 mm. Dla szachtéw wodno-
kanalizacyjnych nalezy stosowac ptyty wodoodporne.

Drzwiczki rewizyjne do zawordéw, mieszczaczy itp. malowane proszkowo z zamkiem,
zapewniajgce wygodny dostep do instalaciji.

Po wykonaniu instalacji wszystkie przejscia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne nalezy
zabetonowacé, wykonujgc zabezpieczenia przeciwpozarowe instalaciji.

Dopuszcza sie wykonanie $cian dziatowych wewnetrznych w technologi tradycyjnej np. z
pustaka ceramicznego lub gazobetonowego lub w innej technologii ustalonej w porozumieniu z

Zamawiajgcym i konstruktorem na etapie opracowywania projektu budowlanego.

Posadzki

Wszystkie posadzki nalezy wykonywac jako ptywajgce.

Izolacje przeciwwodne w pomieszczeniach mokrych muszg posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania oraz zapewniajgce trwatos¢ potgczenia ze
Sciankami dziatowymi.

Przy posadzkach wykona¢ cokoliki na wysokos$¢ 10 cm z tego samego materiatu. Dla cokolikow
z wywinietego PCV w naroznikach nalezy stosowa¢ podkiadki wyokraglajgce.
Pomieszczenia kuchni , pomieszczenia sanitarne i gospodarcze oraz komunikacja — ptytki
ceramiczne ,gres”, klejone do podtoza klejem elastycznym; spoiny nienasigkliwe, odporne na
dziatanie srodkow dezynfekcyjnych.

Sala wielofunkcyjna — podtoga drewniana z desek.

Nalezy odremontowacC ceglane posadzki zlokalizowane w istniejgcym korytarzu oraz w
pomieszczeniach magazynowych w wschodniej czesci budynku (pom. 0.1, 0.2 i 0.3 zgodnie z

inwentaryzacjg).

Izolacje akustyczng stropow wykonaé co najmniej z ptyt z wetny mineralnej niepalnej grubosci
min. 5 cm i gestosci 80 kg/m3 uktadanej pod stropem i precyzyjnie odizolowanej od $cian i

elementéw konstrukcyjnych za pomoca tasmy brzegowej z pianki polietylenowej grubosci 1 cm

lub ze styropianu twardego.

Tynki i powfoki malarskie

Sciany murowane (za wyjatkiem czesci przewidzianych do potozenia oktadzin ceramicznych) —
tynk gipsowy 0,5 cm. Na $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych wykonaé szpachlowanie gipsowe
spoin pomiedzy ptytami oraz warstwe wyrdwnujgcg wyglad catej powierzchni (szpachlowanej i
nieszpachlowanej). W pomieszczeniach wilgotnych przed potozeniem okfadzin Sciennych

wykonac powierzchniowg impregnacje przeciwwilgociowg $cian.
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Malowanie $cian farbami autosterylnymi, odpornymi na Scieranie i mycie fagodnymi
detergentami, dajgcych powierzchnie gtadka, utrzymujgcych duzg odpornos¢ powitoki,
dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach uzytecznosci publiczne;j.
Wykorczenie $cian

— Pomieszczenie higieniczno-sanitarne i kuchnia — okfadzina z ptytek ceramicznych do
wysokosci 2,10 m klejona, spoiny nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych. Wykonczenie krawedzi wypuktych okfadzin z wyokraglonych listew PCV
(éwiercwatek). Powyzej okfadzin ceramicznych, w tym réwniez sufity z ptyt gipsowo-
kartonowych — malowanie farbami na bazie zywic akrylowo-kopolimerowych.
— Pozostate pomieszczenia uzytkowe, sale — na catej wysokosci pomieszczenia malowanie
farbami na bazie zywic akrylowo-kopolimerowych.
— Ciggi komunikacji poziomej — na $cianach lamperie do wysokosci 1,60 m malowane farbami
na bazie zywic akrylowo-kopolimerowych. Powyzej lamperii — malowanie farbami akrylowymi.
Wokot przyboréw sanitarnych w pomieszczeniach bez oktadzin ceramicznych wykonac fartuchy
z ptytek do wysokosci 1,60 m siegajgce 50 cm na boki poza obrys przyboru.
Oblicowanie scian - glazura do wysokos¢ min. 2,10m w weztach sanitarnych. Fartuch przy
umywalkowy - z glazury do wys. min. 200cm i 50 cm w poziomie poza obrys przyboru. Fuga o
szerokos$ci nie wiekszej niz 2,0 mm, potgczenia ptytek w naroznikach scian wykonane przez
szlifowanie brzegéw, bez zastosowania listew tgcznikowych.
Wymaga sie, aby w miejscach narazonych na uderzenia wozkow lub tézek itp., zastosowano
elementy chronigce sciany i drzwi przed uszkodzeniem:
— systemowe zabezpieczenia kgtowe szerokosci min. 35 mm, sktadajgce sie z profilu nosnego z
aluminium pokrytego profilem z zywicy modyfikowanej przeciwuderzeniowo, barwionej w masie i
o statej grubosci, do zabezpieczania naroznikow wypuktych Scian,
— systemowe ciggte ostony przeciwuderzeniowe odbojo-porecze lub ewentualnie odboje i

porecze wysokosci min. 50cm.

Hydroizolacje pionowg $cian fundamentowych oraz pozioma podposadzkowg nalezy wykonaé
jako elastyczng powtoke na bazie bitumitdw lub w innej technologii ustalonej z projektantem i
Zamawiajgcym na etapie wykonywania projektu budowlanego.

Hydroizolacje poziomg $cian — zaleca sie metode nieinwazyjng np. system AQUAPOL lub

réwnowazng.

Nowe piony wentylacji grawitacyjnej

Kazde pomieszczenie powinno posiadaé¢ wentylacje co najmniej grawitacyjna zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Nowe, projektowane przewody wentylacyjne wykonaé z rur
stalowych, ocynkowanych o $ér. 150 mm. Przewody te bedg obudowane w korytarzach i
pomieszczeniach ptytami G-K hybrydowymi analogicznie do wykonczenia pomieszczen. Na

poziomie poddasza i na dachu jako obudowe nalezy zastosowaé ptyty np. Knauf Aquapanel
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Outdoor ( lub inne o réwnowaznych parametrach ) oraz ociepli¢ styropianem EPS-100-38 gr. 5
cm i otynkowa¢ tynkiem mineralnym metodg lekkg mokrg w systemie Atlas (lub rbwnowaznym).
Powyzej potaci dachowej komin wykonczy¢ kotnierzem uszczelniajgcym z blachy powlekanej a
od gory wykonczyé cegta klinkierowa. Kolorystyka obrobki i tynku analogiczna jak istniejaca.
Wywiewki stalowe wyprowadzi¢ na wysokos¢ min. 60 cm. Przy przejsciu komina przez potaé

dachowg nalezy przewidzie¢ odpowiednie wymiany z tarcicy drewniane;.

Balustrady
Balustrady zarbwno wewnetrzne jak i zewnetrzne obustronne, systemowe przediuzone poza

krawedz biegu o min. 30cm i zakoriczone w sposéb zapewniajgcy bezpieczne ich uzytkowanie.

Sufity

Sufity w pomieszczeniach sanitarnych : kasetonowe, modutowe, analogicznie jak s$ciany
dzialowe powinny umozliwiaé zawieszanie w dowolnym miejscu lzejszych elementéw
wyposazenia. Wymaga sie, aby dopuszczalne obcigzenie w kierunku pionowym pojedynczego
kotka rozporowego zamocowanego w dowolnym miejscu sufitu nie bylo mniejsze niz 20kg.

Za niewystarczajgce uznaje sie zastosowanie typowych ptyt gipsowo-kartonowych.

Wszystkie sufity podwieszone i oktadziny sufitdw oraz scian muszg by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, ponadto niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Sufity podwieszane systemowe - sufit kasetonowy, rozbieralny, modut 60x60cm

Pomieszczenia ,mokre”- ptyty K-G wodoodporne.

Powierzchnie scian i sufitow w przestrzeni miedzy stropem, a sufitem podwieszonym wymagaja
pomalowania farbg emulsyjng w kolorze biatym.

W pomieszczeniach narazonych na oddziatywanie wilgoci — sufity kasetonowe ze sprasowanej
wetny mineralnej o wysokiej gestosci gtadkie, o powierzchni zmywalnej, o delikatnej perforacji,
wymiar modularny kasetonéw 60x60 cm — dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach o
duzej wilgotnosci. Obrzeza ptyt — proste. Konstrukcja widoczna, w pomieszczeniach weztéw
sanitarnych z natryskami nalezy stosowa¢ system konstrukcyjny odporny na korozje.
Pozostate sufity kasetonowe — ptyty gtadkie, bez perforacji, wymiar modularny kasetonéw 60x60
cm. Obrzeza ptyt — proste. Konstrukcja widoczna.

W bezokiennych, matych pomieszczeniach pomocniczych wykonac stropy podwieszone z ptyty
gipsowo-kartonowej zwyktej gr. 1,25 cm na stelazu z profili stalowych, styki ptyt szpachlowane.
W bezokiennych, matych pomieszczeniach sanitarnych wykonaé stropy podwieszone z ptyty
gipsowo-kartonowej wodoodpornej gr. 1,25 cm na stelazu z profili stalowych.
Sufit akustyczny nad pomieszczeniami technicznymi (maszynownia wentylacji i klimatyzacji) —
wetna mineralna migkka, ostonieta ptyta gipsowo-kartonowg gr. 1,25 cm na ruszcie stalowym;
piyty mocowac do rusztu na podkfadkach z paséw filcowych

Potki i Scianki instalacyjne w pomieszczeniach sanitarnych (stelaze do zawieszenia misek
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ustepowych i umywalek) obudowaé ptytg gipsowo-kartonowg wodoodporng gr. 2x1,25 cm na
stelazu z profili stalowych.

Instalacje nie prowadzone w bruzdach sciennych i poza obrysem sufitow podwieszonych nalezy
obudowac ptytg gipsowo-kartonowa gr. 1,25 cm na stelazu stalowym.

Pétki i Scianki instalacyjne w pomieszczeniach sanitarnych (stelaze do zawieszenia misek
ustepowych i umywalek) obudowaé ptytg gipsowo-kartonowg wodoodporng gr. 2x1,25 cm na
stelazu z profili stalowych.

Instalacje nie prowadzone w bruzdach sciennych i poza obrysem sufitow podwieszonych nalezy

obudowac ptytg gipsowo-kartonowg gr. 1,25 cm na stelazu stalowym.

Wyposazenie i wykonczenie pomieszczen
» Armatura tradycyjna.
* Klasy uzytkowe wyktadzin posadzkowych rulonowych wg obowigzujgcych norm.
* Grupy Scieralnosci wyktadzin posadzkowych rulonowych wg obowigzujgcych norm.
» Wyktadziny posadzkowe i $cienne odporne na srodki dezynfekcyjne.
» Nalezy zaprojektowaé baterie z czasowym wyptywem regulowanym w zakresie 10 - 20 sek.
(dla ci$nienia dynamicznego 3 bar) o parametrach :
e przeptyw wody: ~7 I/min (dla ci$nienia dynamicznego 3 bar)
e dopuszczalna temperatura wody: max 90°C
e zalecana temperatura wody: < 65°C
e zalecane cisnienie dynamiczne: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)
e dopuszczalne cisnienie statyczne: 1 MPa (10 bar / 145 PSI)
e przytagcze elastyczne: 3/8” GZ (2szt.)

e wykonczenie: chrom

Obrobki blacharskie
Obrdbki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,7mm. Koryta
odwadniajgce izolowane z kablem grzewczym. Rynny powinny zosta¢ wyposazone w siatki

chronigce przed lis¢mi oraz w instalacje ogrzewcza.

Bariery przeciw $niegowe
Nalezy zamontowac barierki przeciw sniegowe na dachach w strefie okapu. Plotki szerokosci
200mm wykonane ze stali tytanowo-cynkowej pomalowanej w kolorze pokrycia dachu. Do

prawidtowego montazu ptotkdw powinny by¢ uzyte min. 4 wsporniki na ptotek 2,0m.

tawy kominiarskie
Przy kominach zaréwno istniejgcych jak i projektowanych nalezy wykonac¢ tawy i stopnie

kominiarskie wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej lakierowanej metodg proszkowg w
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kolorze dachu. Szerokos¢ taw 250mm,dtugos¢ w zaleznosci od lokalizacji : 0,4m, 0,8m, 1,0m,
1,2m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m. Montaz za pomocg wspornikdw systemowych zgodnie z
instrukcjg producenta. Stopnie kominiarskie stanowig uzupetnienie systemu taw kominiarskich,
umozliwiajgc przemieszczanie sie pomiedzy linig okapu i kalenicy. Stopnie wykonywane ze stali
ocynkowanej mocowane poprzez wsporniki systemowe. Stopnie w kolorze blachy, lakierowane

proszkowo o wymiarach 25x15cm.

Pokrycie dachowe
W ramach prac nalezy wymieni¢ pokrycie z dachowki ceramicznej na nowe, wykonaé wiatro i

paroizolacje oraz ociepli¢ potacie dachowe wetng mineralna.

Elewacje

Ceglane elewacje podda¢ remontowi konserwatorskiemu. Elewacje budynku przybudowki
zlokalizowanej na elewacji potudniowo-wschodniej wykonaé¢ 2z piytek klinkierowych,
stylizowanych, mozliwie zblizonych kolorem i fakturg do cegiet na elewacji budynku gtéwnego.
Nad wejsciem gtéwnym do sali na elewacji pétnocnej nalezy zdemontowac istniejgcy daszek a
nastepnie wykona¢ nowe zadaszenie z okuciami i konstrukcjg ze stali nierdzewnej oraz taflg

szklang.

Wymagania dla izolacyjnosci podstawowych przegréd

Z uwagi na zabytkowy charakter elewacji obiektu nie przewiduje sie ocieplenia $cian
zewnetrznych elewacji.

Ocieplenie elewacji przybuddéwki przed potozeniem oktadzin klinkierowych wykona¢ z piyt z
wetny mineralnej gr. ok. 15cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta nie wyzszym niz A= 0,35
[W/mK] . Wspétczynnik przenikania ciepta dla przegrody wyniesie co najmniej U=0,23 [W/m2K].
Izolacja termiczna $cian fundamentowych - na ptaszczyznach zewnetrznych na wysokosci do
poziomu + 0,40 m nad terenem nalezy wykonac z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego lub ptyt
XPS gr. ok. 15cm , o wspoétczynniku przewodzenia ciepta nie wyzszym niz A= 0,035 [W/mK] .
Wspoditczynnik przenikania ciepta dla przegrody po wykonaniu modernizacji wyniesie co najmniegj
U=0,23 [W/m2K].

Ocieplenie potaci dachowych w budynku istniejgcym wykonac¢ warstwg wetny mineralnej o
grubosci ok. 20cm i wspotczynniku przewodzenia A= 0.035 [W/m K] lub w innej rownowazne;j
technologii.  Wspodiczynnik przenikania ciepta dla przegrody po wykonaniu modernizacji
wyniesie U=0,18 [W/m2K].

Ocieplenie elewacji , posadzek i dachu zaprojektowac i wykona¢ z zapewnieniem minimalizacji
mostkéw cieplnych i nieszczelnosci w ostonowych elementach budynku.

Uwaga:

Doktadng grubo$¢ izolacji termicznej dobra¢ z uwzglednieniem aktualnych wytycznych

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
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odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w szczegodlnosci zatgcznik nr 2 — wymagania

izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii.

3.2.2. Bezpieczenstwo pozarowe

Parametry wystepujgcych substancji palnych:

W budynku wystepowaé bedg materialy i wyposazenie typowe dla obiektéw uzytecznosci
publicznej. Nie bedg w nim przechowywane ani stosowane substancje niebezpieczne pozarowo.
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:

Nie dotyczy. Budynek zaliczony do ZL.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob:

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL | z uwagi na mozliwos¢ przebywania w nim
w sali na parterze ok. 60 osob nie bedacych statymi uzytkownikami obiektu.

Ocena  zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
W obiekcie nie sg przechowywane oraz uzywane materialy moggce wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe, w zwigzku z czym nie zachodzi koniecznoS¢ dokonania oceny zagrozenia
wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Powierzchnia budynku miesci sie w granicach dopuszczalnej powierzchni dla jednej strefy
pozarowe;j.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Dla obiektéw kubaturowych z kategorii ZL |, niskich nalezy zachowa¢ klase odpornosci
pozarowej budynku min. C ( z uwzglednieniem ztagodzenia przepiséw zawartego w § 212.3.

WT.

Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku® *
Klasa
odpornosci 16wna
pozarowej 9 konstrukcja Sciana Sciana .
budynku kon- dach strop” zewnetrz- wewne - przekrycie
strukcja acnu OV trznab dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,C” R 60 R 15 R E 160 E 1 30 (0<i) El159 RE 15

Warunki ewakuaciji:

Komunikacje pionowg z poddasza zapewnia¢ bedzie jedna klatka schodowa , ktéra zostanie
wydzielona pozarowo i oddymiania.

Sposbéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;:

Budynek bedzie wentylowany grawitacyjnie. Przewody wentylacyjne wykonane zostang z rur
stalowych obudowanych ptytami GKF.

Kable elektryczne w miejscach przebi¢ Scian i stropow oddzielenia przeciwpozarowego
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muszg by¢é odpowiednio zabezpieczone przed przenoszeniem pozaru, za pomocyg
atestowanych srodkdéw technicznych. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 4 cm,
przechodzace przez elementy oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej tych elementdw, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow tego pomieszczenia.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

W obiekcie nie zachodzi potrzeba stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego
systemu ostrzegawczego czy dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.
Niezbedne bedzie wykonanie instalacji hydrantow wewnetrznych.
Powierzchnia czynna klapy dymowej bedzie wynosi¢ ponad 5% rzutu poziomego Kklatki.
Powierzchnia geometryczna otworu w dachu pod klape bedzie dostosowana do rodzaju i
konstrukcji klapy. Przewiduje sie klape z napedem elektrycznym Ilub pneumatycznym,
wyzwalang na sygnat pochodzacy od detektorow dymu - w trybie automatycznym.

Systemu oddymiania sktada¢ sie bedzie z drzwi wyposazonych  w sitowniki oraz klapy
oddymiajgcej wraz z sitownikiem, czujkami, centralami, przyciskami alarmowymi i
przewietrzajgcymi.

Centralka wyposazona bedzie w akumulatorowe zasilanie awaryjne umozliwiajgce prace
systemu w przypadku zaniku napiecia sieciowego. Instalacja elektryczna bedzie wykonana z
przewoddéw o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na klatkach schodowych o natezeniu co najmniej 2 Ix.
Zaprojektowane réwniez zostanie oswietlenie awaryjne kierunkowe.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy:

Pomieszczenia  zostang wyposazone w gasnice  proszkowe ABC4kg. Nie zachodzi
koniecznos¢ stosowania innego sprzetu gasniczego lub ratowniczego.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych do budynku
niskiego ( N ) zakwalifikowanego do kategorii ZL | nalezy doprowadzi¢ dojazd pozarowy oraz

siec hydrantéw zewnetrznych.

3.2.3. Akustyka

Projektowane przegrody budowlane, okna, drzwi, kanaty wentylacyjne itp. powinny, po
wbudowaniu, spetnia¢ wymagania norm w zakresie izolacyjnosci akustycznej, co potwierdzone
zostanie pomiarami przeprowadzonymi po zakonczeniu prac oraz powtdrnie po uruchomieniu
budynku. Pomiary powinna wykona¢ niezalezna jednostka na koszt Wykonawcy.

Wymagang izolacyjno$¢ akustyczng przegrod wewnetrznych w budynkach zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wg norm dopuszczalny poziom dzwieku od wszystkich zrédet tgcznie dla pokoi przeznaczonych

do pracy umystowej wymagajgcej silnej koncentracji uwagi wynosi 35 dB w dzien.
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Wymagang izolacyjno$¢ akustyczng przegrod wewnetrznych nalezy zaprojektowaé co najmniej
zgodnie z normami: PN/B/02151/3:1999), PN/87/B/0251.02).

3.3 Konstrukcja.

Elementy konstrukcyjne wykona¢ $cisle na podstawie projektu konstrukcyjnego opracowanego
przez wykonawce prac projektowych i poprzedzonego stosownymi ekspertyzami geologiczng i
stanu istniejgcego konstrukcji budynku istniejgcego. Powyzsze ekspertyzy muszg w
szczegolnosci potwierdzi¢ zatozenia projektowe , w szczegdlnosci w zakresie wykonania
wzmocnien stropéw, nowych elementéw wiezby dachowej, przebi¢ przez stropy , wykuc

otworéw w $cianach nosnych, projektowanych wyburzen, itd.

3.4 Instalacje.

Instalacje sanitarne , ktore bedg rozbudowywane bedag spetniaty wymogi rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). i norm wymienionych w
zatagczniku do rozporzgdzenia.

Szczegotowy dobdér przybordw, armatury, urzadzen , itp. po uzgodnieniu z Zamawiajgcym na
etapie projektu budowlanego i wykonawczego. 1loS¢ i lokalizacja urzadzen i przyboréw zgodnie
z rysunkami poszczegoélnych kondygnacji. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie weryfikacja
zgodnosci zatozen PFU z obowigzujgcymi w dniu realizacji dokumentaciji projektowej przepisami
oraz ewentualne skorygowanie i doprowadzenie ich do stanu funkcjonalnego odpowiadajgcemu
wymogom przepisow prawa, horm oraz wymogom okreslonym przez Zamawiajgcego.
Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne majg by¢ odprowadzane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w
oparciu o projekt budowlany na zasadzie budowy, rozbudowy i przebudowy instalacji
wewnetrznej do projektowanego zbiornika szczelnego zlokalizowanego po stronie potudniowej
budynku goscinca. Instalacja kanalizacyjpa ma by¢é wykonana z rur i ksztattek tzw.
»niskoszumowych”. W budynku istniejgcym stare przybory oraz istniejgcg instalacje
kanalizacyjng zdemontowac.

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachéw budynku oraz utwardzonego terenu majg by¢ odprowadzone poprzez
uktad rynien i rur spustowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w oparciu o
projekt budowlany do istniejgcej sieci miejskiej lub do zbiornika szczelnego - niezbedne
wykonanie w ramach inwestycji nowego przytagcza.

Woda

Woda dla potrzeb socjalno-bytowych, technologicznych do projektowanych  punktow
czerpalnych ma by¢ doprowadzona zgodnie z warunkami technicznymi i obowigzujgcymi
przepisami i normami z sieci miejskiej. Dla instalacji nalezy zastosowa¢ wymagane urzgdzenia

zabezpieczajgce przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody. Armatura o jakosci zapewniajgce;j jej
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uzytkowanie w ciggu 20 lat. Rurociggi izolowac¢ cieplnie zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 pkt.1.5.
Rozporzadzeniem MI z dn. 6.11.2008 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201 poz. 1238). W budynku nalezy
odremontowacC i przebudowaé wewnetrzng instalacje wody. Zasilanie z sieci miejskiej -
niezbedne wykonanie w ramach inwestycji remontu przytacza.

Jako armature czerpalng nalezy zastosowa¢ w sanitariatach ogélnodostepnych:

- zawory czerpalne kulowe chromowane, ze ztgczkg do weza i metalowg dzwignig (do
sprzgtania pomieszczen)

- baterie umywalkowe Scienne, jednouchwytowe, zawory zwrotne na podejsciach

- zawory kulowe katowe odcinajgce na podejsciach i zawory ptywakowe przy sptuczkach

w.C.

Na podejsciach do przyborow nalezy zamontowac zawory kulowe kgtowe odcinajgce, zawory
ptywakowe przy sptuczkach w.c.

Jako armature czerpalng w pomieszczeniach gospodarczych :

- zawory czerpalne kulowe chromowane, ze ztgczkg do weza i metalowg dzwignig (do
sprzgtania pomieszczenia),

- baterie zlewozmywakowe scienne, jednouchwytowe, z przedtuzong wylewka

- baterie umywalkowg scienng jednouchwytowa.

Na podejsciach do przyborow nalezy zamontowac zawory kulowe kgtowe odcinajgce.

Dla wykluczenia mozliwoséci cofniecia sie wody w instalacji (co prowadzi¢ moze do jej

wtérnego zanieczyszczenia) nalezy stosowac armature zabezpieczajgcg przed przeptywem
zwrotnym.

Dla zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed skazeniem zaprojektowano zawory
antyskazeniowe, przed projektowanymi zaworami czerpalnymi ze ztgczkg do weza.

Baterie w kolorze chromu, w pomieszczeniach ogdlnodostepnych w systemie antywandal.
Instalacje elektryczne

W ramach inwestycji niezbedny bedzie remont przytgcza dla potrzeb zasilania obiektu objetego
opracowaniem. Projekt powinien uwzgledniaé podziat pomieszczen w zaleznosci od stopnia
zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym.

Nalezy przewidzie¢ oswietlenie dzienne , ogodlne, miejscowe, administracyjne, awaryjne
(bezpieczenstwa, kierunkowe i ewakuacyjne na ciggach komunikacyjnych) oraz dodatkowe
osSwietlenie punktowe , modutowe, systemowe , na stelazach systemowych umozliwiajgce
dowolng zmiane aranzacji dla oswietlenia eksponatow na salach wystawowych i sali gtéwne;j.
llos¢ obwodow, ich wielkos¢ i wartos¢ zabezpieczen powinny uwzglednia¢ zaréwno funkcje
pomieszczen, jak rowniez wymagania zainstalowanych aparatow i urzgdzen technologicznych.
Szczegdblng uwage zwraca sie na pewnos$¢ zasilania jak réwniez na pewnos¢ w zakresie
ochrony od porazen.

Zainstalowane oprawy winny byé dobrane tak, aby zagwarantowac tatwe utrzymanie czystosci,

wymagane normatywnie natezenie oswietlenia i jego réwnomiernosé, spetnienie wymagan
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technicznych i technologicznych, energooszczednosé. W pomieszczeniach technicznych
przewidzie¢ oprawy szczelne i odporne mechanicznie, w pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci oprawy szczelne. Zastosowane oprawy muszg gwarantowac nie przedostawanie sie
much i innych robakéw do wnetrza oprawy. Oswietlenie w pomieszczeniach powigzanych
funkcjonalnie nie moze wykazywac¢ nadmiernych roznic natezenia. Przy doborze natezenia
o$wietlenia nalezy sie kierowa¢ wymaganiami obowigzujgcych w tym zakresie norm.
Zastosowany system oswietlenia awaryjnego powinien umozliwia¢ programowanie sposobu
pracy, automatyczne testowanie opraw i prowadzenie dziennika zdarzen.

W obiekcie nalezy przewidzie¢ rowniez: instalacje pofgczen wyréwnawczych gtownych i
miejscowych, instalacje sity, instalacje ochrony przed elektrycznoscig statyczng, ew. inne
wynikajgce z funkcji obiektu i technologii. Ochrona od porazen - dla wszystkich odbiornikow
zainstalowanych ~w  pomieszczeniach  zrealizowaé ochrone przeciwporazeniowg
Instalacja teletechniczna stabopradowa:

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ nastepujgce instalacje stabopragdowe:
Wspdlne trasy kablowe w budynku, szafy aparaturowe, pomieszczenia pietrowych punktow
dystrybucyjnych:

eSystem oddymiania grawitacyjnego

eSystem okablowania strukturalnego

eSystem kontroli dostepu

eSystem telewizji przemystowej — ochrona

System kontroli dostepu

Przewiduje sie kontrole wszystkich wejS¢ do budynku oraz ogolnodostepnych ciggow
komunikacyjnych poprzez systemem kamer monitoringu z nagrywaniem i archiwizowaniem
obrazu.

Instalacja sieci komputerowej

Nalezy przewidzie¢ wykonanie, wyposazonej we wiasny serwer, wewnetrznej sieci LAN oraz
instalacje sieci Wi-Fi obstugujaca caty obiekt.

Instalacja fotowoltaiczna

Nalezy zaprojektowac instalacje fotowoltaiczng o mocy co najmniej 15,96 kW wraz konstrukcjg
wsporczg i infrastrukturg towarzyszacg zgodnie z projektem mikroinstalacji fotowoltaicznej
opracowanym przez Goodenergy , ul. Szpitalna 4, Pleszew w marcu 2018r.

Podstawowe dane techniczne instalacji :

Moc generatora fotowoltaicznego 15,96 kW

Powierzchnia generatora fotowoltaicznego 96,9 m?

Liczba modutow fotowoltaicznych 57

Liczba falownikéw 1

Genertor energii fotowoltaicznej 14954,52 kWh
Prognozowany zysk roczny 937 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci (PR) 87%

Szczegoty technologiczne wykonania instalacji zawiera projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej
opracowanym przez Goodenergy , ul. Szpitalna 4, Pleszew w marcu 2018r.
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Ogrzewanie

Ogrzewanie pomieszczen ma zapewni¢ temp. normowe . Ogrzewanie budynku za pomoca kotta
gazowego. W ramach prac nalezy przewidzie¢ rozbudowe instalacji c.0o. na adaptowanym
poddaszu. Grzejniki przyjg¢ w wersji higienicznej, a dla pomieszczen sanitarnych suszarkowe, i
wyposazone we wbudowane zawory termostatyczne oraz zestawy podtgczeniowe.

Dla sali gldwnej na parterze nalezy przewidzie¢ instalacje nagrzewnic elektrycznych.

3.5 Wykonczenie.

Wszystkie elementy wykonczenia muszg spetniaC wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) i norm wymienionych w
zatgczniku do rozporzadzenia.

Wszelkie uzyte materialy muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia, atesty, certyfikaty,
aprobaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w
instalacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wejscie do budynku wyposazy¢ w daszki o konstrukcji aluminiowej , systemowe kryte szktem
bezpiecznym. Wszystkie wejscia wyposazyé w wycieraczki systemowe — szczotka/grys.

3.5.2. Wyposazenie ruchome.

Nalezy przewidzie¢ opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej aranzaciji
wnetrz i wyposazenia w meble, sprzet , urzgdzenia i aparature.

Wyposazenie ma obejmowa¢ w szczegdlnosci : scene modutowg, szafki,stotykrzesta,lady,
lodowki, petne wyposazenie technologiczne kuchni, pomieszczenia gospodarczego a takze
niewymienione wyzej wyposazenie ruchome i nieruchome niezbedne do prawidiowego
funkcjonowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem m.in. pojemniki i dozowniki na mydto oraz
roztwory robocze , porecze , odbojnice, kosze, drgzki zastonki, szczotki, lustra, pojemniki na
papier i papierowe reczniki itp.Wyposazenie obiektu powinno zapewni¢ uzytkowanie przez co
najmniej 10 lat. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie projektu budowlanego i
wykonawczego.

Wyposazenie montowane na state i wymagajgce trwatego podtgczenia instalacyjnego
Aparatura i urzadzenia montowane na state wymagajg odpowiedniego przygotowania
podtgczen instalacyjnych i ewentualnie konstrukcji mocujgcych, dostosowanych do mozliwych
obcigzen statycznych lub dynamicznych. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w pracach projektowych

i wykonawczych.

3.6 Zagospodarowanie terenu.
Nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowej , stylizowanej gr. 6,0cm. Ksztatt, kolor i wzor

uktadania do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.
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3.7 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomiczny.

Elementy konstrukcyjne budynku i dach powinny mie¢ zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 50
lat. Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w
okresie nie krétszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne

funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.
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ll. CZESC INFORMACYJNA

1. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH.

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. z sprawie szczegotowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z
2013 r., Nr 1129),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.
2015 r., poz. 1422),

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektow budowlanych, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169,

poz. 1650 z pézn. zm.),

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

pdzn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie me-
todologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz

swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U z 2015, poz. 376)

— rozporzadzenie MPiPS w sprawie mieszkan chronionych z dnia 14 marca 2012 r. (Dz.
U. z 2012, poz. 305)

— rozporzadzenie MPIPS z dnia 9 grudnia 2009 r., ( Dz. U. 2010, poz.238)

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowiazek oprécz wyzej przytoczonych
podstawowych aktéw prawnych znaé i stosowaé¢ wszystkie obowigzujagce w dniu
realizacji zadania normy i przepisy prawa.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PODSTAWOWYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1.PRZEDMIOT

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
dla inwestycji pn.: ,Przebudowa budynku Goscinca Biskupianskiego w Domachowie

na rzecz wspierania unikatowego dziedzictwa kulturowego subregionu folklorystycznego
Biskupizny”.

ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach
budowlanych.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdine dla

robét objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacja Techniczna obejmowaé bedzie swym zakresem wykonanie kompletnie
wykonczonego pod wzgledem budowlanym czesci budynku objetej opracowaniem.
Stosowane materiaty budowlane winny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego oraz posiada¢ Certyfikaty zgodnosci lub Deklaracje
zgodnosci oraz Aprobate techniczna.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

llekro¢ w ST jest mowa o:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- SST - Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Projekt architektoniczno-budowlany.

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatdw budowlanych, zawarte w materiatach
informacyjnych producentow i certyfikatach.

- Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru robét
budowlano-montazowych i wykonczeniowych / wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegétowej
Specyfikacji Technicznej /.

WYMAGANIA OGOLNE

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

~Przebudowa budynku Goscinca Biskupianskiego w Domachowie na rzecz wspierania unikatowego dziedzictwa
kulturowego subregionu folklorystycznego Biskupizny” Strona 32



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg i poleceniami upelnomocnionego przedstawiciela
Zamawiajacego nazywanego w dalszej czesci opracowania inspektorem dziatajacym
kazdorazowo w porozumieniu z Zamawiajgcym.

ETAPOWANIE REALIZACJI

Realizacje inwestycji mozna etapowaé w porozumieniu z Inwestorem.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy, ksiege obmiaru robét oraz 1egzemplarz dokumentaciji projektowej i jeden komplet ST.
ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora

Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
ST. Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowywanych materiatéw i wykonywanych
robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatdw. Badania te bedg realizowane przez
Wykonawce na wiasny koszt.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym porecze, os$wietlenia,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng w ramach kosztéw ogolnych kosztorysow ofertowych.

Strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty przekazania do eksploatacji jest na koszt Wykonawcy i nalezy do jego
obowigzkow.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny

sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez pracownikow Wykonawcy.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktéore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia .Wszelkie materialy uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposob
jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na $rodowisko, wydane przez
uprawniona jednostke. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po
zakonczeniu robédt ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy.

OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji i urzgdzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S|I POJAZDOW.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatdw i wyposazania na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat inspektora i zamawiajgcego. Pojazdy tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inzyniera.
BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas
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wykonywania robét bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Wykonawca
powinien dokona¢ szkolenia BHP dla pracownikdéw i personelu technicznego na swdj koszt nie
uwzgledniany w kosztach Inwestycji przez Zamawiajacego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymaganh okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca zapewni ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa / w szczegoélnosci przepisami BHP/, a takze ze bedg one wyposazone w kaski, ubrania
ochronne oraz podstawowe narzedzia.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

eprzeszkolenie zatrudnionych pracownikow przez siebie w zakresie przepiséw BHP

eposiadanie prze te osoby wymaganych badan lekarskich

eprzeszkolenia stanowiskowe

Wykonawca jest obowigzany odsungé od wykonywania pracy kazdg osobe, ktdra przez swoj
brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu
umowy.

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robét od rozpoczecia do daty zakonczenia robét / do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inspektoral.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
poznij niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
bezpieczenstwo osdb trzecich na terenie budowy.

STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzeh lub metod i w sposoéb ciggty bedzie informowac¢ inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca zobowigze sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienie im informacji wymaganych tg ustawg
oraz innym osobom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

2. MATERIALY
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ZRODLA UZYSKANAIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw

przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego Zzrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robot.

POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie

materiatdbw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wiaczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwoérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptaciji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedzie miat
zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekcji oraz wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywac sie bedzie produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizacji umowy.
MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.. Jezeli inspektor i Zamawiajgcy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewarto$ciowany przez inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty

wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne

do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i byly
dostepne do kontroli przez inspektora. Miejsca czasowego skladowania materiatdw uzgodnione
z inspektorem organizuje Wykonawca.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania

rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to
wymagane dla badah prowadzonych przez inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora.

Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe z nastepujgcymi dokumentami:

scertyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z normg lub aprobata techniczng

swytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile sg one wymagane w projekcie
einformacjag o okresie przydatnosci do stosowania

epodstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi

Podczas przyjmowania na budowe wyrobéw przeznaczonych do wbudowania wykonawca
powinien sprawdzi¢:

ezgodnosc¢ dostarczonych wyrobdéw z dokumentacijg projektowa

ekompletno$¢ i aktualno$¢ dokumentow dostarczonych na budowe wraz z materiatami do
wykonywania podtdg i posadzek

swyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary i.t.p. wlasciwosci
losowo wybranej partii dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach opisami tych
wiasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli biezgcej, lub innymi, o ile
kontrola taka byta przewidziana w projekcie. Wynik sprawdzenia materiatu powinien byé
odnotowany w dzienniku budowy.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora i Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w

dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
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przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez inspektora, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora.

Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynnosci
wptywajgce na rozwazang kwestie. inzynier, na zgdanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego ma
obowigzek uzasadni¢ swojg decyzje.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw uzyskaé od Zamawiajgcego
/inspektora nadzoru/ zatwierdzenie tych materiatbw przedktadajgc probki oraz okazujgc
dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane i dokumentacjg techniczna.

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,
- sprawdzenia dokumentacji terenowo- prawnej (pozwolenie na budowe, uzgodnienia,
umowy cywilnoprawne),

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
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- drég dowozu materiatow

- miejsc skladowania materiatow
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac¢:

a) czesc ogodlng opisujgca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia

wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych i formy

przekazywania tych wynikéw inspektorowi;

b) czes¢ szczegdtowag opisujacg dla kazdego asortymentu robét

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,

legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnag¢

zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatbw ponosi
Wykonawca

POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie to wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badah.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty to
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

7. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lob badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora.
RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA
Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do toga pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i SST, a koszty powtérnych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
ATESTY CERTYFIKATY | DEKLARACJE ZGODNOSCI
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko to materiaty, ktore posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg
- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w kpt. 1 i ktdére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty SA wymagane przez SST, kazda partia
dostarczana do roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w zakresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
1/ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2/ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
3/ uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,
4/ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
5/ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
6/ uwagi i polecenia inspektora,
7/ daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
8/ zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robot,
9/ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
10/dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
11/inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy robot.
DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoéci. Dokumenty to stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora.
POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilna-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,
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- korespondenciji na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora przedstawiane do wglgdu
no zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacija

projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie
obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i inspektora.

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jezeli SST wiasciwa dla danych robdét nie wymagajag tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m?®jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg

zaakceptowane przez inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce otrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

WAGI | ZASADY WAZENIA
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez inspektora.

CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

eodbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

sodbiorowi czesciowemu,

eodbiorowi kohcowemu,

eodbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakoci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje inspektor.

Gotowo$¢ danej czeéci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
niepéznej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

ODBIOR CZESCIOWY
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét

dokonuje inspektor i Zamawiajgcy na zasadach zawartych w umowie z Zamawiajgcym..
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ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie inspektora.

Odbidr koncowy robédt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
ponize;.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru kohcowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Odbiér bedzie zgodny z warunkami w zawartej przez Wykonawce umowie z Zamawiajgcym.
DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego roboét jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgadnie z SST, i ew.
PZJ,

- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SSTiew. PZJ
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- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST | PZJ,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru kohcowego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze kocowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér koricowy robot” oraz umowy z
Zamawiajgcym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI — SPOSOB ROZLICZENIA

Warunki rozliczenia rob6t zgodnie z umowag na wykonawstwo roboét budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. z sprawie szczegotowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z
2013 r., Nr 1129),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.
2015 ., poz. 1422),

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169,

poz. 1650 z pézn. zm.),

~Przebudowa budynku Goscinca Biskupianskiego w Domachowie na rzecz wspierania unikatowego dziedzictwa
kulturowego subregionu folklorystycznego Biskupizny” Strona 46



— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

pbézn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie me-
todologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz

Swiadectw  charakterystyki ~ energetyczne;j (bz.U z 2015, poz. 376)

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowigzek oprécz wyzej przytoczonych
podstawowych aktéw prawnych znaé i stosowaé wszystkie obowigzujgce w dniu

realizacji zadania normy i przepisy prawa.
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