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WO.271.93.2018.ZP   				         	       Krobia, dnia 17 stycznia 2019r.


	Gmina Krobia reprezentowana przez Burmistrza ul. Rynek 1, 63-840 Krobia działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: WYKONANIE NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO (PFU) W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ ZADANIA PN.:  PRZEBUDOWA BUDYNKU GOŚCIŃCA BISKUPIAŃSKIEGO W DOMACHOWIE NA RZECZ WSPIERANIA UNIKATOWEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO SUBREGIONU FOLKLORYSTYCZNEGO BISKUPIZNY przekazuje następujące informacje: 


1. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 970 000,00 zł 

2. Oferty złożyli następujący wykonawcy, oferując za wykonanie zamówienia:

1) JG - BUD JAN GRZYBOWSKI, DASZEWICE UL. DOLNA 36, 61-160 POZNAŃ 
- cena netto: 813 008,13 zł
- cena brutto: 1 000 000,00 zł

Termin wykonania zamówienia: 13 września 2019r. 				
Okres gwarancji: 72 miesiące
Okres rękojmi: 60 miesięcy
Płatność faktur:  do 14 dni od daty otrzymania faktury 

Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe:

- Fakturowanie następować będzie na podstawie faktur częściowych (nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym) oraz faktury końcowej;
- Podstawą do wystawiania faktur częściowych będą protokoły odbioru częściowego robót za zakończony etap robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;
- Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wartości zamówienia;
- Pozostała należność zostanie zapłacona fakturą końcową;
- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany ze strony Zamawiającego protokół końcowy bezusterkowego odbioru zadania;  

2) P.W.N. PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZORY MARCIN CHMIELEWSKI, AL. K. MARCINKOWSKIEGO 1A LOK. 12D, 61-745 POZNAŃ  	

- cena netto: 1 050 000,00 zł
- cena brutto: 1 291 500,00 zł

Termin wykonania zamówienia: 13 września 2019r. 				
Okres gwarancji: 72 miesiące
Okres rękojmi: 60 miesięcy
Płatność faktur:  do 14 dni od daty otrzymania faktury 

Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe:

- Fakturowanie następować będzie na podstawie faktur częściowych (nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym) oraz faktury końcowej;
- Podstawą do wystawiania faktur częściowych będą protokoły odbioru częściowego robót za zakończony etap robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;
- Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wartości zamówienia;
- Pozostała należność zostanie zapłacona fakturą końcową;
- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany ze strony Zamawiającego protokół końcowy bezusterkowego odbioru zadania;  

3) „LUX” URSZULA ŻUKOWSKA, GRZEGORZ ŻUKOWSKI S.C., UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 6, 64-115 ŚWIĘCIECHOWA

- cena netto: 795 146,10 zł
- cena brutto: 978 029,70 zł

Termin wykonania zamówienia: 13 września 2019r. 				
Okres gwarancji: 72 miesiące
Okres rękojmi: 60 miesięcy
Płatność faktur:  do 14 dni od daty otrzymania faktury 

Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe:

- Fakturowanie następować będzie na podstawie faktur częściowych (nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym) oraz faktury końcowej;
- Podstawą do wystawiania faktur częściowych będą protokoły odbioru częściowego robót za zakończony etap robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;
- Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wartości zamówienia;
- Pozostała należność zostanie zapłacona fakturą końcową;
- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany ze strony Zamawiającego protokół końcowy bezusterkowego odbioru zadania;  
 
4) DANMAR – BUD SP. Z O.O., UL. NIEPODLEGŁOŚCI 21/27, 64-100 LESZNO 

- cena netto: 1 455 284,00 zł
- cena brutto: 1 789 999,32 zł

Termin wykonania zamówienia: 13 września 2019r. 				
Okres gwarancji: 72 miesiące
Okres rękojmi: 60 miesięcy
Płatność faktur:  do 14 dni od daty otrzymania faktury 

Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe:

- Fakturowanie następować będzie na podstawie faktur częściowych (nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym) oraz faktury końcowej;
- Podstawą do wystawiania faktur częściowych będą protokoły odbioru częściowego robót za zakończony etap robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;
- Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wartości zamówienia;
- Pozostała należność zostanie zapłacona fakturą końcową;
- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany ze strony Zamawiającego protokół końcowy bezusterkowego odbioru zadania;  
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