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UMOWA
13/W0/20

zawarta w dniu 29 stycznia 2020 r. w Krobi (zwana dalej ,Umowg”)

pomiedzy:

Gmina Krobia, z siedziba w Krobi 63-840 ul. Rynek 1,

reprezentowang przez.

tukasza Kubiaka - Burmistrza Krobi,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Damiana Walczaka

zwana dalej ,Zamawiajacym”,

a

Zaktadem Inwestycji Budownictwa Ogolnego Karol Tomicki, ul. Zebcowska 43A/30, 63-400 Ostrow Wielkopolski,
NIP 6222818230, REGON 381109121
reprezentowanym przez:

Karola Tomickiego,

zwanym dalej ,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

1.

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza do wykonania, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji zadania pod nazwa;
Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego
polegajacego na wykonaniu na podstawie Programu funkcjonalno - uzytkowego (PFU) w formule
zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Rewitalizacja Spoteczno-przestrzenna zdegradowanego
obszaru Krobia- Centrum- Centrum Biblioteczno- Kulturalne KROB_KULT.

Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego podczas wykonania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizaciji roboét budowlanych polegajacych na budowie
nowego budynku biblioteki w Krobi przy ul. Prof. Jézefa Zwierzyckiego w formule "zaprojektuj
i wybuduj" w ramach realizacji projektu pn. Rewitalizacja spoteczno - przestrzenna zdegradowanego
obszaru Krobia Centrum realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014- 2020, O$ Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitatu ludzkiego,
Dziatanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terendéw wiejskich, poprzemystowych
i powojskowych, Poddziatanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenéw wiejskich,
poprzemystowych i powojskowych.

Nadzor obejmowat bedzie: architekture + konstrukcje, instalacje sanitame, instalacje elektryczne
i teletechniczne.
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W ramach zaméwienia Inspektor Nadzoru bedzie koordynowat, nadzorowat, kontrolowat i rozliczat
realizacje w/w zadania w zakresie prac projektowych oraz robot budowlanych, ktéore obejmuja
W szczegolnosci:

Rzeczpospolita
Polska

- Wykonanie prac przedprojektowych, opracowanie projektu  budowlanego i wykonawczego
wielobranzowego oraz sporzadzenie kosztoryséw ofertowych, projektow przebudowy kolidujace;
infrastruktury podziemnej tj. kompletnej i skoordynowanej miedzybranzowo dokumentacji wykonawczej
dotyczacej przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z zakresem PFU,

- wykonanie wielobranzowych robét budowlanych polegajacych na budowie planowanego budynku wraz
Z niezbedng infrastrukturg,

- dostawa i montaz elementow wyposazenia.
Do obowiazkow Inspektora Nadzoru nalezeé bedzie:

1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli — inspektorow nadzoru
zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane i warunkami pozwolenia na budowe;

2) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej wykonania
z projektem, pozwoleniem, przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz z zawarta przez Zamawiajacego z Wykonawca robot budowlanych umowa; Inspektor
nadzoru powinien nadzorowa¢ budowe (roboty budowlane) w takich odstepach czasu, aby zapewniona
byta skutecznos¢ nadzoru oraz zaleznie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiajgcego - nie rzadziej jednak
niz 2 razy w tygodniu;

3) calosciowe prowadzenie dokumentacii technicznej wykonywanych robét budowlanych zgodnie
Z wymogami obowigzujacego prawa w tym zakresie oraz innymi wymogami stawianymi w trakcie
realizacji inwestycji;

4) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow stwierdzajacych
wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania robot;

5) sprawdzanie jakosci wykonanych robot, wbudowanych wyrobow, a w szczegélnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie:

6) niezwioczne informowanie Zamawiajacego o obecnosci na terenie budowy oséb, niebedacych
pracownikami Wykonawcy lub pracownikami zgoszonych Zamawiajacemu podwykonawcow:

7) caloSciowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbiorow czesciowych
odbioru koficowego i odbioru ostatecznego) wykonanych robét budowlanych;

8) sprawdzanie i odbior robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania:

9) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy dotyczacych: usuniecia nieprawidiowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan,
takze wymagajacych odkrycia robot Iub elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie wyrobow oraz urzadzen technicznych:

10) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku,

Rewitalizacja spoteczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum -
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gdyby ich kontynuacja mogta wywotat zagrozenie badz spowodowat niedopuszczaing niezgodno$ct
Z projektem lub zgtoszeniem robot budowlanych;

11) wskazywanie ewentualnych bledow w dokumentacji projektowej dostrzezonych w trakcie realizacji
robot, wnioskowanie do Zamawiajacego (skiadanie propozycji ulepszajacych zaprojektowane
rozwigzania) w sprawach dotyczacych wprowadzenia niezbgdnych zmian w dokumentacji techniczne;
i uzyskania zgody Projektanta na zmiany, przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan
technicznych oraz w innych waznych sprawach finansowych i prawnych;

12) uzyskiwanie od Projektanta wyjasnien dotyczacych watpliwosci zwigzanych z projektem i zawartych
W nim rozwiazan;

13) organizowanie oraz przewodniczenie cyklicznym Radom Budowy dotyczgcym postepu robét Iub
rozstrzygnie¢ technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, w ktorych udziat biorg przedstawiciele
zaangazowanych w realizacie zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca robét, Inspektorzy,
Zamawiajacy), sporzadzanie protokotow z tych narad i przekazywania ich Zamawiajacemu w terminie 7
dni;

14) kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robét budowlanych przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska;

15) kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robot budowlanych zasad BHP i przepisow
przeciwpozarowych;

16) wstrzymanie robot w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowa i obowigzujacymi przepisami;

17) sprawdzenie wykonanych robot i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz
po$wiadczenie usuniecia wad przez Wykonawce, a takze ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do
wykonania robot poprawkowych;

18) biezace informowanie Zamawiajacego o wszelkich problemach zwiazanych z realizacjg inwestycji;

19) monitorowanie postepu robot poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania, zgodnosci
realizacji z obowigzujacym harmonogramem robot;

20) w razie konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych dziatajac cisle w porozumieniu
z Zamawiajacym spisanie z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego protokotu
koniecznosci z podaniem przyblizonego kosztu tych robot i wystapienie z wnioskiem do Zamawiajacego
w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miarg potrzeby, dla tych robét niezbednej dokumentacii
projektowo-kosztorysowej;

21) sktadanie Zamawiajacemu sprawozdan (miesiecznych) z dziatalnosci obejmujacej prowadzenie
nadzoru robot oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacjq zdjeciowa w okresach miesiecznych,
przy czym ,Sprawozdanie miesieczne” winno by¢ ziozone w ciggu 5 dni roboczych po zakonczeniu
kazdego miesigca kalendarzowego i powinno zawierac:

- opis postepu robot w stosunku do przyjetego harmonogramu,
- naktady finansowe poniesione na roboty w powigzaniu z przyjetym harmonogramem,
- opis powstatych probleméw i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usuniecia,

— fotografie dokumentujace postep robét,
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- wykaz zmian w dokumentaciji projektowe),

- wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia,

22) po zakonhczeniu etapu inwestycyjnego sprawdzenie jakosci i kompletnosci przygotowanych przez
Wykonawcg robot ogolnobudowlanych dokumentéw odbiorowych niezbednych do przeprowadzenia
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i oddania inwestycji do uzytkowania, w ilosciach i zakresie jaki
wynika z prawa budowlanego;

23) petnienie nadzoru kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, przy czym czas pracy 0séb
$wiadczacych ustuge winien wygladac nastepujaco:

- Inspektor Nadzoru - w takich odstepach czasu, aby zapewniona byta skuteczno$¢ nadzoru oraz
zaleznie od potrzeb Wykonawcy robot budowlanych i Zamawiajacego - nie rzadziej jednak niz 2 razy w
tygodniu,

- Inspektorzy nadzoru branzowi - w czasie prowadzenia robét w swojej branzy, przy czym konieczno$¢
pracy zespotu Inspektora Nadzoru w dni wolne od pracy i/lub w godzinach innych nadliczbowych nie
moze by¢ podstawa do jakichkolwiek dodatkowych roszczen w stosunku do Zamawiajacego,

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z specyfikacjg istotnych
warunkéw zamowienia, oferta Wykonawcy, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami polskich
i branzowych norm.

§2

Termin realizacji

Termin wykonania zamowienia - od dnia podpisania umowy do dnia zakofczenia robot budowlanych
(planowane 30 czerwca 2021 r.)

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje sig wspoldziata¢ z Wykonawcg przy wykonywaniu Umowy w niezbednym
zakresie. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegélnosci do dostarczenia Wykonawcy wszelkiej
dokumentacii oraz informacji niezbgdnej do prawidiowego wykonania Umowy.

Z tytutu realizacji Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach i w terminach
okreslonych w § 5 Umowy.

§4
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa
w czasie wykonywania prac.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ powierzone czynnosci sumiennie i fachowo, czuwaé w imieniu
Zamawiajacego nad prawidiowa realizacjg umowy zawartej z Wykonawcg, robét budowlanych oraz
chroni¢ interesy Zamawiajacego we wszystkich zakresach nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje sig przestrzegaC biezacych wskazowek Zamawiajacego oraz informowaé
Zamawiajgcego o wszystkich istotnych sprawach, a zwlaszcza dostrzezonych uchybieniach w realizaciji
robot budowlanych.

/)
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4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i osob trzecich za szkody powstafe
w trakcie realizacji Umowy.
5. Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiajacego wydawaé Wykonawcy robét budowlanych polecen

wykonania jakichkolwiek robot dodatkowych.
6. Wykonawcy nie wolno wykorzystywa¢ we wiasnym interesie rzeczy i praw Zamawiajacego.

§5

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, Ze za wykonanie catosci przedmiotu zaméwienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkow zamowienia oraz wybrang w trybie przetargu nieograniczonego oferta, Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci: 48 200,00 zt netto (stownie: czterdziesci osiem tysiecy
dwiescie ziotych ) 48200,00 zt brutto (slownie: czterdziesci osiem tysiecy dwiescie ziotych).
Zamawiajacy zobowiazuje sig dokonaé zaptaty faktur w terminie do 30 dni od otrzymania.

2. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe
a) Fakturowanie nastepowa¢ bedzie na podstawie faktur czgsciowych (nie czgsciej niz raz w miesigcu
kalendarzowym) oraz faktury koncowej;

b) Podstawg do wystawiania faktur czesciowych bedg protokoty odbioru czesciowego robét za
zakonczony etap robot. Faktura za zakres z roku 2020 platna nie pozniej niz 18.12.2020 r. Faktura za
zakres z roku 2021 ptatna po zakonczeniu zadania.

c) Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 95% wartosci zamowienia: faktura koficowa nie
moze wynosi¢ wigcej niz 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

d) Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany ze strony Zamawiajacego protokot
koricowy bezusterkowego odbioru zadania;

e) Faktury wystawiane beda proporcjonalnie do zakresu wykonanych robét budowlanych

3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczek.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1, mieszcza sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnosé z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT
| w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zadat od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.

6. W wypadku korzystania przez Wykonawce z ustug podwykonawcow wraz z faktu ra obligatoryjnie nalezy
przediozy¢ owiadczenia podwykonawcéw o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia lub
potwierdzenia uregulowania naleznosci za wykonane przez podwykonawcow roboty.

7. Zadate zaptaty strony uznajg date zlozenia przez Zamawiajacego polecenia przelewu bankowego.

8. Za opoznienie w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za
opdznienie w transakcjach handlowych za kazdy dzien opoznienia.

9. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong
Zamawiajacemu umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, takze w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

oo

§6
Podwykonawcy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Iub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
2. Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia podwykonawcom,
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2) wskazat inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ztozonej ofercie,
3) wskaza¢ innych podwykonawcow niz przedstawieni w ztozonej ofercie,
4) zrezygnowat z podwykonawstwa.

3. W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykazaC Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub  Wykonawca samodzielnie speinia je w  stopniu nie  mniejszym
niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sie¢ w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia.

4. Umowa z podwykonawca powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres ustug do wykonania,
2) termin realizacj,
3) wynagrodzenie.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC zapisow, ktore s sprzeczne z postanowieniami umowy
zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

6. Zawarcie umowy z podwykonawcg wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca
zobowiazany jest przediozy¢ do akceptacii projekt umowy z podwykonawcg, a nastepnie podpisang umowe.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca zamowienia przedklada zamawiajgcemu
po$wiadczona za zgodnoscé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy i musi przypadac przed terminem zaptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy.

9. W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w ktorej termin zapflaty
wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni lub wyznaczony jest po terminie zaptaty naleznosci dla Wykonawcy,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.

10.W przypadku koniecznosci zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, badz dalszego
podwykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci solidamej uregulowanej w art. 647 (1) par. 5 kodeksu cywilnego -
Strony zgodnie postanawiaja, Ze Zamawiajacemu przystuguje od Wykonawcy w drodze regresu prawo do
100% kwoty jaka uiscit na rzecz podwykonawcy, badz dalszego podwykonawcy. Powyzsza kwota zostanie
potracona z wynagrodzenia Wykonawcy.

§7
Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez Wykonawcg Zamawiajacy
moze zadac zaptaty kary umownej.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajacemu kary umownej:

a) za opoznienie w wykonaniu ktorejkolwiek czynnosci wynikajacej z przedmiotu umowy, w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

b) za odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy;

c) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 500,00 zt .

d) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 500,00 zt,

e) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 6 ust9
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w wysokosci 500,00 zi,

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu od Zamawiajacego
wynagrodzenia.

4. Strony przewidujg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokost zastrzezonych
kar umownych, na zasadach ogoinych.

§8
Odstapienie od umowy
1. Oprécz wypadkow wymienionych w tre$ci Kodeksu Cywilnego Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstapienia od umowy w podanych nizej przypadkach.

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

3) gdy Wykonawca nie rozpoczaj ustugi bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo
wezwania zozonego przez Zamawiajacego na pismie;

4) gdy Wykonawca przerwat bez uzgodnienia z Zamawiajacym realizacje ustugi i przerwa ta trwa diuzej niz
7 dni

9) gdy Wykonawca realizuje usfuge w sposob niezgodny z Umowa, wskazaniami Zamawiajgcego, pomimo
wczesniejszego  wezwania do zZmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczenia
dodatkowego terminu, nie krétszego niz 7 dni.

2. Strony mogq skorzysta¢ z prawa do odstapienia od umowy w terminie 14 dni od wystapienia przyczyny
odstapienia.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy
protokdt ustug bedacych w toku — wedtug stanu na dzien odstapienia.

§9

Zmiana tresci umowy

1. Zamawiajacy zastrzega mozliwoéé wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy.
W szczegdlnosci postanowienia umowy mogg ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz na
nastepujgcych warunkach:

a) warunki oraz termin platnosci, w szczegolnosci w przypadku koniecznosci uwzglednienia
okolicznoéci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamowienia
publicznego, jak rowniez w przypadku gdy ze wzgledu na interes Zamawiajacego zmiana warunkéw
oraz terminu ptatnosci jest konieczna:

b) zmiany terminéw realizacji przedmiotu umowy w szczegolnosci w przypadku zmiany termindw
umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego Iub koniecznosci usunigcia bledéw albo
wprowadzenia zmian w dokumentacji

C) sposob wykonania przedmiotu zaméwienia, w szczegolnosci gdy zmiana sposobu realizaciji
zamobwienia wynika ze zmian w obowigzujacych przepisach prawa badz wytycznych majacych
wptyw na wykonanie zaméwienia:

d) zaistnienie okolicznosci lezacych po stronie zamawiajacego, w szczegolnosci spowodowanych
sytuacjg finansowa, zdolno$ciami ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie moze ulec
termin realizacji zamowienia:
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Zakazuje sie zmian istotnych postanowier zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmnie] jedna z nastepujacych
okolicznosci:

a) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od dotychczasowego

Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile stafy sig niezbedne i zostaly spetnione

facznie nastgpujace warunki:

- zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w
szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnoéci sprzetu, ustug lub instalacy,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego;

- zmiana Wykonawcy spowodowafaby istotng niedogodnost lub znaczne zwigkszenie kosztow dia
Zamawiajgcego;

- wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie lub umowie ramowej

b) zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

_ Kkoniecznoéé zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z
nalezyta starannoscia, nie mogt przewidziec;

- wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie lub
umowie ramowej;

c) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zaméwienia, ma zastapi¢ nowy Wykonawca w wyniku

polaczenia, podziatu, przeksztaicenia, upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego

wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spefnia warunki udziatu w postepowaniu,
nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba innych istotnych zmian
umowy,

d) taczna wartos¢ zmian jest mnigjsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 i w przypadku zamoéwien ustugi - jest mniejsza od 10% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie

W umowie.

Zmiane postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:

zmienia ogolny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
nie zmienia ogélnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

- zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postgpowaniu o udzielenie zamowienia,
to w tym postepowaniu wzigliby lub mogliby wzia¢ udziat inni wykonawcy lub przyjgto by oferty innej
tresci;

- zmiana narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzyS¢ wykonawcy w sposob nieprzewidziany
pierwotnie w umowie;

- zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen | zobowigzan wynikajacy z umowy;

- polega na zastapieniu Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, nowym Wykonawcg,
w przypadkach innych niz okreslonych w umowie lub Ustawie.

§10
Zabezpieczenie

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej ,zabezpieczeniem™ ustalone zostato na
kwote 3 856,00 zt (stownie: trzy tysiace osiemset piecdziesiat szes¢ zlotych), co stanowi 8 % ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie wedlug swego wyboru w formie
pieniadza.
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3. Zamawiajacy zwréci Wykonawcy zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

§11
Przedstawiciele

1. Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru, ktorym jest Zaktad Inwestycji Budownictwa Ogdlnego Karol
Tomicki, ul. Zebcowska 43A/30, 63-400 Ostrow Wielkopolski, Inspektor nadzoru dziata w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

2. Wykonawca ustanawia nadzor inwestorski w osobach:

a) Karol Tomicki - w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

b) Michat Tomicki - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

¢) Tadeusz Wikary - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen

3. Pracownikiem odpowiedzialnym za biezace kontakty z Wykonawca jest Pan Adrian Toporowicz oraz
Pan Bartosz Szpurka.

§12
Waloryzacja

1. Stosownie do treéci art. 142 ust. 5 Ustawy PZP Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadki zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziemika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne

- jesli zmiany okreslone w pkt. 1) 2) i 3) beda miaty wplyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce.

2. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ziozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejéciu w 2ycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od
towarow i ustug. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne | wskazanie podstaw
prawnych zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

3. W sytuaciji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ziozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajacych wysokosé minimalnego
wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawey po zmianie
Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sig wykazaé zwiazek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci pfacy minimalne.
Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
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wynagrodzenia za prace, W szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajacej wysoko$¢ ptacy minimainej.
4. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca
zobowiazuje sie wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia a
wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore
Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 3
niniejszego paragrafu.
5. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1pkt. 1), 2) i3)
obejmowaé bedzie wylacznie platnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku
Vat, wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za pracg i skiadki na ubezpieczenia spoteczne Iub
zdrowotne, jeszcze nie wykonano.
6. Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 ninigjszego paragrafu na zmiang
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

§13
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze przenies¢ praw i obowiazkow wynikajacych z Umowy na inny podmiot.

2. Wykonawcy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem niewaznosci na pismie nie wolno
dokonat cesji przystugujacych mu wobec Zamawiajacego wierzytel noSci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporow wyniklych na tle stosowania niniejszej Umowy jest sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. W okresie trwania niniejszej Umowy strony sa zobowigzane informowac sie nawzajem na pismie

o kazdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiazku

korespondencje wystana na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru

i nieodebrana, uwaza sie za dorgczona,

Niniejsza Umowe sporzadzono w dwaéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

stron. Zataczniki do umowy stanowig jej integralng czesc.

s
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BUDOWNICTWA OGOLNEGO
Karol Tomicki
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