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KROBIA RYNEK - INWESTORSKI TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1.1 ROBOTY POMIAROWE, ROZBIÓR-
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1.2 OCZYSZCZENIE TERENU
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3 NASADZENIA
4 POMNIK
5 GRUZ 
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Vat
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KROBIA RYNEK - INWESTORSKI PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 PRZYGOTOWANIE TERENU

1.1 ROBOTY POMIAROWE, ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
1

d.1.1
KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu ha

3000/10000 ha 0.300
RAZEM 0.300

2
d.1.1

kalkulacja indy-
widualna

Demontaż - stojaki rowerowe kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

3
d.1.1

kalkulacja indy-
widualna

Demontaż - ławka kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

4
d.1.1

kalkulacja indy-
widualna

Demontaż - kosze na śmieci kpl.

11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

5
d.1.1

kalkulacja indy-
widualna

Demontaż - tablice informacyjne kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

6
d.1.1

kalkulacja indy-
widualna

Demontaż - donice kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

7
d.1.1

kalkulacja indy-
widualna

Demontaż - parkometry kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

8
d.1.1

kalkulacja indy-
widualna

Demontaż - barierki typu słupki z łańcuchem kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

9
d.1.1

kalkulacja indy-
widualna

Demontaż - barierki z dwoma nogami kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

10
d.1.1

kalkulacja indy-
widualna

Demontaż - szkrzynka na pocztę na słupku kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.1

kalkulacja indy-
widualna

Demontaż - Hydranty kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

12
d.1.1

kalkulacja indy-
widualna

Demontaż - Maszty flagowe kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

13
d.1.1

kalkulacja indy-
widualna

Demontaż - Słup ogłoszeniowy kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

14
d.1.1

kalkulacja indy-
widualna

Demontaż - Znaki pojedyńcze w nawierzchniach pieszych i terenach zielonych kpl.

15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

15
d.1.1

kalkulacja indy-
widualna

Demontaż - Drogowskazy na dwuch słupkach kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

16
d.1.1

kalkulacja indy-
widualna

Demontaż - Lustra drogowe na dwuch słupkach kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

17
d.1.1

KNR 4-04
0102-08
analogia

Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m3

0.25*0.4*(4.5*2+13.8) m3 2.280
RAZEM 2.280
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KROBIA RYNEK - INWESTORSKI PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.1.1
KNR 4-01
0104-01

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. I-II

m3

0.5*0.4*(4.5*2+13.8)*2 m3 9.120
RAZEM 9.120

19
d.1.1

KNR 4-04
0101-04
analogia

Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.25*0.5*(4.5*2+13.8) m3 2.850
RAZEM 2.850

20
d.1.1

KNR 4-04
0101-02
analogia

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej m3

0.5*0.3*(4.5*2+13.8) m3 3.420
RAZEM 3.420

21
d.1.1

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

2.8+2.9+10.5+2.8+2.9 m 21.900
RAZEM 21.900

22
d.1.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

0.2*0.3*(2.8+2.9+10.5+2.8+2.9) m3 1.314
RAZEM 1.314

23
d.1.1

KNR 2-01
0320-0101
analogia

Zasypywanie wykopów - po rozbiórkach m3

0.5*0.5*(3+10+11+4+10+2+3+16+1+4+4+1+15+4+2) m3 22.500
poz.18 m3 9.120

RAZEM 31.620
1.2 OCZYSZCZENIE TERENU
24

d.1.2
KNR 2-01
0109-03
analogia

Ręczne usuniecie rabat ha

poz.25/1000 ha 0.019
RAZEM 0.019

25
d.1.2

KNR 2-01
0125-01
analogia

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzu-
tem

m2

10.5+8.5 m2 19.000
RAZEM 19.000

26
d.1.2

KNR 2-01
0104-07
analogia

Ścinanie drzew piłą ręczną lub siekierą szt.

42 szt. 42.000
RAZEM 42.000

27
d.1.2

KNR 2-01
0105-03
analogia

Mechaniczne karczowanie pni szt.

42 szt. 42.000
RAZEM 42.000

28
d.1.2 analiza indywi-

dualna

Usunięcie ściętych drzew i pni z terenu budowy na odległośc do 1 km szt.

42 szt. 42.000
RAZEM 42.000

29
d.1.2

KNR 2-01
0109-06

Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia ha

31 szt.80,0 m2 80/1000 ha 0.080
RAZEM 0.080

30
d.1.2

KNR 2-01
0111-02
analogia

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos)
z wywiezieniem

m2

42*5.0 m2 210.000
80.0 m2 80.000
poz.25 m2 19.000

RAZEM 309.000
2 ELEMENTY WYPOSAŻENIA

31
d.2

KNR 2-31
0401-02
analogia

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV - dla krat m

kraty 3.5*23 m 80.500
RAZEM 80.500
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KROBIA RYNEK - INWESTORSKI PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32
d.2

KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złoże-
niem urobku na odkład (kat.gr.I-II)

m3

poz.35*1.1 m3 1.210
RAZEM 1.210

33
d.2

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów m3

poz.32 m3 1.210
RAZEM 1.210

34
d.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

4*0.1*0.3*0.5*2 m3 0.120
0.1*0.5*0.5*2 m3 0.050
0.3*0.3*0.1*12 m3 0.108
0.3*0.3*0.1*3 m3 0.027

RAZEM 0.305
35
d.2

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu m3

4*0.3*0.3*0.5*2 m3 0.360
0.4*0.5*0.5*2 m3 0.200
0.3*0.3*0.4*12 m3 0.432
0.3*0.3*0.4*3 m3 0.108

RAZEM 1.100
36
d.2

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaż - ławka z oparciem kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

37
d.2

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaż - ławka bez oparcia kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

38
d.2

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaż - kosz na śmieci kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

39
d.2

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaż - krata pod drzewa kpl.

23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000

40
d.2

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaż - stojek rowerowy kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 NASADZENIA
41
d.3

KNR 4-01
0103-01

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II m3

1.2*1.0*1.0*24 m3 28.800
RAZEM 28.800

42
d.3 analiza indywi-

dualna

Dostawa i montaż - System dla optymalizacji warunków bytowych drzew w nawierzchniach bio-
logicznie czynnych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.3 analiza indywi-

dualna

Dostawa i montaż - System dla optymalizacji warunków bytowych drzew w nawierzchniach
utwardzonych

kpl.

22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000

44
d.3

KNR 2-21
0302-07
analogia

Sadzenie drzew  liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą
zaprawą dołów; Obw pnia na wys. 100 cm - 26-28 cm. Pień wysokości conajmniej 3 m. Wyso-
kość drzewa powyżej 6 m. : Dąb szypułkowy Quercus robur

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.3

KNR 2-21
0302-07
analogia

Sadzenie drzew  liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą
zaprawą dołów; Obw. pnia na wys. 100 cm - 18-20 cm. Pień wysokości 
 250 cm. Wysokość drzewa  - Grusza Drobnoowocowa Pyrus calleryana 'Chanticleer'

szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

46
d.3

KNR 2-01
0320-0101
analogia

Zasypywanie wykopów - wymiana gruntu nasadzenia m3

poz.41 m3 28.800
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KROBIA RYNEK - INWESTORSKI PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 28.800

47
d.3

KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości
20 cm

m2

48.5+118.0 m2 166.500
RAZEM 166.500

48
d.3

KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde
dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

poz.47 m2 166.500
RAZEM 166.500

49
d.3

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-II

m2

poz.48 m2 166.500
RAZEM 166.500

50
d.3

KNR 9-11
0101-02
analogia

Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami m2

poz.47 m2 166.500
RAZEM 166.500

51
d.3

kal. indywidual-
na

Zakup i dostawa ziemi urodzajnej m3

poz.52 m3 83.250
RAZEM 83.250

52
d.3

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

poz.47*0.5 m3 83.250
RAZEM 83.250

53
d.3 analiza indywi-

dualna

Zakup i dostawa krzewów  wg. dokumentacji - Runianka japońska Pachysandra terminalis szt

582 szt 582.000
RAZEM 582.000

54
d.3 analiza indywi-

dualna

Zakup i dostawa krzewów  wg. dokumentacji - Róże okrywowe Rosa "The fairy" szt

590 szt 590.000
RAZEM 590.000

55
d.3 analiza indywi-

dualna

Sadzenie krzewów różnej wielkości  - Runianka japońska Pachysandra terminalis Obszar 48,5
m2. Sadzić w rozstawie 12szt/m?

szt.

582 szt. 582.000
RAZEM 582.000

56
d.3 analiza indywi-

dualna

Sadzenie krzewów różnej wielkości  - Róże okrywowe Rosa "The fairy" Obszar 118 m2.Sadzić
w rozstawie 5szt/m?

szt.

590 szt. 590.000
RAZEM 590.000

4 POMNIK
57
d.4

KNR 2-02
0302-01
analogia

Demontaz pomnika elem.

1 elem. 1.000
RAZEM 1.000

58
d.4

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

przyjeto 1.2*1.2*3.0 m3 4.320
RAZEM 4.320

59
d.4

KNR 4-01
0349-03

Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.25*0.25*1.0*4 m3 0.250
RAZEM 0.250

60
d.4

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

2.2*2.2*0.5 m3 2.420
RAZEM 2.420

61
d.4

KNR 2-02
0301-04
analogia

Bloki kamienne granitowe rozbiórka i poskładowanie m2

2.2*2.2 m2 4.840
RAZEM 4.840

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.23



KROBIA RYNEK - INWESTORSKI PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
62
d.4

KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złoże-
niem urobku na odkład (kat.gr.I-II)

m3

2.5*2.5*0.5 m3 3.125
RAZEM 3.125

63
d.4

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów m3

poz.62 m3 3.125
RAZEM 3.125

64
d.4

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

2.5*2.5*0.1 m3 0.625
RAZEM 0.625

65
d.4

KNR 2-02
1101-01
analogia

Podkłady betonowe na podłożu kamiennym m3

poz.64 m3 0.625
RAZEM 0.625

66
d.4

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

2.7*2.7*0.5 m3 3.645
2.1*2.1*0.3 m3 1.323
1.8*1.8*0.3 m3 0.972

RAZEM 5.940
67
d.4

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - t

poz.66*55/1000 t 0.327
RAZEM 0.327

68
d.4

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne  - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
- pierwsza warstwa- Roztwór asfaltowy do gruntowania - ABIZOL R

m2

2.3*2.3 m2 5.290
RAZEM 5.290

69
d.4

KNR 2-02
0301-04

Bloki kamienne granitowe płomieniowane szer. 30 i wys 20 cm m2

0.3*(2.7*4+2.1*4+1.8*4) m2 7.920
RAZEM 7.920

70
d.4

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne  - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
- druga - Masa asfaltowa izolacyjna - ABIZOL P

m2

poz.68 m2 5.290
RAZEM 5.290

71
d.4

NNRNKB 202
0136-01

Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3

1.2*1.2*2.8 m3 4.032
RAZEM 4.032

72
d.4

KNR 2-02
0205-01

Płyty żelbetowe - Beton zwykły B-20 (C16/20) m3

1.2*1.2*0.1*2 m3 0.288
RAZEM 0.288

73
d.4

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli t

poz.72*55/1000 t 0.016
RAZEM 0.016

74
d.4

KNR 2-02
0117-08
analogia

Ściany z cegieł klinkierowych  odtworzenie postumentu pomnika m2

1.2*1.2*3.0*4 m2 17.280
RAZEM 17.280

75
d.4

KNR 2-02
0923-02

Spoinowanie ścian zaprawą cementową m2

poz.74 m2 17.280
RAZEM 17.280

76
d.4

KNR 2-02
0302-01
analogia

Ponowny montaz pominka elem.

1 elem. 1.000
RAZEM 1.000

5 GRUZ 
77
d.5

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

2.85+3.42+1.314+21.9*0.15*0.3 m3 8.570
RAZEM 8.570
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KROBIA RYNEK - INWESTORSKI PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
78
d.5

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samocho-
dem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km

m3

poz.77 m3 8.570
RAZEM 8.570

79
d.5

kal.ind. Opłata za wysypisko m3

poz.77 m3 8.570
RAZEM 8.570
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KROBIA RYNEK - INWESTORSKI SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1 PRZYGOTOWANIE TERENU

1.1 ROBOTY POMIAROWE, ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
1

d.1.1
KNR 2-01 0121-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro-

botach ziemnych - niwelacja terenu
ha 3000/10000 =

0.300

-- Robocizna --
999 35*0.955= r-g 33.4250

-- Materiały --
3951302 Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.3,0 m

0.04+0.07=0.11=
m3 0.1100

-- Sprzęt --
39811 Samochód samowyład.do 5t m-g 1.5300

Razem pozycja 1 0.300
2

d.1.1
kalkulacja indywi-
dualna

Demontaż - stojaki rowerowe kpl. 3

-- Materiały --
Demontaż - stojaki rowerowe - przekazanie
inwestorowi wg. dokumentacji

kpl. 1.0000

Razem pozycja 2 3.000
3

d.1.1
kalkulacja indywi-
dualna

Demontaż - ławka kpl. 10

-- Materiały --
Demontaż - ławka - przekazanie inwestorowi
wg. dokumentacji

kpl. 1.0000

Razem pozycja 3 10.000
4

d.1.1
kalkulacja indywi-
dualna

Demontaż - kosze na śmieci kpl. 11

-- Materiały --
Demontaż - kosze na śmieci przekazanie in-
westorowi  wg. dokumentacji

kpl. 1.0000

Razem pozycja 4 11.000
5

d.1.1
kalkulacja indywi-
dualna

Demontaż - tablice informacyjne kpl. 4

-- Materiały --
Demontaż - tablice informacyjne przekazanie
inwestorowi  wg. dokumentacji

kpl. 1.0000

Razem pozycja 5 4.000
6

d.1.1
kalkulacja indywi-
dualna

Demontaż - donice kpl. 10

-- Materiały --
Demontaż - donice przekazanie inwestorowi
wg. dokumentacji

kpl. 1.0000

Razem pozycja 6 10.000
7

d.1.1
kalkulacja indywi-
dualna

Demontaż - parkometry kpl. 10

-- Materiały --
Demontaż - parkometry przekazanie inwesto-
rowi  wg. dokumentacji

kpl. 1.0000

Razem pozycja 7 10.000
8

d.1.1
kalkulacja indywi-
dualna

Demontaż - barierki typu słupki z łańcuchem kpl. 3

-- Materiały --
Demontaż - barierki typu słupki z łańcuchem
przekazanie inwestorowi  wg. dokumentacji

kpl. 1.0000

Razem pozycja 8 3.000
9

d.1.1
kalkulacja indywi-
dualna

Demontaż - barierki z dwoma nogami kpl. 16

-- Materiały --
Demontaż - barierki z dwoma nogami przeka-
zanie inwestorowi  wg. dokumentacji

kpl. 1.0000

Razem pozycja 9 16.000

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.23



KROBIA RYNEK - INWESTORSKI SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
10

d.1.1
kalkulacja indywi-
dualna

Demontaż - szkrzynka na pocztę na słupku kpl. 1

-- Materiały --
Demontaż - szkrzynka na pocztę na słupku
przekazanie inwestorowi  wg. dokumentacji

kpl. 1.0000

Razem pozycja 10 1.000
11

d.1.1
kalkulacja indywi-
dualna

Demontaż - Hydranty kpl. 4

-- Materiały --
Demontaż - Hydranty przekazanie inwestoro-
wi  wg. dokumentacji

kpl. 1.0000

Razem pozycja 11 4.000
12

d.1.1
kalkulacja indywi-
dualna

Demontaż - Maszty flagowe kpl. 4

-- Materiały --
Demontaż -Maszty flagowe przekazanie in-
westorowi  wg. dokumentacji

kpl. 1.0000

Razem pozycja 12 4.000
13

d.1.1
kalkulacja indywi-
dualna

Demontaż - Słup ogłoszeniowy kpl. 4

-- Materiały --
Demontaż - Słup ogłoszeniowy przekazanie
inwestorowi  wg. dokumentacji

kpl. 1.0000

Razem pozycja 13 4.000
14

d.1.1
kalkulacja indywi-
dualna

Demontaż - Znaki pojedyńcze w nawierzch-
niach pieszych i terenach zielonych

kpl. 15

-- Materiały --
Demontaż - Znaki pojedyńcze w nawierzch-
niach pieszych i terenach zielonych przekaza-
nie inwestorowi  wg. dokumentacji

kpl. 1.0000

Razem pozycja 14 15.000
15

d.1.1
kalkulacja indywi-
dualna

Demontaż - Drogowskazy na dwuch słupkach kpl. 4

-- Materiały --
Demontaż - Drogowskazy na dwuch słupkach
przekazanie inwestorowi  wg. dokumentacji

kpl. 1.0000

Razem pozycja 15 4.000
16

d.1.1
kalkulacja indywi-
dualna

Demontaż - Lustra drogowe na dwuch słup-
kach

kpl. 2

-- Materiały --
Demontaż - Drogowskazy na dwuch słupkach
przekazanie inwestorowi  wg. dokumentacji

kpl. 1.0000

Razem pozycja 16 2.000
17

d.1.1
KNR 4-04 0102-08
analogia

Rozebranie murów i słupów wolnostojących o
wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-
wapiennej

m3 0.25*0.4*(4.5*
2+13.8) =

2.280

-- Robocizna --
999 r-g 2.2600

Razem pozycja 17 2.280
18

d.1.1
KNR 4-01 0104-01 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywa-

niu odcinkami istniejących fundamentów o
głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II

m3 0.5*0.4*(4.5*
2+13.8)*2 =

9.120

-- Robocizna --
999 r-g 2.7400

Razem pozycja 18 9.120
19

d.1.1
KNR 4-04 0101-04
analogia

Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej
terenu na zaprawie cementowo-wapiennej

m3 0.25*0.5*(4.5*
2+13.8) =

2.850

-- Robocizna --
999 r-g 3.7600

Razem pozycja 19 2.850
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20

d.1.1
KNR 4-04 0101-02
analogia

Rozebranie fundamentów z cegły na zapra-
wie cementowej

m3 0.5*0.3*(4.5*
2+13.8) =

3.420

-- Robocizna --
999 r-g 8.0700

Razem pozycja 20 3.420
21

d.1.1
KNR 2-31 0813-01 Rozebranie krawężników betonowych 15x30

cm na podsypce piaskowej
m 2.8+2.9+10.5+

2.8+2.9 =
21.900

-- Robocizna --
999 r-g 0.1870

Razem pozycja 21 21.900
22

d.1.1
KNR 2-31 0812-03 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 0.2*0.3*(2.8+

2.9+10.5+2.8+
2.9) = 1.314

-- Robocizna --
999 r-g 2.4800

-- Sprzęt --
83111 sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1.1800

Razem pozycja 22 1.314
23

d.1.1
KNR 2-01 0320-
0101
analogia

Zasypywanie wykopów - po rozbiórkach m3 31.620

-- Robocizna --
999 0.8786*0.955= r-g 0.8391

-- Materiały --
1601899 piasek m3 1.0800

Razem pozycja 23 31.620
1.2 OCZYSZCZENIE TERENU
24

d.1.2
KNR 2-01 0109-03
analogia

Ręczne usuniecie rabat ha poz.25/1000 =
0.019

-- Robocizna --
999 285*0.955= r-g 272.1750

Razem pozycja 24 0.019
25

d.1.2
KNR 2-01 0125-01
analogia

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubości do 15 cm bez darni z
przerzutem

m2 10.5+8.5 =
19.000

-- Robocizna --
999 0.219*0.955= r-g 0.2091

Razem pozycja 25 19.000
26

d.1.2
KNR 2-01 0104-07
analogia

Ścinanie drzew piłą ręczną lub siekierą szt. 42

-- Robocizna --
999 7.01*0.955= r-g 6.6946

Razem pozycja 26 42.000
27

d.1.2
KNR 2-01 0105-03
analogia

Mechaniczne karczowanie pni szt. 42

-- Robocizna --
999 0.465*0.955= r-g 0.4441

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0650

Razem pozycja 27 42.000
28

d.1.2 analiza indywidu-
alna

Usunięcie ściętych drzew i pni z terenu budo-
wy na odległośc do 1 km

szt. 42

-- Materiały --
Usunięcie ściętych drzew z terenu budowy szt 1.0000

Razem pozycja 28 42.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
29

d.1.2
KNR 2-01 0109-06 Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krza-

ków i podszycia
ha 80/1000 =

0.080

-- Robocizna --
999 208*0.955= r-g 198.6400

Razem pozycja 29 0.080
30

d.1.2
KNR 2-01 0111-02
analogia

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykar-
czowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i
wrzos) z wywiezieniem

m2 309.000

-- Robocizna --
999 0.032*0.955= r-g 0.0306

-- Sprzęt --
39100 ciągnik kołowy 25-30 KM m-g 0.0107
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0107

Razem pozycja 30 309.000
2 ELEMENTY WYPOSAŻENIA

31
d.2

KNR 2-31 0401-02
analogia

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o
wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV - dla
krat

m 3.5*23 =
80.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.1489

Razem pozycja 31 80.500
32
d.2

KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpa-
mi o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze
złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)

m3 poz.35*1.1 =
1.210

-- Robocizna --
999 1.5*0.955= r-g 1.4325

Razem pozycja 32 1.210
33
d.2

KNR 2-01 0320-
0101

Zasypywanie wykopów m3 poz.32 = 1.210

-- Robocizna --
999 0.8786*0.955= r-g 0.8391

Razem pozycja 33 1.210
34
d.2

KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 0.305

-- Robocizna --
999 r-g 5.2600

-- Materiały --
2370602 Beton zwykły B - 10 (C8/10)' m3 1.0300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Razem pozycja 34 0.305
35
d.2

KNR 2-02 0203-01 Stopy fundamentowe betonowe, o objętości
do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do beto-
nu

m3 1.100

-- Robocizna --
999 r-g 4.9700

-- Materiały --
2370699 Beton zwykły B - 20 (C16/20) m3 1.0150
3950000 Drewno na stemple okrągłe korowane' m3 0.0060
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0230
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0130
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.6100
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.1100
44141 pompa do betonu na samochodzie' m-g 0.0900

Razem pozycja 35 1.100
36
d.2

kalkulacja indywi-
dualna

Dostawa i montaż - ławka z oparciem kpl. 4

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Dostawa i montaz - ławka z oparciem  montaż
przez betonowanie elementów kotwiacych
wg. dokumentacji

kpl. 1.0000

Razem pozycja 36 4.000
37
d.2

kalkulacja indywi-
dualna

Dostawa i montaż - ławka bez oparcia kpl. 2

-- Materiały --
Dostawa i montaz - ławka bez oparciamontaż
przez betonowanie elementów kotwiacych
wg. dokumentacji

kpl. 1.0000

Razem pozycja 37 2.000
38
d.2

kalkulacja indywi-
dualna

Dostawa i montaż - kosz na śmieci kpl. 12

-- Materiały --
Dostawa i montaz - kosz na śmieci  montaż
przez betonowanie  elementów kotwiacych
wg. dokumentacji

kpl. 1.0000

Razem pozycja 38 12.000
39
d.2

kalkulacja indywi-
dualna

Dostawa i montaż - krata pod drzewa kpl. 23

-- Materiały --
Dostawa i montaż - stalowa  krata pod drze-
wa wraz z fundamentem do wkopania wg. do-
kumentacji'

kpl. 1.0000

Razem pozycja 39 23.000
40
d.2

kalkulacja indywi-
dualna

Dostawa i montaż - stojek rowerowy kpl. 1

-- Materiały --
Dostawa i montaż - stojek rowerowy montaż
przez betonowanie  elementów kotwiacych
wg. dokumentacji

kpl. 1.0000

Razem pozycja 40 1.000
3 NASADZENIA

41
d.3

KNR 4-01 0103-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25
m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II

m3 1.2*1.0*1.0*24
= 28.800

-- Robocizna --
999 r-g 1.3700

Razem pozycja 41 28.800
42
d.3 analiza indywidu-

alna

Dostawa i montaż - System dla optymalizacji
warunków bytowych drzew w nawierzchniach
biologicznie czynnych

kpl. 1

-- Materiały --
Dostawa i montaż - System dla optymalizacji
warunków bytowych drzew w nawierzchniach
biologicznie czynnych - wg. dokumentacji

kpl. 1.0000

Razem pozycja 42 1.000
43
d.3 analiza indywidu-

alna

Dostawa i montaż - System dla optymalizacji
warunków bytowych drzew w nawierzchniach
utwardzonych

kpl. 22

-- Materiały --
Dostawa i montaż - System dla optymalizacji
warunków bytowych drzew w nawierzchniach
utwardzonych - wg.. dokumentacji

kpl. 1.0000

Razem pozycja 43 22.000
44
d.3

KNR 2-21 0302-07
analogia

Sadzenie drzew  liściastych form naturalnych
na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowi-
tą zaprawą dołów; Obw pnia na wys. 100 cm
- 26-28 cm. Pień wysokości conajmniej 3 m.
Wysokość drzewa powyżej 6 m. : Dąb szypuł-
kowy Quercus robur

szt. 1

-- Robocizna --
999 2.738*0.955= r-g 2.6148

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1601899 ziemia urodzajna m3 0.5660
2_21001 Dąb szypułkowy Quercus robur - zakup i do-

stawa
szt. 1.0500

3930000 woda' m3 0.0200
Razem pozycja 44 1.000

45
d.3

KNR 2-21 0302-07
analogia

Sadzenie drzew  liściastych form naturalnych
na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowi-
tą zaprawą dołów; Obw. pnia na wys. 100 cm
- 18-20 cm. Pień wysokości 
 250 cm. Wysokość drzewa  - Grusza Drobno-
owocowa Pyrus calleryana 'Chanticleer'

szt. 23

-- Robocizna --
999 2.738*0.955= r-g 2.6148

-- Materiały --
1601899 ziemia urodzajna m3 0.5660
2_21001 Grusza Drobnoowocowa Pyrus calleryana '

Chanticleer' - zakup i dostawa
szt. 1.0500

3930000 woda' m3 0.0200
Razem pozycja 45 23.000

46
d.3

KNR 2-01 0320-
0101
analogia

Zasypywanie wykopów - wymiana gruntu na-
sadzenia

m3 poz.41 =
28.800

-- Robocizna --
999 0.8786*0.955= r-g 0.8391

-- Materiały --
1601899 ziemia urodzajna m3 1.0800

Razem pozycja 46 28.800
47
d.3

KNR 2-31 0101-05 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości
jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębo-
kości 20 cm

m2 48.5+118.0 =
166.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.2630

-- Sprzęt --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0094

Razem pozycja 47 166.500
48
d.3

KNR 2-31 0101-08 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości
jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za
każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2 poz.47 =
166.500

-- Robocizna --
999 0.0966*2= r-g 0.1932

Razem pozycja 48 166.500
49
d.3

KNR 2-31 0103-01 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-II

m2 poz.48 =
166.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.1315

-- Materiały --
3930000 woda' m3 0.0050

Razem pozycja 49 166.500
50
d.3

KNR 9-11 0101-02
analogia

Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłók-
ninami

m2 poz.47 =
166.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.1288

-- Materiały --
3900770 geowłóknina' m2 1.0500

Razem pozycja 50 166.500
51
d.3

kal. indywidualna Zakup i dostawa ziemi urodzajnej m3 poz.52 =
83.250

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1601899 ziemia urodzajna m3 1.0000

Razem pozycja 51 83.250
52
d.3

KNR 2-21 0218-01 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z prze-
rzutem na terenie płaskim

m3 poz.47*0.5 =
83.250

-- Robocizna --
999 1.06*0.955= r-g 1.0123

Razem pozycja 52 83.250
53
d.3 analiza indywidu-

alna

Zakup i dostawa krzewów  wg. dokumentacji -
Runianka japońska Pachysandra terminalis

szt 582

-- Materiały --
Zakup i dostawa krzewów  wg. dokumentacji -
Runianka japońska Pachysandra terminalis

szt 1.0000

Razem pozycja 53 582.000
54
d.3 analiza indywidu-

alna

Zakup i dostawa krzewów  wg. dokumentacji -
Róże okrywowe Rosa "The fairy"

szt 590

-- Materiały --
Zakup i dostawa krzewów  wg. dokumentacji -
Róże okrywowe Rosa "The fairy"

szt 1.0000

Razem pozycja 54 590.000
55
d.3 analiza indywidu-

alna

Sadzenie krzewów różnej wielkości  - Runian-
ka japońska Pachysandra terminalis Obszar
48,5 m2. Sadzić w rozstawie 12szt/m?

szt. 582

-- Robocizna --
999 (0.4196*0.5=0.2098)*0.955= r-g 0.2004

-- Materiały --
3930000 woda' m3 0.0100

Razem pozycja 55 582.000
56
d.3 analiza indywidu-

alna

Sadzenie krzewów różnej wielkości  - Róże
okrywowe Rosa "The fairy" Obszar 118
m2.Sadzić w rozstawie 5szt/m?

szt. 590

-- Robocizna --
999 (0.4196*0.5=0.2098)*0.955= r-g 0.2004

-- Materiały --
3930000 woda' m3 0.0100

Razem pozycja 56 590.000
4 POMNIK

57
d.4

KNR 2-02 0302-01
analogia

Demontaz pomnika elem. 1

-- Robocizna --
999 r-g 10.5000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
32100 dzwig 12 ton m-g 0.3400
39000 środek transportowy m-g 0.0100

Razem pozycja 57 1.000
58
d.4

KNR 4-01 0349-02 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej

m3 1.2*1.2*3.0 =
4.320

-- Robocizna --
999 r-g 7.2700

Razem pozycja 58 4.320
59
d.4

KNR 4-01 0349-03 Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m3 0.25*0.25*1.0*
4 = 0.250

-- Robocizna --
999 r-g 10.1800

Razem pozycja 59 0.250
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60
d.4

KNR 4-01 0212-03 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
zbrojonych

m3 2.2*2.2*0.5 =
2.420

-- Robocizna --
999 r-g 24.7600

Razem pozycja 60 2.420
61
d.4

KNR 2-02 0301-04
analogia

Bloki kamienne granitowe rozbiórka i poskła-
dowanie

m2 2.2*2.2 =
4.840

-- Robocizna --
999 r-g 1.2000

-- Sprzęt --
32100 dzwig m-g 0.5000

Razem pozycja 61 4.840
62
d.4

KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpa-
mi o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze
złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)

m3 2.5*2.5*0.5 =
3.125

-- Robocizna --
999 1.5*0.955= r-g 1.4325

Razem pozycja 62 3.125
63
d.4

KNR 2-01 0320-
0101

Zasypywanie wykopów m3 poz.62 = 3.125

-- Robocizna --
999 0.8786*0.955= r-g 0.8391

Razem pozycja 63 3.125
64
d.4

KNR 2-02 1101-07 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na
podłożu gruntowym

m3 2.5*2.5*0.1 =
0.625

-- Robocizna --
999 r-g 4.3200

-- Materiały --
1601899 piasek m3 1.0800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Razem pozycja 64 0.625
65
d.4

KNR 2-02 1101-01
analogia

Podkłady betonowe na podłożu kamiennym m3 poz.64 = 0.625

-- Robocizna --
999 r-g 5.2600

-- Materiały --
2370602 Beton zwykły B - 10 (C8/10)' m3 1.0300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Razem pozycja 65 0.625
66
d.4

KNR 2-02 0205-01 Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3 5.940

-- Robocizna --
999 r-g 0.4467

-- Materiały --
2370699 Beton zwykły B - 20 (C16/20) m3 1.0150
2600622 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III

0.002+0.001=0.003=
m3 0.0030

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0100
44141 pompa do betonu na samochodzie' m-g 0.0600

Razem pozycja 66 5.940
67
d.4

KNR 2-02 0290-04 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolit.budowli -

t poz.66*55/
1000 = 0.327

-- Robocizna --
999 r-g 47.7500

-- Materiały --
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KROBIA RYNEK - INWESTORSKI SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1102399 pręty zbrojeniowe t 1.0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.8000
71231 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 6.4000
71212 Giętarka do prętów do fi 40mm m-g 5.4000
34000 wyciąg'' m-g 1.0000
39000 środek transportowy m-g 1.8000

Razem pozycja 67 0.327
68
d.4

KNR 2-02 0603-01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne  - wykonywane na zimno z emulsji as-
faltowej - pierwsza warstwa- Roztwór asfalto-
wy do gruntowania - ABIZOL R

m2 2.3*2.3 =
5.290

-- Robocizna --
999 r-g 0.0966

-- Materiały --
2300299 Roztwór asfaltowy do gruntowania - ABIZOL

R
kg 0.3500

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0005

Razem pozycja 68 5.290
69
d.4

KNR 2-02 0301-04 Bloki kamienne granitowe płomieniowane
szer. 30 i wys 20 cm

m2 0.3*(2.7*4+
2.1*4+1.8*4) =

7.920

-- Robocizna --
999 r-g 1.2000

-- Materiały --
2380806 zaprawa cementowa M 50 m3 0.0210
0000000 materiały pomocnicze(od M2) % 1.5000
1999999 Bloki kamienne granitowe płomieniowane

szer. 30 i wys 20 cm
m2 1.0000

-- Sprzęt --
32100 dzwig m-g 0.5000

Razem pozycja 69 7.920
70
d.4

KNR 2-02 0603-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne  - wykonywane na zimno z emulsji as-
faltowej - druga - Masa asfaltowa izolacyjna -
ABIZOL P

m2 poz.68 = 5.290

-- Robocizna --
999 r-g 0.0820

-- Materiały --
2300299 Masa asfaltowa izolacyjna - ABIZOL P kg 0.3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0004

Razem pozycja 70 5.290
71
d.4

NNRNKB 202
0136-01

Ściany z bloczków betonowych na zaprawie
cementowo-wapiennej

m3 1.2*1.2*2.8 =
4.032

-- Robocizna --
999 r-g 5.0300

-- Materiały --
bloczb1 bloczki betonowe 25x25x14 cm szt 73.3000
bloczb2 bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 46.9000
2380899 zaprawa m3 0.1800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Razem pozycja 71 4.032
72
d.4

KNR 2-02 0205-01 Płyty żelbetowe - Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1.2*1.2*0.1*2
= 0.288
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KROBIA RYNEK - INWESTORSKI SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 2.6800

-- Materiały --
2370699 Beton zwykły B - 20 (C16/20) m3 1.0150
2600622 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III

0.002+0.001=0.003=
m3 0.0030

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0100

Razem pozycja 72 0.288
73
d.4

KNR 2-02 0290-04 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolit.budowli

t poz.72*55/
1000 = 0.016

-- Robocizna --
999 r-g 47.7500

-- Materiały --
1102399 pręty zbrojeniowe t 1.0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
71251 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 4.8000
71231 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 6.4000
71212 Giętarka do prętów do fi 40mm m-g 5.4000
34000 wyciąg'' m-g 1.0000
39000 środek transportowy m-g 1.8000

Razem pozycja 73 0.016
74
d.4

KNR 2-02 0117-08
analogia

Ściany z cegieł klinkierowych  odtworzenie
postumentu pomnika

m2 1.2*1.2*3.0*4
= 17.280

-- Robocizna --
999 r-g 5.0800

-- Materiały --
1800199 cegła klinkierowa

64.9+79=143.9=
szt. 143.9000

1800199 cegła budowlana kształtki
52.9*2=105.8=

szt. 105.8000

2380899 zaprawa m3 0.1300
2601202 listewki iglaste kl.III 10x15 mm m 5.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg'' m-g 0.6300

Razem pozycja 74 17.280
75
d.4

KNR 2-02 0923-02 Spoinowanie ścian zaprawą cementową m2 poz.74 =
17.280

-- Robocizna --
999 r-g 0.8320

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0030
1500399 farba sucha naturalna ziemna kg 0.0080
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0.1978

Razem pozycja 75 17.280
76
d.4

KNR 2-02 0302-01
analogia

Ponowny montaz pominka elem. 1

-- Robocizna --
999 r-g 15.5000

-- Materiały --
1329099 prefabrykaty zbrojarskie kg 7.3000
2370699 Beton zwykły B - 20 (C16/20) m3 0.0340
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KROBIA RYNEK - INWESTORSKI SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
2380806 zaprawa cementowa M 50 m3 0.0340
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
32100 dzwig 12 ton m-g 0.3400
39000 środek transportowy m-g 0.0100

Razem pozycja 76 1.000
5 GRUZ 

77
d.5

KNR 4-04 1103-04 Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki
przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na od-
leg. 1 km

m3 2.85+3.42+
1.314+21.9*

0.15*0.3 =
8.570

-- Sprzęt --
39811 Samochód samowyład.do 5t m-g 0.1770

Razem pozycja 77 8.570
78
d.5

KNR 4-04 1103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem samowyładowczym - dodatek za
każdy następny rozpoczęty 1 km

m3 poz.77 = 8.570

-- Sprzęt --
39811 Samochód samowyład.do 5t m-g 0.0370

Razem pozycja 78 8.570
79
d.5

kal.ind. Opłata za wysypisko m3 poz.77 = 8.570

-- Materiały --
opłata za wysypisko m3 1.0000

Razem pozycja 79 8.570
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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KROBIA RYNEK - INWESTORSKI ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1 324.7029

RAZEM

Słownie:  
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KROBIA RYNEK - INWESTORSKI ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa Do-
staw-

ca

Cena 
dostaw-

cy

Ra-
bat 

mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 
za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Beton zwykły B - 10 (C8/10)' m3 0.9579 0.9579
2. Beton zwykły B - 20 (C16/20) m3 7.4719 7.4719
3. bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 189.1008 189.1008
4. bloczki betonowe 25x25x14 cm szt 295.5456 295.5456
5. Bloki kamienne granitowe płomieniowane szer.

30 i wys 20 cm
m2 7.9200 7.9200

6. cegła budowlana kształtki szt. 1 828.224
0

1 828.224
0

7. cegła klinkierowa szt. 2 486.592
0

2 486.592
0

8. Dąb szypułkowy Quercus robur - zakup i do-
stawa

szt. 1.0500 1.0500

9. Demontaż - barierki typu słupki z łańcuchem
przekazanie inwestorowi  wg. dokumentacji

kpl. 3.0000 3.0000

10. Demontaż - barierki z dwoma nogami przeka-
zanie inwestorowi  wg. dokumentacji

kpl. 16.0000 16.0000

11. Demontaż - donice przekazanie inwestorowi
wg. dokumentacji

kpl. 10.0000 10.0000

12. Demontaż - Drogowskazy na dwuch słupkach
przekazanie inwestorowi  wg. dokumentacji

kpl. 6.0000 6.0000

13. Demontaż - Hydranty przekazanie inwestorowi
wg. dokumentacji

kpl. 4.0000 4.0000

14. Demontaż - kosze na śmieci przekazanie in-
westorowi  wg. dokumentacji

kpl. 11.0000 11.0000

15. Demontaż - ławka - przekazanie inwestorowi
wg. dokumentacji

kpl. 10.0000 10.0000

16. Demontaż - parkometry przekazanie inwesto-
rowi  wg. dokumentacji

kpl. 10.0000 10.0000

17. Demontaż - Słup ogłoszeniowy przekazanie in-
westorowi  wg. dokumentacji

kpl. 4.0000 4.0000

18. Demontaż - stojaki rowerowe - przekazanie in-
westorowi wg. dokumentacji

kpl. 3.0000 3.0000

19. Demontaż - szkrzynka na pocztę na słupku
przekazanie inwestorowi  wg. dokumentacji

kpl. 1.0000 1.0000

20. Demontaż - tablice informacyjne przekazanie
inwestorowi  wg. dokumentacji

kpl. 4.0000 4.0000

21. Demontaż - Znaki pojedyńcze w nawierzch-
niach pieszych i terenach zielonych przekaza-
nie inwestorowi  wg. dokumentacji

kpl. 15.0000 15.0000

22. Demontaż -Maszty flagowe przekazanie inwes-
torowi  wg. dokumentacji

kpl. 4.0000 4.0000

23. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0253 0.0253
24. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0143 0.0143
25. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0.0187 0.0187
26. Dostawa i montaz - kosz na śmieci  montaż

przez betonowanie  elementów kotwiacych wg.
dokumentacji

kpl. 12.0000 12.0000

27. Dostawa i montaz - ławka bez oparciamontaż
przez betonowanie elementów kotwiacych wg.
dokumentacji

kpl. 2.0000 2.0000

28. Dostawa i montaz - ławka z oparciem  montaż
przez betonowanie elementów kotwiacych wg.
dokumentacji

kpl. 4.0000 4.0000

29. Dostawa i montaż - stalowa  krata pod drzewa
wraz z fundamentem do wkopania wg. doku-
mentacji'

kpl. 23.0000 23.0000

30. Dostawa i montaż - stojek rowerowy montaż
przez betonowanie  elementów kotwiacych wg.
dokumentacji

kpl. 1.0000 1.0000

31. Dostawa i montaż - System dla optymalizacji
warunków bytowych drzew w nawierzchniach
biologicznie czynnych - wg. dokumentacji

kpl. 1.0000 1.0000

32. Dostawa i montaż - System dla optymalizacji
warunków bytowych drzew w nawierzchniach
utwardzonych - wg.. dokumentacji

kpl. 22.0000 22.0000

33. Drewno na stemple okrągłe korowane' m3 0.0066 0.0066
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KROBIA RYNEK - INWESTORSKI ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa Do-
staw-

ca

Cena 
dostaw-

cy

Ra-
bat 

mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 
za-
sto-
so-
wa-
ny

34. farba sucha naturalna ziemna kg 0.1382 0.1382
35. geowłóknina' m2 174.8250 174.8250
36. Grusza Drobnoowocowa Pyrus calleryana '

Chanticleer' - zakup i dostawa
szt. 24.1500 24.1500

37. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.7956 0.7956
38. listewki iglaste kl.III 10x15 mm m 86.4000 86.4000
39. Masa asfaltowa izolacyjna - ABIZOL P kg 1.5870 1.5870
40. opłata za wysypisko m3 8.5700 8.5700
41. piasek m3 34.8246 34.8246
42. prefabrykaty zbrojarskie kg 7.3000 7.3000
43. pręty zbrojeniowe t 0.3499 0.3499
44. Roztwór asfaltowy do gruntowania - ABIZOL R kg 1.8515 1.8515
45. Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.3,0 m m3 0.0330 0.0330
46. Usunięcie ściętych drzew z terenu budowy szt 42.0000 42.0000
47. woda' m3 13.0325 13.0325
48. Zakup i dostawa krzewów  wg. dokumentacji -

Róże okrywowe Rosa "The fairy"
szt 590.0000 590.0000

49. Zakup i dostawa krzewów  wg. dokumentacji -
Runianka japońska Pachysandra terminalis

szt 582.0000 582.0000

50. zaprawa m3 2.9722 2.9722
51. zaprawa cementowa M 50 m3 0.2003 0.2003
52. zaprawa cementowa M 80 m3 0.0518 0.0518
53. ziemia urodzajna m3 127.9380 127.9380
54. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

- 22 -

Norma PRO Wersja 4.23



KROBIA RYNEK - INWESTORSKI ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. ciągnik kołowy 25-30 KM m-g 3.3063
2. dzwig m-g 6.3800
3. dzwig 12 ton m-g 0.6800
4. Giętarka do prętów do fi 40mm m-g 1.8522
5. Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 2.1952
6. pompa do betonu na samochodzie' m-g 0.4554
7. Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 1.6464
8. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 3.3063
9. Samochód samowyład.do 5t m-g 2.2930

10. sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1.5505
11. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.7300
12. środek transportowy m-g 0.8254
13. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.5651
14. wyciąg'' m-g 11.2294
15. Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 3.4180

RAZEM

Słownie:  
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