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Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentow o pochodzenia wysgpujacym w
niniejszej ST towarzysza wyrazy "lub rbwnowazny", co oznacza,ze dopuszcza §i zastosowanie
urzadzen i materiatbw nie gorszych nz opisywanym w ST tj. spetniajcych wymagania
techniczne, funkcjonalne i jakdciowe co najmniej takie jak wskazane w ST lub lez®.
Wykonawca, ktory zdecyduje s¢ stosowa urzadzenie i materialy rownowane opisywanym w
ST, obowhzany jest wykaz&, ze oferowane przez niego urmzenia spetniap wymagania
okreslone przez projektanta

Wszelkie zmiany w wykonaniu przedmiotu zaméwienia wstosunku do ST i przedmiaru robét
Wykonawca winien uzgodné z Inwestorem przed zigeniem oferty. Zgodt Inwestora na
rozwigzania inne niz opisane w ST i przedmiarze rob6t Wykonawca obowrzany jest w takim
przypadku zataczyé do oferty.
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1. Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghteécznej (SST) $ wymagania ogolne
dotyczce wykonania i odbioru robét w obiektach budowldngiotycace wykonania i odbioru
robét budowlanych objych zadaniem inwestycyjnym

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stan@kuchent przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.Projektant sporgizapcy dokumentag
projektowa i odpowiednie szczegOtowe specyfikacje technicangonania i odbioru robot
budowlanych wprowadzit do niniejszej specyfikacjmiany, uzupetnienia lub saislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadaniaekiu i robot, uwzgidniajace wymagania
Zamawiajcego oraz konkretne warunki realizacji zadaniagkitoi i robét, ktére sniezlzdne do
okredlania ich standardu i jakoi. Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikaciji
mog mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych rob&bnstrukcji drugorzdnych o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewéioze podstawowe wymaganigda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawkvidalczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuymagania ogélne, wspdlne dla robot
budowlanych okjtych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegOtoniy specyfikacjami
technicznymi (SST) z tynze dla rob6t drogowych zostata opracowana oddzi8havymagania
ogolne.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — najeprzez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,

b) budowk stanowica catas¢ techniczno — zytkowa wraz z instalacjami i ugglzeniami,
c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku — nakg przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zmany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pom@czegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — malgrzez to rozumiebudynek wolno stagy albo
budynek o zabudowie Bhiaczej, szeregowej lub grupowej, &tay zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowdy konstrukcyjnie samodzigjncatai¢, w ktérym dopuszcza @i
wydzielenie nie wicej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu miednego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraezaj 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dolacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drofinie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stage maszty antenowe, wolno sitg trwale zwizane z gruntem ugdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacj@ghronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostopce instalacje przemystowe lub wuwdzenia techniczne, oczyszczalniziekow,
skltadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, kaksje oporowe, nadziemne i podziemne
przegcia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budosgertowe, cmentarze, pomniki, a tek
czgéci budowlane uradzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i inhyarzdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i wdzenia, jako odbne pod wzgldem technicznym e&ci
przedmiotéw skfadagych sk na cald¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — najeprzez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegoléwm:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzye przydrane, figury,
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b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe
c) uzytkowe stuace rekreacji codziennej i utrzymaniu paotku, jak: piaskownice, Htawki,
drabinki,smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - pwleprzez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasowegaytkowania w okresie krotszym od jego trwadbd technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lulabiérki, a take obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicatie, pawilony sprzedq ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powiloki pneumate uradzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — naky przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w okleym miejscu, a
takze odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — najeprzez to rozumie budow, a take prace polegage na
przebudowie, monta, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — natg przez to rozumiewykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robo6t
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stauyeh biegace]
konserwaciji.

1.4.10. uradzeniach budowlanych — naje przez to rozumi& urzadzenia techniczne zawdane z
obiektem budowlanym zapewmiap maliwos¢é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak pragiza i uradzenia instalacyjne, w tym siace oczyszczaniu lub
gromadzeniugciekdw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspuetniki.

1.4.11. terenie budowy — nale przez to rozumie przestrzé, w ktorej prowadzone asroboty
budowlane wraz z przestrzeriajmowam przez uradzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania hieruchéaina cele budowlane — naleprzez to rozumige tytut
prawny wynikajcy z prawa wilasniei, uzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zoberaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania
robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budew naley przez to rozumie decyzg administracyjn zezwalajca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét bwtimych innych ni budowa
obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nayeprzez to rozumie pozwolenie na budoywraz z zajczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokotybaméw czsciowych i kaicowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy shdgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne hkis¢ obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektéw metpohontau — take dziennik montau.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — rgleprzez to rozumie dokumentag budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaro@dét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamkgtym — naley przez to rozumieteren zamkity, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronndci lub bezpieczéstwa pastwa, lgdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministro\@ipraw Wewatrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z& kydacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — ngleprzez to rozumie pozytywry ocerg techniczm wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatng do stosowania w budownictwie.

1.4.18. widciwym organie — nalgy przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanegsosinie do ich wigciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — naleprzez to rozumie wyr6b w rozumieniu przepisow o0 ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, séhowania lub zastosowania w
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sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzanytmtu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnymagmeniu stanowgicym integrala catos¢
uzytkowa.

1.4.20. organie samai@u zawodowego — nalg przez to rozumieorgany okrélone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samadach zawodowych architektow, zynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 zpdzm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — falprzez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw @mrych, wprowadzagych zwihzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — natg przez to rozumie kwote naleznosci wnoszol przez zobowizanego za
okreslone ustaw obowikzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.23. drodze tymczasowe]j (momdavej) — naley przez to rozumiedrog; specjalnie przygotowan
przeznaczom do ruchu pojazdéw obstugigiych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziam do usungcia po ich zakaczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — naleprzez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami, stanougy urzdowy dokument przebiegu robdt budowlanych ora
zdarzé i okolicznagici zachodzcych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona pr¥gykonawe robdt, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitia
ponoszca ustawow odpowiedzialnéé za prowadzomnbudove.

1.4.26. rejestrze obmiarow — naleprzez to rozumie — akceptowa#q przez Inspektora nadzoru
ksiazkg z ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania przez Wykonawcobmiaru
dokonanych robo6t w formie wylicaeszkicow i ewentualnie dodatkowych ge#nikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podleggpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

1.4.27. laboratorium — nafg przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptmyprzez Zamawigjego, niezbdne do
przeprowadzania nieztinych bada i préb zwihzanych z ocenjakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — naleprzez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rén
rézne tworzywa i wyroby niezline do wykonania robot, zgodnie z dokumentaecpjektov i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przegdkiora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodéd — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, asliegranice tolerancji nie zostaty oktene — z przeeginymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robo6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalprzez to rozumie wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgnaiotyczice sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwjzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalg przez to rozumie uprawniom osoly prawry lub fizyczra bgdaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji — nalgy przez to rozumieroboty majce na celu uposzikowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiézagi budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. cgsci obiektu lub etapie wykonania — nafeprzez to rozumie czs¢ obiektu budowlanego
zdolm do spetniania przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwa do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — aglerzez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach tectmych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét —zgaj@zez to rozumie grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. wawe Wspodlnego
Stownika Zamowié (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., zZ0 zm.).
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1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osg@aiadajca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk zawodovda oraz uprawnienia budowlane, wykostg samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powieresdzor nad budaywobiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie iomyle biegaca kontrok jakasci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianactiiiorach rob6t zakrywanych i zanikeych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz atzen technicznych, jak réwnieprzy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploadaej opracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzea technicznych i maszyn, oldlajaca rodzaje i kolejn&@ lub wspétzalenosé czynndgci
obstugi, przegldéw i zabiegobw konserwacyjnych, warundaych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest réwnie: sktadnikiem dokumentac;ji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznagzaymagania dotycge bezpiecaestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspoélnego, jakie majarggetoboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznagzaprmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji eleteohnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (¥iDzgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przdamgzh do wykonania robét podstawowych w
kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowypisem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczeg6towy opis, oraz wskazanie szczegotowsgpecyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniei zestawieniem ilici jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres pk&@re po wykonaniugsmozliwe do odebrania
pod wzgkdem ilcsci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniaja przyjety stopié scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowie— jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug bdb
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwiablicznych. Sktada size stownika gtdwnego
oraz stownika uzupetnigtego. Obowgzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgmin
postanowieniami rozpogdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do darga przedmiotu
zamoéwienia przez zamawigych z O6éwczesnych Rstw Czlonkowskich UE stalo esi
obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zeietd publicznych przewidziato
obowiazek stosowania klasyfikacji CPV pasvszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.

1.4.43. Zarzdzapcym realizaci umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna éknea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zdwapcym, wyznaczona przez zamaviieggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji rob6t i administaia umovg w zakresie okrdonym
w udzielonym petnomocnictwie (zaidzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w
przepisach).

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za ich zgodidoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeia Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizackg i wspétrzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow, przekdziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i @amplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialné za ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odibi
koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomaie Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, czs¢ graficzra, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkaobwy, uwzgédniajpcym podziat na
dokumentagj projektova:
— dostarczoa przez Zamawiagego,
— sporadzom przez Wykonawe
1.5.3. Zgodn#&¢ robot z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyngmzekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru stanawiahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w étlyo

jednym z nich g obowhkzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calekaimentacji. W

przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obhpwe kolejndé ich

waznaosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”. Wykonzavnie mae wykorzystywa
btedow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu \eminatychmiast
powiadomé Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielko liczbowe

wymiaroéw s wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie endne roboty i dostarczone

materialy maji by¢ zgodne z dokumentacjprojektowa i SST. Wielkdci okreslone w

dokumentacji projektowej i w SSTetts uwazane za wartei docelowe, od ktorych dopuszczalne

sa odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materialdw éerséntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mag przekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadgdy

dostarczane materiaty lub wykonane roboty rigalzgodne z dokumentagcprojektowy lub SST i

maja wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonanegvamnie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniaweealizacji

kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawcaadozy, zainstaluje i

bedzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczae, w tym: ogrodzenia, pgze,

oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcawzelkie innesrodki niezlgdne do ochrony
robét, wygody spoteczioi i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowyptdlega odibnej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w ceq umowry.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrzek zné& i stosowa& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczce ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyykenywania robot

wykonczeniowych Wykonawcagdzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegsilo przepisOw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraglde unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrai spotecznej, a wynikagych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w gastwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegoiny wzgll na:

a) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovegalojazdowych,

b) $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytatb substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscia powstania pzaru.
1.5.6. Ochrona przeciwparowa
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Wykonawca bdzie przestrzega przepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca duzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, szkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalgdatsktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpetn 0sob trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane zamem wywotanym jako rezultat realizacji robét alpmez
personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasdoi publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzer w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaweazwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanycheytkownikow oraz lgdzie z nimi wspotpracowal, dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napradMykonawca bdzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzerstalacji na powierzchni ziemi i
urzadzea podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

1.5.8. Ograniczenie obkyzien osi pojazdow
Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniaz@bchzenia na € przy transporcie
gruntu, materialow i wypogeania na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie nidmb zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkaw sposéb cigly bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.alBdy i tadunki powodace nadmierne
obciazenie osiowe niedula dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w oldsie terenu
budowy i wykonawca ddzie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora oradz

1.5.9. Bezpieczsstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawcedhkie przestrzedgaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegdéléa wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych didrowia oraz nie spenigych
odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni igdzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczge, socjalne oraz stz odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia
0sOb zatrudnionych na budowie. Uznaje, sie wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i & uwzgkdnione w cenie
umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrenrobét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robo6t od daty rozpecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieedo prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowazany jest zn& wszelkie przepisy wydane przez organy adminigtrac
panstwowej i samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposéb zvwzane z robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, praepiswytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003~ sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlangi2h. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dr26 wrzénia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wgkwca bdzie
przestrzega praw patentowych i dglzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdbkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizer lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsjasv kopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
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2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyflych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacje dotycce, zamawiania lub
wydobywania materialdbw i odpowiednie aprobaty teckme Ilub Swiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru. Wykonawca zobgaény
jest do prowadzenia gatych bada okreslonych w SST w celu udokumentowanig materiaty
uzyskane z dopuszczalnegadita speinigg wymagania SST w czasie pgatl rob6t. Pozostate
materialy budowlane powinny speliiavymagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggéh Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniaigscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviabel wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zi#6 miejscowych, wdczapc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowzany dostarcaylnspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacji ztm. Wykonawca przedstawi dokumentacawierajca raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowagmzez siebie metedwydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawcagso odpowiedzialnid za spetnienie
wymaga ilosciowych i jakgciowych materiatéw z jakiegokolwiek zta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenigakiekolwiek inne koszty zwrane z
dostarczeniem materiatdw do robdét, chytgapostanowienia ogdélne lub szczego6towe warunkow
umowy stanowi inaczej. Humus i nadklad czasowo ¢tdjz terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskania piaskuzwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekultywacii
terenu po ukaczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty p&aye z wykopdw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentatiowy kzda wykorzystane do robo6t lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagamowy lub wskaza Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatbw &dzie zgodna =z wszelkimi regulacjami  prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jak@ciowym
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakegiowym zostan przez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy, 40z ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoeizdyK rodzaj
robét, w ktérym znajduj sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoeaamykonuje
na wtasne ryzyko, licc sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadferdo czasu gdydaa one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszcaerdachowaly swajjakas¢ i wiasciwosé do
robot i byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejseasowego skiadowania
materialtdbw lgda zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigdunozliwosé zastosowania eych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegélnych elementéobdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania kordgetnrodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZT
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robét. Spez uzywany do robot powinien Igy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i ildci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia fako lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczbaydaymai¢ sprztu bgdzie gwarantowa
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stbkmgmi w dokumentacji projektowej, SST i
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wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzn umow. Sprzt bedacy wiasndcia
Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i gotowsd
do pracy. Rdzie spetniat normy ochron§rodowiska i przepisy dotyaze jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dadotow potwierdzapych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaeielddokumentacja projektowa
lub SST przewiduw mozliwos¢ wariantowego gycia spratu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim aarei wyboru i uzyska jego akceptacj
przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezeby p&zniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowtzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wpkyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych roboét i wikxiwosci przewaonych materiatow. Liczba
srodkow transportu dilzie zapewnia& prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkre/mi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekinadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotycgace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetni@ wymagania dotycze przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gisgi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych ofgei na osie mog byé
dopuszczone przez wildwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykena kkdzie usuwa na bieaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodovi@ge pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocgciem robot wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posvinskladé sic z czsci opisowej i
graficznej,

— plan bezpiecaestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji morta (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenieobét zgodnie z umow lub kontraktem
oraz za jakas¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, zach zgodnaé¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizaji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedziadioza pela obstlug geodezyja przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt okienych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nasipstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego lgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotya akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementolot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaetwy, dokumentaciji projektowej
i w SST, a take w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru daigezrealizacji robot dra wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgowstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej syfjiponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obownzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowaniezpr

Inspektora nadzoru programu zapewnienia §ak¢PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposO6b wykonania rob6t, mavosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauel

wykonanie robot zgodnie z dokumentapyojektows, SST. Program zapewnienia jakbwinien
zawierd:

— organizac wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzeniabt,

— organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

— plan bezpiecasstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

— wykaz osOb odpowiedzialnych za jakoi terminowd¢ wykonania poszczegoinych
elementéw robot,

— system (sposo6b i proce@dyirproponowanej kontroli i sterowania jalt wykonywanych
robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigogowadzenie bad,

— sposob oraz formmgromadzenia wynikow badadaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a ek
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesariologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

— wykaz maszyn i uegdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkOw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uggzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \aybania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdétro

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok jakosci robot i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc w to personel, laboratorium, sptz

zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezedne do pobierania prébek i badanateriatow oraz

robot. Wykonawca dmzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot z

czestotliwoscia  zapewniagca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalwymagania co do zakresu badach
czestotliwosci 3 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tamestdne, Inspektor

nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczypy zapewrdi wykonanie rob6t zgodnie z

umowa. Inspektor nadzorucdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych

Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzormdtie przekazywé& Wykonawcy pisemne

informacje o jakichkolwiek niedoggnigcciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spru,

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub dhbsmlawczych. Feli niedocagnigcia te lezda

tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uaycie do robo6t badanych materiatow i dépuje do uytku dopiero wtedy, gdy
niedocagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona zostanie

odpowiednia jak& tych materiatdbw. Wszystkie koszty zmane z organizowaniem i

prowadzeniem badamateriatéw i robo6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,

opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym

prawdopodobigstwem wytypowane do bafla Inspektor nadzoru gozie mie€ zapewnion
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektoadzoru Wykonawcagbzie
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przeprowadza dodatkowe badania tych materiatow, ktore budatpliwosci co do jakeci, o ile

kwestionowane materiaty nie zosdaprzez Wykonawg usuntte lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych bafdgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzernstevek; w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawgg Pojemniki do pobierania probelda

dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probgtatezone przez

Wykonawe do badé beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaabkwepy przez

Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaredls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami horm. W @adip,

gdy normy nie obejmugjjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pmsgektora nadzoru. Przed przyséniem do
pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajigjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bajaWykonawca przedstawi naspiie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami é&agak

najszybciej, nie pfiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai

Wyniki bada (kopie) lgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzasdiug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegmzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawnionst jdo dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materiatowradta ich wytwarzania. Do unatiwienia jemu

kontroli zapewniona dnizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay i producenta
materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej wégdji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawg, bedzie ocenié zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvclnspektor nadzoru nie pobieréd prébki
materiatéw i prowadZzi badania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykooaw
lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lubatkowych bada albo

oprze st wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatdw i robét z

dokumentag projektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtgoh lub

dodatkowych badai pobierania probek poniesione zost@nzez Wykonawe
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadag certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&d z
kryteriami technicznymi ok&tonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu zgadre rozporadzeniem MSWiIA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadag deklaract zgodndci lub certyfikat zgodn&i z Polslke Norma lub aprobat
techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidpmiskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST.

3. znajdup si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywsymagane przez SST, 4da ich partia

dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, ok&tajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemegdmvym obowazujacym Zamawiagcego i
Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy kbaca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodni€ 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniladdwy kzda dokonywane na bigco i
beda dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu bezpiegg®va ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy b&da czytelne, dokonane trwattechniky, w porzdku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw. a&alone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty hkhda oznaczone kolejnym numerem aanika i opatrzone dati podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnéci:
— . dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaigena jakdci i harmonogramow
robot,
— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw robdét,
— przebieg robadt, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robhdtyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom w zwku z warunkami klimatycznymi,
— zgodna¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apisev dokumentacii
projektowej,
— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
— dane dotyczce jakaci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych
bada z podaniem kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z paden kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robaot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslaprzediaone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania flecyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich peiyjlub zagciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektoaalzoru do ustosunkowani&.sProjektant
nie
jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robét.
[2] Ksiazka obmiarow
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementéw robdét. Obmiary wykonanych robot przepmmease¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodaoblub certyfikaty zgodné&ci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynilddar Wykonawcy lrda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia fako Dokumenty te stanowizahczniki do
odbioru rob6t. Winny b§ udostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentow budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstjace
dokumenty:
a) pozwolenie na budoyy
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawieed
zabezpieczonym. Zagigie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamepyem. Wszelkie dokumenty budowyda
zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadughazyczenie Zamawiagego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z udokntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @bmrobo6t dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o emi&r obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminenynidi obmiaru leda wpisane do kgiki
obmiaréw. Jakikolwiek ki lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykovcy od obowizku ukmczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostanpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie.
Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z ¢ztcécia wymagam do celu miesicznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie.
7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow
Zasady okrdania ilosci robot podaneassw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinnyodige zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowegedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy
Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgittraakceptowane
przez Inspektora nadzoru. |Wdzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvc
Jezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca duizie posiada
wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wudzenia pomiarowe dola przez Wykonawe
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanobot.
7.4.Wagi i zasady wdraania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
SST. Ridzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf W sposob aigty zachowanie doktadioi
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robdt
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikacych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresiwzkojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc
8.2. Odbior robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
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Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tio
wykonywanych robo6t oraz ifgi tych robot, ktére w dalszym procesie realizabfigra zakryciu.
Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego posgpu robdét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotdwalanej czsci robét do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powia@dmieim Inspektora nadzoru. Odbi6r
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyrkcfa Inspektora nadzoru. Jakoi ilos¢
robét ulegaicych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaleieumentow zawieragych
komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru agciowego
robot dokonuje si dla zakresu robot ok§lenego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonogpektor nadzoru. Odbiorowi €xiowemu
podlegaj:
a) roboty zanikajce oraz ulegage zakryciu,
b) etapy/elementy robé6t oldlene w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanoyvn
zalkcznik nr 4 do umowy,
c) roboty konstrukcyjno — montawe, jezeli warunki wykonania i odbioru robét przewidugh
odbidr techniczny.
8.4. Odbior ostateczny (kécowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotow®do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny tobd
nastpi w terminie i na zasadach ustalonych w dokumdmtanowy, licac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakaenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisjanagzona przez Zamawdgapgo w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania robot z dokumentacprojektows i SST. W toku odbioru
ostatecznego robdt, komisja zapoznazsiealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow exiowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajcych i robo6t poprawkowych. W przypadkach nie wykaaawyznaczonych
robét poprawkowych lub robot uzupetnieych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czysaioi ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komispe jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndehkiacy projektova i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@mi
oceni pomniejszan wartag¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznega¢kave)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robdét, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowénastpujace dokumenty:
» dokumentag powykonawcz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,
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» szczegO6towe specyfikacje techniczne (podstawowekammentéw umowy i ew. uzupetniae
lub zamienne),

» protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i zanikagych,

» protokoty odbioréw cgsciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

» dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

* wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jaa (PZJ),

» deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakezl),

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np.: na przek@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom uradzen,

* geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,

» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego nielab

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie sdrane przez komigjroboty poprawkowe lub
uzupelniagce keda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawggjo. Termin wykonania
robét poprawkowych i rob6t uzupetniaych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych

robét zwhzanych z usumtiem wad, ktére ujawai sie w okresie ¢kojmi i gwaranciji

gwarancyjnym i ¢kojmi. Odbiér po uptywie okreswekojmi i gwarancji pogwarancyjnycolzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zglganieniem zasad opisanych w punkcie

8.4. ,0dbiér ostateczny roboét(koowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykapawa jednostk

obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu przi4 przez Zamawiacego w dokumentach

umownych. Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstgwatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzeniezattowe kdzie uwzgédniat wszystkie

czynnaci, wymagania i badania skladeg¢ st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i

w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lubnagrodzenie ryczattowe roboteda

obejmowd:

a) robocizre bezpdredna wraz z narzutamiwartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i parta na teren budowyyartas¢
pracy sprztu wraz z narzutami,

b) koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

c) podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i aigacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadioogdpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowsaz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zniiangodnié wynikajacych z posipu
robot,
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b)
c)
d)
e)

)

ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,

optaty/dzierawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikow, barier, oznakowai
drenau,

tymczasow przebudow urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i oigatji ruchu obejmuje:

a)

b)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgpionowych,
poziomych, barier wiatet,
utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i orgeacii ruchu obejmuje:

a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji obja&msd, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlaneénidity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pM. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@wigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach bvdaoych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochronie gwgmozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze teanyim (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 zjm0
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrémgowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publczitjednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systemdw oceny
zgodndci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie okétenia
polskich jednostek organizacyjnych upaw@mnych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trythuudzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@@ wrze&nia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepiséw bezpieadmtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlaniizh U. Nr 47, poz. 401).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad2Q. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczegstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéréa 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfjkaechnicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakda ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@d02 r. — zmieniajce
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, mamnta rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawigiego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamvd — montzowych, (tom |, II, I, 1V,

V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny @rodek Badawczo -

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszavwz§)01.

2. Rozbiorki

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej s wymagania dotyece
wykonania i odbioru robot rozbiorkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot otllych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynn&i umaliwiajace i magce na
celu wykonanie rozbidrek wygtujacych w obiekcie.
W zakres tych robo6t wchoglz
- rozbidrki ptyt chodnikowych i schodéw
- wykucia otworéw
- wykucia stolarki

1.4. Okrédlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSH ggodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékevykonania robot, ich zgodsé z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty
2.1. Dla robét rozbiérki materiaty nie wysilja.

3. Sprzt
3.1. Do rozbiérek mee by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport
Transport materiatow z rozbiérkiodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.
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5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robét rozbidrkowych naie
- teren ogroddii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa istniepce zasilanie w energielektryczn, instalacg teletechnicza i wodno-
kanalizacyja oraz wszelkie istniage uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowad# zgodnie z rozpoeglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieageva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robo6t rozbiorkowych podano w punktadh do 5.2.

7. Obmiar rob6t
Jednostkami obmiarowymas
— Rozbiorki obiektéw inynierskich — [r]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robdt zanikaych.

9. Podstawa ptatnéci
Placi s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanympiunkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do ponowneboadowania zakwalifikuje taynier.
10.2. llasci robot rozbiorkowych magulec zmianie na podstawie decyzjiyniera.

3. Beton

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej s wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot otllych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementachtkoksyjnych obgtych kontraktem.
- Betony konstrukcyjne B-25
- Podbetony B-10,B-15

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.
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2. Materialy
2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j
(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkdego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o rasfacych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wgzej nz B20
b) Wymagania dotycice skladu cementu
Wg ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z agemiem Ministra
Komunikacji wymaga s aby cementy te charakteryzowaly sasgpujacym skiadem:
- Zawartag¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarta¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarta¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarta¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtgakego do 0,9%
- Zawarté¢é C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien¢bgakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wyro$0,2 kg. Na workach powinien by
umieszczony trwaty, wyray napis zawieragy nast¢pujace dane:
* 0znaczenie
*  nazwa wytworni i miejscowAei
* masa worka z cementem
e data wysyiki
* termin trwaigci cementu.
Dla cementu luzem natg stosowa cementowagony i cementosomochody wypora
we wsypy umaliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikbw i agzenie do
wytadowania cementu oraz powinny cbprzystosowane do plombowania i wsypow i
Wysypow.
d) Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinnac lBaopatrzona w sygnaturodbiorcz
kontroli jakasci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdllnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.
f)  Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
*  Cement pochodzy z kadej dostawy musi lypoddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997%waiki ocenione wg normy
PN-B-30000:1990.
Zakres badacementu pochodzego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikandaha
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
 Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej caalsé
przeprowadzenie kontroli obejmuggj:
-oznaczenie czasu yrania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-E36-
6:1997
-oznaczenie zmiany aofipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
-sprawdzenie zawartoi grudek (zbrylé) nie dajcych sg rozgnigé¢ w palcach i nie
rozpadajcych s¢ w wodzie.
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g)

W przypadku, gdy w/w kontrola wyke niezgodn& z normami cement nie me by
uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres skladowania

Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nasgpujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nartyw terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamkei(budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachuscianach)

- dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowlbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cemleztem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli @ibfci cementu znajdagego s¢ w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarévzipmu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zestnznychscianach).

Podtara sktadéw otwartych powinny bBytwarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczare cement przegtiekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazyndéw zamlgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecrs
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zmgle jest od miejsca
przechowywania.
Cement nie meze by¢ uzyty do betonu po okresie:
-10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomskédach otwartych,
-po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwagav przypadku przechowywania

w sktadach zamkatych.

Kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinno by
przechowywana w sposéb ustiviaj acy jej fatwe rozranienie.

(2) Kruszywo.

a)

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tyme marka kruszywa nie powinnadiyizsza ni klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny byvieksze nk:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,
3/4 odlegtdci w swietle migdzy prtami zbrojenia lgacymi w jednej ptaszcznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartdci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepwalery prowadzé
biezaca kontrok wilgotnaéci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i sts&to zawartdci
frakcji 0—-2 mm.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagd bada tylko w zakresie wytrzymakei betonu na
sciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

pospotka kruszona 0/40,
cement hutniczy 25. lké cementu 6%, gd max = 2,09 grirwilgotnai¢ optymalna
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8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet

Dozatory musz mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow powinse
odbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zailraR stosowania mieszarek
wolno spadowych).

Transport

. Transport, podawanie i ukladanie mieszanlor®i/ej

(1) Srodki do transportu betonu

. Mieszanki betonowe magoy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

. llos¢ ,gruszek” naley dobra tak aby zapewiiwymagaa szybkaé betonowania z
uwzglkdnieniem odlegitci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieceemsgrwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Wykonanie robot

. Zalecenia ogo6lne

5.2.

a) Roboty betoniarskie mugsby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

b) Betonowanie mzna rozpocaé po uzyskaniu zezwolenia Agniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikdw:
a) Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibgéd dokonywane wyicznie
wagowo, z dokladnia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacii.
b) Przy dozowaniu skladnikdéw powinnazsiwzgkdniat korekt zwiazam ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikéw
a) Mieszanie sktadnikow powinnogsodbywa& wytacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sistosowania mieszarek wolnospadowych).
b) Czas mieszania nale ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien &krotszy ni 2
minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
a) Do podawania mieszanek betonowych malestosowa pojemniki o konstrukcji
umazliwiajacej tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania mresiza
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obg@uja odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sisprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki mtef przy wylocie.
b) Przed przysipieniem do uktadania betonu nalesprawdzi: potozenie zbrojenia,
zgodnd¢ rzednych z projektem, czysié deskowania oraz obecito wktadek
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dystansowych zapewnigych wymagaa wielkos¢ otuliny.

C) Mieszanki betonowej nie nalg zrzucg z wysokdci wigksze] nz 0,75 m od
powierzchni, na ktérspada. W przypadku gdy wysakda jest wegksza nalgy mieszank
podaw& za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysoka 8,0 m).

d) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naje przestrzega dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzdhiat nastpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanketonovs naley uktada
bezpdrednio z pojemnika lub ruragju pompy, hdz tez za pdrednictwem rynny,

- warstwami o grubéxi do 40 cm zagszczajc wibratorami wgtbnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszark betonow nalery uktada&d bezpdrednio z
pojemnika lub ruroaigu pompy. W piytach o gruboi wigkszej od 12 cm zbrojonych
gora i dotem naley stosowd belki wibracyjne.

(4) Zag:szczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastpujacych zasad:

a) Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z
butawami osrednicy nie wekszej nz 0,65 odlegtéci miedzy pretami zbrojenia lgacymi w
ptaszczynie poziome.

b) Podczas zagzczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotyka zbrojenia butaw
wibratora.
) Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawg na gkbokas¢

5-8 cm w warstw poprzedry i przytrzymywa butawg w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowgoowoli w stanie wibrujcym.

d) Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hbyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratorde@ds¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e) Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzow@sie jednakowymi drganiami na catej diugb

f) Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub helkibracyjrm w jednym
miejscu powinien wynosgiod 30 do 60 sekund.

Q) Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kierunku

gtebokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu. Rozstaw wibratoréw nafe

ustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Meanie wibratorow

powinno by trwale i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nafg sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

a) Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolepqm winno by uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkaclzmaosg kierowa zasad, ze powinna ona hy
prostopadta do kierunku nagen gtéwnych.

b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvgmdwinna b¥ starannie
przygotowana do patzenia betonu stwardniatego &eezym przez:

- usunkcie z powierzchni betonu stwardniatego,zriych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy camowej 0
stosunku zbfionym do zaprawy w betonie wykonywanym albs marzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Paaze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed
rozpoczciem betonowania.

C) W przypadku przerwy w ukladaniu betonu @serzonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinnc dby¢ p&niej niz w ciagu 3 godzin lub po
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catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania rglaunikac dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio idoego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywaest take w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniegéwietlenia zapewniagego prawidtowe wyko-
nawstwo robot i dostateczne warunki bezpiésiga pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

a) Na wykonawcy spoczywa obogziek zapewnienia wykonania bad@boratoryjnych
przewidzianych norm PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie
okazywanie laynierowi wszystkich wynikow bada dotyczacych jakdci betonu i
stosowanych materiatow.

b) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictaym, naley opracowa
plan kontroli jakéci betonu dostosowany do wymagéechnologii produkcji. W planie
kontroli powinny by uwzgkdnione badania przewidziane aktughormg i niniejszymi SST
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzeniwigfawosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

c) Badania powinny obejmowa
- badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéetonowej i wazaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

a) Betonowanie nalsy wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych nz +5°C,
zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadioco najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarzoiem.

b) W wyjatkowych przypadkach dopuszczg sietonowanie w temperaturze do —-5°C,
jednak wymaga to zgody dgniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformoegm elementu przed utsatiepta w
czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowé sposob pogpowania na wypadek

wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotevampowiedniej iléci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powieizgwiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatuctaczenia

a) Przy niskich temperaturach otoczeniazolay beton powinien kiychroniony przed
zamarzntciem przez okres pozwaday na uzyskanie wytrzymatoi co najmniej 15 MPa.

b) Uzyskanie wytrzymakei 15 MPa powinno by zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zatmetana konstrukcja.

c) Przy przewidywaniu spadku temperatury peni0O°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczeniej podp¢ dziatania organizacyjne pozwaleg¢ na odpowiednie ostagtie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pie¢gnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby piejnacji betonu

a) Bezpdarednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i
chronacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

b) Przy temperaturze otoczeniasyej n +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach
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od zakaczenia betonowania rozpegzpielggnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzija
€O najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najiriazy na do).

c) Nanoszenie bion nieprzepuszezgich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bdzie st taczyt z nastpna warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie
Sa stawiane specjalne wymagania ofine jakaci pielggnowanej powierzchni.

d) Woda stosowana do polewania betonu powinna sgetmjanagania normy PN-EN
1008:2004.
e) W czasie dojrzewania betonu elementy powinn§ blgronione przed uderzeniami i
drganiami.
(2) Okres piedgnaciji
a) Utozony beton naliey utrzymywa w statej wilgotndci przez okres co najmniej 7 dni.

Polewanie betonu normalnie twardam3go nalgy rozpoca¢ po 24 godzinach od

zabetonowania.
b) Rozformowanie konstrukcji nie@ nasipi¢ po osagnigciu przez beton wytrzymadoi

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgaelrz norm PN-63/B-06251) lub
wytrzymataci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
5.5. Wykaiczenie powierzchni betonu

(1) Rownd¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonow w konstrukcji érej obowizuja nastpujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie mude/¢ gladkie i rowne, bez zagien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomoéw i wybrzugzgonad powierzchgj

b) pekniecia s niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowea sdopuszczalne pod warunkiente zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

d) pustki, raki i wykruszyny s dopuszczalne pod warunkieme otulenie zbrojenia

betonu ledzie nie mniejsze ni2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wigksza nk
0,5% powierzchni odpowiedniégiany,
e) rownas¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadé wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypusddi wgtebienia nie powinny
by¢ wicksze nk 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkatze
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wyikaenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nag
a) wszystkie wystajce nierownéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i
czystej wody bezpmednio po rozebraniu szalunkéw,
b) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach umigebetonem i nasgpnie
wygtadzi i uklepa, aby otrzyméa rowna i jednorodm powierzchng bez dotkéw i porow,
c) wyréwnary wg powyszych zaleag powierzchng¢ nalezy obrzuct zaprawy i lekko
wyszczotkowad wilgotna szczotlg aby usuné powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przysipieniem do ukiadania podbetonu rglesprawdzé podiaze pod wzgtdem
nosnaosci zatazonej w projekcie technicznym.
Podtaze winne by réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by rozktadany w miar mazliwosci w sposob eigty z zachowaniem kontroli

grubdci oraz rzdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakdci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgécna projektem oraz

podanymi wyej wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.
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Obmiar robot

Jednostkami obmiarws

— 1 n? wykonanej konstrukgcji.
— 1 m wykonanego podbetonu.

Odbior robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikaych wg zasad podanych poxey.

Podstawa pfatnéci

Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezkbinych czynnikdéw produkcji

- oczyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakofwié marek, zagszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacg betonu

- rozbioérky deskowania i rusztowia

- oczyszczenia stanowiska pracy i ugeié materialdw rozbiérkowych poza granice
obiektu.

Podbeton na podio gruntowym.

Placi st za ustaloa ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrénie podiaa,

przygotowanie, ulzenie, zagszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stamawsacy.

10. Przepisy zwazane

1.

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czasow aziania i statéci

objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad@znaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojpmjektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjéikaobierania probek.
PN-89/S-10050 Probne ohgenie obiektow mostowycliglbetowych.

4. Zbrojenie betonu

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce zbrojenia
betonu w konstrukcjachzelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych
wystepujacych na stacjach i przystankach modernizowanaj lini

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoahadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t oblych SST




KAJOCH

Kompleksowa Obstuga INWESTOR: GMINA KROBIA STRONA 26
CB“dOW”'Ct‘."’a OBIEKT: ROBUDOWA I REMONT ZSPIG PUDLISZKI
zestaw Kajoch

UL. KWIATOWA 12, KAKoLEwo| WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAZENIAW NOWOCZESNY
64-113 OSIECZNA SPRZET I POMOCE DYDAKTYCZNE

CPV 45453000-7 | specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wchoalz

- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okmgtymi gtadkimi ze stali A-O i A-l.

- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okagltymi zebrowanymi ze stali A-11 i A-lll.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyge roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodétoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty
2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumetjtaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasndci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnaci mechaniczne i technologiczne dla walcowki ¢tpw powinny odpowiada
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Namwejsze wymagania podano w
tabeli pontkej.

Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymatosé | Wydtuzenie Zginanie
preta plastyczngci | na rozciaganie trzpienia a —srednica
mm MPa MPa % d — proébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(18D)
18G2-b6-
32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90

W technologicznej prébie zginania powierzchnia gidbnie powinna wykazywa
peknie¢, naderwa i rozwarstwid.

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i ptow powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczalneaspozostatéci jamy usadowej,

rozwarstwienia i gkniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski zawalcowania, wtcenia

niemetaliczne, wery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowétd sa

dopuszczalne:

- jesli mieszca sig w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowkprgtow
gtadkich,

- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcéwki i ptow zebrowanych osrednicy
nominalnej do 25 mm, £&®,7 mm dla pgtow o wigkszychsrednicach.

(4) Odbior stali na budowie.
e Odbidr stali na budowie powinien dylokonany na podstawie atestu, w ktory powinieé by
zaopatrzony kady krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

znak wytworcy,

srednie nominalmn,
gatunek stali,

numer wyrobu lub patrtii,
znak obrdébki cieplnej.
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» Cechowanie wizek i kiegbw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kadej wiazki czy kregu.
*  Wyglad zewrgtrzny prtow zbrojeniowych dostarczonej partii powinier¢ masgpujacy:
- na powierzchni gtoéw nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszche
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegcetw i ozebrowania powinny gimiesci¢
w granicach okrdonych dla danej klasy stali w normachptwvowych,
- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wk-
szego i 5 mm na 1 m diugai preta.
* Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
» Dostarczon na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu ngleprzed
wbudowaniem zbaddaboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zéwiadczenia jakéci (atestu),
- nasuwaj sie watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie edkin
zewrgtrznych,
- stal gka przy geciu.
Decyzi o przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje tgnier.
2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinsgetnid wymagania IBDM (Instytut
Budownictwa, Drog i Mostow) w Warszawie.

3. Sprazt
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna Byprzewaona odpowiednimisrodkami transportuzeby unikraé

trwatych odksztalag oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czysta¢ powierzchni zbrojenia.
* Prety i walcowki przed ich #yciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,
* Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,aliwb farfa olejra nalery opal&
np. lampami lutowniczymizado catkowitego usugcia zanieczyszcze
e Czyszczenie ptow powinno by dokonywane metodami nie powogeymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani fdiejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
* Prety stalowe ayte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinnyé lwyprostowane.
» Haki, odggcia i rozmieszczenie zbrojenia nate wykonywa& wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanawiermy PN-B-03264:2002.
e taczenie petdw naley wykonywa& zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002
» Skrzyzowania pgtow naley wiazat drutem mgkkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi
zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.
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» Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

* Nie naley podwieszé i mocow& do zbrojenia deskowia pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montaowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢idw powinien by dokonywany bezpwednio w
deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecea siykonywa przed ustawieniem
szalowania bocznego.

» Zbrojenie ptyt pgtami pojedynczymi powinno lyuktadane wedtug rozstawieniagfiyw
0znaczonego w projekcie.

» Dla zachowania wiiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychrolmpsici réwnej grubéci otulenia.

Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédroprojektem oraz z poda-

nymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Jednosti obmiarova jest 1 tona.

Do obliczania natenosci przyjmuje s¢ teoretycza ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, thckm
dtugas¢ pretdw poszczegdlinyckrednic pomngong przez ich cizar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza st stali wytej na zaktady przyatzeniu petow, przektadek montawych ani drutu

Nie uwzgkdnia st tez zwiekszonej iléci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawc
pretow o srednicach wgkszych od wymaganych w projekcie.

Wszystkie roboty podlegajzasadom odbidru robot zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz
odbioru kaicowego — wg opisu jak mgj:

* Odbior zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powinien doylokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

e Odbiér powinien polega na sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikaggodndci z rysunkami
liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzeamigykonania hakow z€z i
diugcici zakotwier pretéw oraz maliwosci dobrego otulenia ptéw betonem.

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1¢o@ena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie,gczenie oraz montazbrojenia za pomac
drutu whzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i nézie specyfikacy, a take
oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenianigsie ich poza teren robot.

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonovielbetowe i spgzone. Projektowanie.

6. Kontrola jakosci

7. Obmiar robot
wiagzatkowego.

8. Odbior robot

8.1. Odbior zbrojenia

9. Podstawa pfatnéci

10. Przepisy zwazane
5. Prefabrykaty

1. Wstkp
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykony-
wania i montau prefabrykatéwelbetowych aywanych przy realizacji kontraktu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres robot otllych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na
celu wykonanie i montaprefabrykatowzelbetowych.
¢ Belki nadpraowe.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0gdlne wymagania dotygz robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane davaupowinny by trwale oznakowane.
Poszczegdlne partie elementéw tego samego typunpgvaiosiada swiadectwo jakéci (atest).

2.1. Belki prefabrykowane nadpno

Charakterystyka belek:

- wysoka¢ 19 cm

- szerokaé 9cm

- gruba¢ 6 cm

a) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
* Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiarow projektowanych nie powinny ekraczé: w diugagci do 6 mm; w
wysokaci do 4 mm; w grubgci do 3 mm.
* Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
- skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm
- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si
- szczerby i uszkodzenia kradzi — gkbokas¢: do 5 mm
- dtugasé: do 30 mm
- ilosé: 3 szt/mb.
Klasa odpornéci ogniowej ,B”.

b) Sktadowanie
Belki nalery sktadowd na réwnym podizu, na podktadkach gruba co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odlegkai 1/5 dtugdci od ich kaicow. Nasgpne warstwy uktadana
podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnyunizba warstw nie wiksza od 5.

c) Transport
Belki mogy by¢ przewaone tylko w pozycji poziomej, stopkw potazeniu dolnym,
réwnolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone prpezesuwaniem. Transport powinien
odbywa sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. Sprat
Roboty mog by¢ wykonane gcznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.
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4. Transport — w opisie materiatow p. 2

5.  Wykonanie robot
Wykonanie rob6t zwizanych z prefabrykagj

5.1. Monta belek prefabrykowanych nadpsozgodnie z wymaganiami jak dla robét murowych

6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabwghkych wg wymaga podanych w
punkcie 2.0.

7. Obmiar rob6t
Jednosti obmiarowy jest:
- 1 mwykonanego nadpta

8. Odbior robot

8.1. Obejmuje odbidr robot zanikaych i ulegaicych zakryciu

8.2. Odbidr kéacowy

8.3. Odbidr poszczegdinych robot wg wymagawartych w niniejszej specyfikacii.

9. Podstawa ptatnéci
Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadarétora obejmuje wykonanie i
dostarczenie prefabrykatow gotowych do wbudowania.

10. Przepisy zwazane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

6. Roboty murowe

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacjchtécznej s wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t murowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot otllych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na
celu wykonanie muréw zewtrznych i wewrtrznych obiektéw.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy
2.1. Wyroby ceramiczne
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2.2.

2.1.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 120535

e Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 3,3-4,0 kg

» Cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie pestwowej.

» Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowychgkpigtych catkowicie lub z jednym
peknigciem przechodym przez cat grubGé ceglty o diugéci powyze] 6mm nie
moze przekraczadla cegly — 10% cegiet badanych.

*  Nashkkliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 24%.

*  Wytrzymaitai¢ nasciskanie 10,0 MPa

«  Gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/din

. Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zaganasia do —15°C i odmeania —
brak uszkodze po badaniu.

Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wysakd.,5m na
inne cegty nie rozpadiacsi
Bloczki betonowe

2.3.

- Wymiary: 25 x 25 x 14
- Wymiary: 25 x 12 x 14

Pustak§cienne Porotherm 25 P+W

2.4.

a) wymiary: 25 x 24,8 x 23,8 cm
b) wytrzymata¢ srednia: 10 i 15 MPa
c) Wspotczynnik przenikania ciepta: U=1,03 zaprawekta [W/nf x K]

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek adipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczeshie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw mugkach naley stosowad piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nyatosowdé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@s pod warunkiemze temperatura
otoczenia w cigu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie d&zie nizsza ni+5°C. Do zapraw
cementowo-wapiennych nale stosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta



UL. KWIATOWA 12, KAKoLEwo| WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAZENIAW NOWOCZESNY

KAJOCH
Kompleksowa Obstuga INWESTOR: GMINA KROBIA STRONA 32

Budownictwa OBIEKT: ROBUDOWA I REMONT ZSPIG PUDLISZKI

Czestaw Kajoch

64-113 OSIECZNA SPRZET I POMOCE DYDAKTYCZNE

CPV 45453000-7 | specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, fdvenno tworzy jednolity i jednobarwi
mas;, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazobeych. Sktad okjosciowy zapraw
nalezy dobierd doswiadczalnie, w zalmosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2. 5. Zaprawa cienkowarstwowa

2.6.

Zaprawy murarskie do cienkich spoia przeznaczone dadzenia elementéw murowych na
cienkie spoiny grubizi od 1 do 3 mm . Zapraywotrzymuje st w wyniku wymieszania z wadha
placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i przygaoej mieszanki suchej. Mieszanka taka
sklada si ze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu inaapspoiw polimerowych,
drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych (piasku)ziarnieniu do 1.0 mm oraz z dodatkéw i
domieszek technologicznych. Mieszanka sucha pozeemEm meoe zawierd rowniez Spoiwo
wapienne. Najcgcie] @ stosowane domieszki uplastycza@g i zwikszapce przyczeprid
zaprawy do podiza. Zaprawa mee by stosowana dogcznego 4czenia elementéw murowych,
pustakéw i bloczkéw wg zasad okienych w PN-B/03002/1999. Wkszasi¢ zapraw jest
przeznaczona do murowarsieian wewrmrtrznych w pomieszczeniach sodowisku powietrzno-
suchym oraz do wznoszenia murow zetkznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny
sposOb zabezpieczonych przed béppdnim oddziatywaniem wody opadowej i mrozu
Tolerancje wymiarowe elementéw murowych, przeinagezb do murowania na cienkie spoiny,
nie powinny przekraczaw przypadku wysok&i i ptaskaci £1,5 mm (zalecane 1,0 mm).

Pozostate materiaty

Wszystkie dodatkowe akcesoria, jak pasy zlm®j pety, wieszaki, wsporniki, kotwy iaczniki,
etc. dobrane zgodnie z wymaganiami producenta el&mwe sciennych, oraz spetnige
wymagania Normy PN-EN 845 — ,Specyfikacja wyrobdeddtkowych do muréw”.

Sprzt

Roboty mana wykon& przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora.

Dobér sprztu musi spetia@ponizsze wymagania:

a) Liczba i wydajndé¢ sprztu bedzie gwarantowéd przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazacha Inspektora w terminie
przewidzianym umow:

b) Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéwtwierdzajcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

c) Wykonawca zobowazany jest do zywania sprztu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako
wykonywanych Robot.

d) Utrzymanie i aytkowania kadego sprgtu musi by zgodne z normami ochrodyodowiska,
BHP i przepisami dotyearymi jego uytkowania.

Do wykonania robét nahy stosowa dowolny typ spretu, sprawny technicznie i zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru, np.:

- rusztowanie,

- urzadzenia do przygotowania zaprawy,

- Wyciag.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtri, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrugojvinny by zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utrat statecznégci.
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5.1.

Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtiowegoaxzegnia i grubéci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédino rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otworow.

b) W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa mury ngne. Scianki dziatowe grub&i ponizej
1 cegly naley murowa nie wczeéniej niz po zak@éczeniuscian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznost mazliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu paiczenia
murow wykonanych niejednocgtie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinnylmzyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegty przed utlgeniem w
murze polewélub moczy w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem muréw.

f)  Mury grubcci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pasey 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lubrg/ch przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymwiko
atmosferycznych (np. przez przykrycie folub pap). Przy wznawianiu robét po diszej
przerwie naley sprawdzté stan techniczny murdwadznie ze zdjciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Mury z cegly petnej

5.3.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnab@t nie powinna
przekracz& 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grédanaksy-
malna nie powinna przekracgza5 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by dokladnie wypelnione zapraw W s$cianach przewidzianych do
tynkowania nie naley wypetia zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokadici 5-
10 mm.
5.1.2. Stosowanie potoéwek i cegiet ulamkowych.
Liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw doych nie powinna hywigksza nk 15%
catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegtawa i rozbiorkowa), naky
przestrzegazasadyze kazdasciana powinna bywykonana z cegty jednego wymiaru.
b) Pohczenie muréw stykagych sk pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grébio
rézniacej sk wiecej niz o0 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.
5.1.3. Ogdlne zasady murowak@anek dziatowych
Scianki dzialowe o grub@i ¥ cegly nalgy murow& na zaprawie cementowej o
wytrzymataici nie nizszej ni 5 N/mm2. Przy rozpiosci przekraczajcej 5 m lub
wysokaici powyzej 2,5 m powinny b§ zbrojone. Zbrojenie powinno byzakotwione w
spoinach nénych na gthokds¢ nie mniejsz niz 70 mm.Scianka powinna by polkczona
ze scianami konstrukcyjnymi za pomscstrzpi zazbionych krytych. W budynkach o
konstrukcji ndénej zelbetowej lub stalowejscianki dzialowe oraz ostonoweas
oddylatowane od stropéw i pionowych elementéw kahstyjnych. Paczenie tych
scianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje wigc za pomog kotew stalowych.

Mury z pustakéw ceramicznych

a) Przygotowanie zaprawy.Do murowanie zewgtrznychscian jednowarstwowych zalecane
jest wycie gotowej zaprawy cieptochronnej Porotherm Tdrd®herm TM to lekka zaprawa
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produkowana na bazie perlitu. Zastosowanie jej pojar izolacyjnéc¢ cieplra muru o ok.
15% oraz zapewnia jednorodiddermiczr, przegrody. Wycie zaprawy termoizolacyjnej
niweluje réwnie ewentualne skutki bdi6w wykonawczych. Mazna przygotowywéja w
betoniarce lub za pomacgcznego wolnoobrotowego mieszadta, trzysajk zalecé
podanych na opakowaniu. Boian zewgtrznych warstwowych z dodatkawarstwa
ocieplenia oraz do wszystkighian wewntrznych naley stosowa zwykte zaprawy
murarskie. Wane jest, by zaprawa miata odpowiegdkonsystenaj. Zbyt ptynna kdzie
sciekat w otwory pustakéw, a zbykgta trudno ledzie rozprowadZi Ziarna kruszywa nie
mog by¢ zbyt duze i ostre, bo mogtyby uszkodzizolacg przeciwwilgociov.

b) Poziomowanie podtaa. Podiaze pod pierwsz warstwe pustakow musi byyrowne. Trzeba
je wypoziomowad, aby unikm¢ spotgowania odchyke podczas murowania. Mpa to zrohd
przy wyciu poziomicy w¢zowej albo za pomacniwelatora.

c¢) Przygotowanie pustakowlstotne jest, aby przed rozpeciEm murowania zwiy¢
pustaki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu oddawandy przez zapragv Odpowiednia
ilos¢ wody niezlgdna jest do prawidlowego ydania zaprawy murarskiej i do tego, by po
zakaczeniu procesu wkania miata ona odpowiednivytrzymala¢. Szczegolnej starangm
nalezy dotazy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich temperatddwczas wskazane
jest nawet zdjcie z palety folii ochronnej i polewanie pustak&wmieniem wody.

W przypadku temperaturzsizych dopuszczalne jest zidghie tylko samej ptaszczyzny
stykapcej sk z zapraw.

d) Pierwsza warstwa zaprawy Przystpujac do prac murarskich pegiujemy analogicznie,
jak w przypadku murowania z tradycyjnych format@vammicznych. Zaczynamy od atnia
warstwy wyrownawczej, ktar wykonujemy z zaprawy murarskiej rozémej réwnomiernie
na calej szerok@i muru. W przypadku murowania pustakéw na fundarigewarstve
wyréwnawcz uktada s na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lapecjalnych
folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniu podta, zwikzeniu pustakéw i przygotowaniu
zaprawy mana przysipi¢ do murowania

f) Kolejne warstwy naroznikow W kazdym naraniku najlepiej jest utay¢ minimum trzy
warstwy pustakow zanim wypetnigsddcinkiscian pomgdzy nimi. Fachowo okiéa sk to
~wyciaganiem nargnikow”. Pustaki w narznikach musz by¢ utozone naprzemiennie.
Nalezy zadb& o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych waramgtgkdéw we wszystkich
naraznikach

g) Sprawdzanie pionuKontrole pionowego wykonania muru powinn girzeprowadza
przy wyciu poziomicy, po utgeniu kadej kolejnej warstwy pustakow w naroku. Kontrok
poziomego utgenia pustakow poreidlizy naranikami, umaliwi rozciagniecie sznurka
murarskiego

h) £ aczenie poziomeBudowanie w systemie Porotherm nie wymaga wykomyavgionowe;j
spoiny pomgdzy pustakami. Niezlolna jest jedynie spoina pozioma. Zaprawywa St wiec
tylko do faczenia kolejnych warstw pustakow, naktadgh kielnia murarslg, koniecznie
rownomiernie, na catgorm powierzchng juz utozonej warstwy elementéw. Grugio

warstwy zaprawy po wmurowaniu pustakow powinna vgihs -15 mm, optymalnie 12 mm,
co pozwala na zachowanie modutu wysakg@wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) réwnego
250 mm. Za niepoprawne uaask rozktadanie zaprawy w postaci tzw. "plackow".
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Rozktadanie zaprawy w postaci pasow wzditawedzi muru jest dopuszczalne tylko pod
warunkiem obliczeniowego sprawdzenigmadci muru z uwzgtdnieniem rzeczywistej
szerokdci spoiny. Naley mie¢ jednak na wzgldzie, iz stosowanie tego sposobu ukfadania
zaprawy zmniejsza §nos¢ muru nawet o ponad 50%.

Uwaga! zapraw nalezy uktada na catej szerokai muru.

i) £ aczenie pionowePustaki kolejno wmurowywane w warsffczy sk ze soh tylko na
pioro i wpust. Ich boczne powierzchnietak wyprofilowaneze pokczenie to zapewnia
odpowiedny wytrzymala¢ i szczelné¢ muru. Aby unikaé¢ zrolowania si zaprawy, pustaki
trzeba wsuwaod gory w wyprofilowania jag ustawionych elementéw i dopiero potem
docisk& do zaprawy.

j) Ustawianie pustakow.Podczas murowanigian bardzo przydatny jest sznurek murarski,
ktory rozpina si pomidzy gotowymi nargnikami. Utatwia on zachowanie jednego poziomu
dla wszystkich pustakow uktadanych w warstwie. Wiaie pustaka dopasowuje sio
wysokdici sznurka i ut@enia innych pustakow, korzysiajprzy tym z gumowego miotka.

K) Sciana pomigdzy naroznikami. Wykonuje s¢ ja dopiero, gdy w natmikach utaone g
pierwsze warstwy pustakow. Wdéndej trzeba sprawdéj czy poziom pustakow w
naraznikach jest identyczny. Poméc w tym naggonowe taty z naniesionymi poziomami
kolejnych warstw.

Uwaga! Murowanie kolejnych warstéeziany zawsze rozpoczyna$id naranikow.

l) Przewigzania w murze.Pustaki uktada siw kolejnych warstwach w sposob zapewstsj
prawidtowe ich przewizanie. Spoiny pionowe wysiadupcych ze sopwarstwach wadnym
wypadku nie mogsi¢ pokrywat, lecz musz by¢ przesungte o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu
jest wysokdcia pustaka) tj. o 10 cm. O ile jest to slizve, zaleca si wykonanie przewizania
poprzez przesugtie wynoszce poét pustaka w dwochsiadupcych warstwach muru. W
przypadkusciany Porotherm o niemodularnej dtdgo(tj. roznej od n x 12,5 cm) konieczne
jest stosowanie elementdéw uzupehigich w postaci pustakdéw docinanych, ktére zabuarzaj
regularny uktad przewkan w murze i powodu mniejsze, i 10 cm przewjzanie.
Przewazanie elementu murowego uzupetagggo nie mee by jednak mniejsze ni4 cm.
Przewazania takie nie powinny pokrywai¢ ze sol w kolejnych warstwach. Pustaki
docinane naley wmurowywa w miare mazliwosci w srodkowej czsci sciany, a nie przy jej
krawedziach.

Ewentualne ubytki pustakow $gianach jednowarstwowych najeprzed tynkowaniem
uzupelné cieptochronn zaprava murarslky Porotherm TM lub termoizolacyjreaprave
tynkarslky Porotherm TO.

m) Laczeniesciany zewretrznej i dziatowej. Sciany dziatowe zwykle budujeespo
wymurowaniuscian ngnych (zewmtrznych i wewtrznych), jednak trzeba pagtéé o
wczesniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocymitnych. Posts one jako
taczniki pomgdzy $ciam nosna a dziatovd. Jednym kacem powinny by zatopione w
Zzaprawie tworgcej poziona spoire sciany nénej, a drugim - w poziomej spoirgeiany
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dziatowej. Po wymurowanigciany dziatowej ewentuadnszczelig pomigdzy sciam a
stropem (1 do 2 cm) wypehiacstaprava murarslg lub piank, montaowa.

Uwagal!Sciany wewrtrzne (néne oraz dziatowe) murujeesna zaprawie zwyktej.

Po zakaczeniu dnia pracy zaleca;giabezpieczenie, np. faliub pap ostatniej warstwy
pustakow wiezej zaprawy. Zapobiega to rozmywaniu zaprawy praszcz. Nalgy rowniez
chroni "korore" juz wykonanego muru przed opadami atmosferycznymiz@¥egolnéci
nalezy unika sytuacji, w ktérej wody opadowe dostaje w drazenia pustakow i zawilgaca)
od wewnytrz sciare

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty natg przeprowadzi na budowie:
a) sprawdzenie zgodioi klasy oznaczonej na cegltach z zamdéwieniem i vwganami
stawianymi w dokumentaciji technicznej,
b) préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i gknied,
- odporndci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawanargla.
W przypadku niemenosci okreslenia jakadci cegly przez prébp dorana nalezy ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasgporndci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaowy, naley kontrolowa jej marle i

konsystengj w sposéb podany w oboaviujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw pragvat wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchyiki _[mm]_
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugoi 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— nha wysokéci 1 m 3 6
— na wysokeéci kondygnacji 6 10
— na calej wysoksei 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m dtuggci 1 2
— na catej diugei 15 30
Odchylenia go6rnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dtuggci 1 10
— na catej diugei 10
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Odchylenia wymiaréw otworow \éwietle

0 wymiarach:

do 100 cm szercko +6, -3 +6, -3
Wysoko +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szergko +10, -5 +10, -5
WYSokoO +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow robét jest — mmuru o odpowiedniej gruloi.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbi6r robo6t

8.1. Odbior robdt murowych powinien ¢siodby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.
Podstaw do odbioru robdt murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zawiadczenia o jakei materiatdw i wyrobéw dostarczonych na bugow
d) protokdty odbioru poszczegolnych etapow robét zajadych,
e) protokdty odbioru materiatdw i wyrobow,
f) wyniki bada laboratoryjnych, j€i takie byty zlecane przez budew
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegazasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p@nKci
Cena obejmuje:

a) dostarczenie materiatdw i spta na stanowisko pracy

b) wykonaniescian, naray, przewodow dymowych i wentylacyjnych
c) ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

d) uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z regoiaeriatdw

10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddnia przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cerayowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodnéci dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytiku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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7. Konstrukcje drewniane

1. Wstkp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej s wymagania dotycce
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosovahta dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres robo6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie i montakonstrukcji drewnianych wyspujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wchoalz
* Wykonanie i montakonstrukcji dachowe.
« Deskowanie potaci dachowych ptytami OSB gr. 22mm
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSE sgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodké z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosujegsdrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna pglstosowd zgodnie z instrukejITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewndoblanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.
Dla robét wymienionych w pozycjach stosuje diewno klasy K27
wedtug nastpujacych norm pastwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodeytrizymatgciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewnidDbliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (mesia@da) podaje pomsza

tabela.
Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozchganie wzdta wiokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdta wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdta widkien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 15 15
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2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Ski w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wtokien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gkbokie 1/3 1/2
b) czolowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokd¢ stojow 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna na diugodwu krawedzi zajmupca do 1/4

szerokdci lub dugdci

Krzywizna podhina

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grdlbodo 38 mm
10 mm —dla grubi@i do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerada do 75 mm
5 mm — dla szerokgi > 250 mm
Wichrowata¢ 6% szerokgi

Krzywizna poprzeczna 4% szerdko

Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek géciticszerokdci elementu.
Nierowna¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnyc¢bwzajemnie rownolegte, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadt&é niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotné¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pamvimynost nie wigcej
niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem0%@

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny byie wigksze:
—w dtugaci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%sito
— w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubdci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny bywigksze:
» dlatfat o grubéci do 50 mm:

- w grubdgci: +1 mmi-1 mm dla 20% itoi

- w szerokdci: +2 mmi-1 mm dla 20% ki
» dla tat o grubéci powyzej 50 mm:

- w szerokdci: +2 mmi-1 mm dla 20% ifoi

- w grubaci: +2 mmi -1 mm dla 20% ifci

d) odchytki wymiarowe krawdziakow na grubiei i szerokdci nie powinny by wieksze
niz+3 mmi-2 mm.
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e) odchytki wymiarowe belek na grudmd i szerokdci nie powinny by wigksze ni +3
mm i -2 mm.

2.2. taczniki
2.2.1. Gwaddzie
Nalezy stosowd: gwazdzie okagte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby
Nalezy stosowa:
Sruby z them sz&iokatnym wg PN-EN — I1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Naketki:
Nalezy stosowa:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki poéruby
Nalezy stosowa:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna
Nalezy stosowa:
Wkrety do drewna z them sgeiokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6.Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz Zaibezajce przed dziataniem ognia
powinny by stosowane wykznie srodki dopuszczone do stosowania degyazj 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinimplesnieniem

c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materiatow i konstrukciji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny ¢bgkladowane na poziomym podto
utwardzonym lub odizolowanym od elementow wasstolii.
Elementy powinny b§ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach reanizonych
w taki sposob aby nie powodoivech deformacji. Odlegks sktadowanych elementéw od
podiaza nie powinna by mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadowa w oryginalnych opakowaniach
w zamknetych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigeyel przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na bugd@nzed jej wbudowaniem musi uzygkakceptag
Inzyniera.
Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje kynier.
Odbidr materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szémgymi potwierdza laynier wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprat
Do transportu i montau konstrukcji nalgy uzywa¢ dowolnego sprgu.
- sprzt pomocniczy powinien kliyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
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- stanowisko robocze powinno &y urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpagarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznyabéwietlone z
dostateczawentylacj.

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez fgniera.

Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstryk@jvinny by zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utra4 statecznéci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie robét

. Roboty naley prowadzt zgodnie z dokumentacjtechnicza przy udziale$rodkow, ktore

5.2.

zapewni oshgniecie projektowanej wytrzymasgi, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.
Wkzba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powioyt zgodne z dokumentacfechnicza.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw halstosowé wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktad&dwykonania wzornika powinna wyngésilo 1 mm.

5.2.3. Dlugé¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinngzni¢ sie od
projektowanych wicej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszczaeshastpujace odchyiki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dlugasci elementu do 20 mm
- w odlegtgci migdzy weztami do 5 mm
- w wysokaci do 10 mm.
5.2.5. Elementy wizby dachowej stykage seé z murem lub betonem powinny bw miejscach
styku odizolowane jediwarstwa papy.

Deskowanie potaci dachowyptytami OSB gr. 22mm

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodob wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarws

—ilos¢ m® wykonanej konstrukgji.

— powierzchnia pokrycia wykonana w.m

Odbior robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

Podstawa pfatnéci
Ptaci sk za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje wszystkie czyriwowymienione w SST.

10. Przepisy zwazane
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PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€denia statyczne
| projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno adgite i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine
dotyczce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno ddgte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne wspolne
dla drewna okggtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna soetnavmetodami
wytrzymaitaciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 Systeoznaczenia e&ci zlacznych.

8. Roboty pokrywcze

1. Wstkp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej s§ wymagania dotyece
wykonania i odbioru pokiydachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres robét oblych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na
celu wykonanie pokiy dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elememtarystapcymi
ponad dach budynku tzn.:
e Pokrycie dachu.
» Obrabki blacharskie
* Rynny i rury spustowe.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyge roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolagjzgciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach ngavowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania \ovianidtwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nate stosowa papy o wkitadach nie podlegaych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zaliczaggdapy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziatadestrukcyjnie na atzone materiaty i powinny
wykazywa dostateczp odporndé w srodowisku, w ktorym zostajuzyte oraz naleyta
przyczepnét do sklejanych materiatdw, oklena wg metod badapodanych w normach
painstwowych iswiadectwach ITB.
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2.1.4. Materialy izolacyjne powinny bypakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Roztwoér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.3. Papa podktadowa gr. 4,0 mm

2.4. Papa nawierzchniowa gr. 5,2 mm

2.5. Blacha ocynkowana powlekana grub 0,6 mm
2.6. Styropian twardy dwustronnie laminowany d@crh
2.7 Welna mineralna gr. 20 cm

3. Sprat
Roboty mana wykoné recznie lub przy gyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrugojvinny by zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utrat statecznéci.

5.  Wykonanie robot
5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfalidwga podtau drewnianym na pierwsgz
warstwe mazna zastosowapa na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Palczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub minyystapcymi z dachu
elementami powinno ky wykonane w taki sposéb, aby u#iwi¢ wyeliminowanie
wptywu odksztatcé dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalestosowa wytacznie lepik asfaltowy, a do pap
smotowych lepik smotowy odpowiaday wymaganiom norm gatwowych. Mieszanie
materialtdbw smotowych i asfaltowych jest niedopushee.

5.1.4. Grub& warstwy lepiku midzy podkiadem i pierwazwarstwy izolacji oraz mgdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wyno$j0-1,5 mm.

5.1.5. Szerok& zakladow papy zaroéwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie
powinna by nie mniejsza i 10 cm.

Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny lpyzesungte wzgkdem siebie.
5.2. Obrdbki blacharskie

» obrébki blacharskie powinny Bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,

» roboty blacharskie z blachy tytan — cynk i ocynkoeja mana wykonywé o kazdej porze

roku, lecz w temperaturze niezgzej od —15°C.

Robo6t nie mena wykonywé na oblodzonych podiach.

5.3. Rury spustowe — z blachy jw.

e rury spustowe powinny ldywykonane z pojedynczych czionéw odpowiadggh diugdci

arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

e powinny by taczone w ziczach pionowych naabek pojedynczy lemcy, a w zhczach

poziomych na zaktad szerala 40mm; z4cza powinny by lutowane na catej dtugoi,

e  rury spustowe powinny ldymocowane décian uchwytami, rozstawionymi w odgach nie

wigkszych nk 3 m,

« uchwyty powinny by mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienisp@iny muru lub

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gnigdzdac
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rury spustowe odprowadaag wod do kanalizacji powinny hy wpuszczone do rury
zeliwnej na gébokas¢ kielicha.

5.4. Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnejksdbwe] i nawierzchniowej

5.4.1 Pokrycie dwuwarstwowe oraz jednowarstwowpagtazu betonowym

Podtaze betonowe powinno mieodpowiedm sztywnd¢ i wytrzymatai¢. Ptyty betonowe
nalezy zdylatowa na pola o bokach 1,5-2,0 m. Maksymalna wilgéénmodiaza
betonowego zapewnigja odpowiedni przyczepnét zgrzanej papy nie nae by wicksza
niz 6%. Podtae naley oczysci¢ (musi by suche, czyste, réwne, wolne od piasku, ttustych
plam i innych zanieczyszcizp Prefabrykowane ptyty dachowe o powierzchni
wykonczonej w zaktadzie prefabrykaciji mpgtanowé podtaze pod pokrycie pap
termozgrzewalpw przypadku, gdy uzyskana zostanie prawidtowaramleja
prefabrykatow oraz odpowiedni moatgwarantujcy powstanie rownego podia (styki
pomigdzy prefabrykatami naky wypetnic zapravg o wytrzymatdci 10 MPa).
Maksymalna wilgotn& podiaza nie mae by wieksza nk 6%. Podiae naley oczyci¢
(musi by suche, czyste, rowne, wolne od piasku, ttustyamglinnych zanieczyszcap
Na stykach ptyt dodatkowo naleutozy¢ paski papy o szerokoi 25 cm mocowane
punktowo do podka (nie zgrzewane na catej powierzchni).

1) Podtae zagruntowaroztworem gruntujcym i pozostawi do wyschngcia (czas
schngcia roztworu powinien byokreslony przez producenta).

2) Zgrz& warstwe papy podktadowej

3) Zgrz& warstwe papy wierzchniego krycia

5.4.2 Pokrycie dwuwarstwowe oraz jednowarstwowpaaazu drewnianym

Podlaze drewniane powinno mieodpowiedm sztywndé i wytrzymatasé. Najczsciej
wykonywane jest z desek o griébo22-32 mm (uktadanych strgmlordzeniowy do gory),
ze sklejki drewnianej lub piyty widrowe;j.

1) Zamocowa pap podktadove przeznaczando mocowania mechanicznego (nie wolno
zgrzewa papy bezpgrednio do podiga) oraz zgrzazakiady.

2) Zgrz& warstwe papy wierzchniego krycia

Kontrola jakosci

. Materialy izolacyjne

a)

b)

c)

d)

f)

Wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta
przez zawiadczenie o jaksi lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowez dokumentéw potwierdzaych przez
producenta ich jaké nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmawegodnd¢ z dokumentagj projektova
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi &hes
wytwaércey.

W przypadku zastrzen co do zgodn&i materiatu z zéwiadczeniem o jalkmi
wystawionym przez producenta — powinien¢lgn zbadany zgodnie z postanowieniami
normy pastwowe;.

Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatdw izolacyjnych, kobrywiaciwosci nie
odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).
Whyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Obmiar robo6t
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Jednosti obmiarow robét jest:
- dla rob6t pokrycie dachu —“rpokrytej powierzchni,
- dla robdt obrobki blacharskie oraz rynny i rurjuswe — 1 m wykonanych rynien
lub rur spustowych.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbioér robot

. Odbior podta

8.2.

a) badania podiza naley przeprowadza w trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej
pogody, przed przygbieniem do krycia potaci dachowych,

b) sprawdzenie réwrigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadzaza pomog
taty kontrolnej o dtugéci 2 m lub za pomecszablonu z podziagkmilimetrowa. Przewit
migdzy sprawdzafnpowierzchm a fat nie powinien przekroczy5 mm.

Odbiér roboét pokrywczych

a) Roboty pokrywcze, jako roboty zanikeg, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w
czasie odbioru eZciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktorych degt p&niej
jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podia@a

- jakoéci zastosowanych materiatow,

- doktadndci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- dokladndci wykonania obrébek blacharskich i ich g#enia z pokryciem.

Dokonanie odbioru g&ciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

b) badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdgajm odbidr czsciowy podiza oraz
poszczegodlnych warstw lub fragmentdéw pokrycia,

- zapisy dotycace wykonywania robo6t pokrywczych i rodzaju zastosoych
materiatow,
protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odblor kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykag@arngokrycia i obrobek

blacharskich i paiczenia ich z urdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

a) Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

b) sprawdzenie przyklejenia papy do papy malprzeprowadz przez nacicie i odrywanie
paska papy szerokd nie wiksze] nz 5 cm, z tymze pasek papy nalg naca¢ nad
miejscem przyklejenia papy,

c) sprawdzenie szerokc zakladow papy naky dokona& w trakcie odbiorow cgciowych i
koncowego przez pomiar szerdgkd zaktadéw w trzech dowolnych miejscach nadea 100
m’. Doktadn@é pomiaréw powinna wyno&ido 2 cm.

8.2.2. Odbior obrébek blacharskich, rynien i runstpwych powinien obejmowa
a) sprawdzenie prawidtowioi polaczen poziomych i pionowych,

b) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniéciab,

c) sprawdzenie prawidtowoi spadkow rynien,

d) sprawdzenie szczeléa polaczen rur spustowych z wpustami.
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Rury spustowe meg by¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewodow
kanalizacyjnych.

9. Podstawa pfatnéci
* Pokrycie z papy.
Placi si; za ustalogilosé m? izolacji z wykonaniem podia i warstwy wierzchniej.
» Obrobki blacharskie.
Placi sk za ustalonilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patzea,
- uporadkowanie stanowiska pracy.
* Rynny i rury spustowe

Placi sk za ustalonilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowaniegoak,
- uporadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idrad przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze \maiee;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wibkiklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hiatalowe] ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odieio

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachgwkramicza. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztalttki dachowe cetoese.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty ddkarsDachowki i gsiory dachowe.
Badania.

9. Tynki, scianki STG i oktadziny scienne

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacjchtecznej g wymagania dotycce
wykonania i odbioru tynkéw zewtrznych i wewrtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosovaht dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w kil

1.3. Zakres robot otllych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie tynkéw zewtrznych i wewrtrznych obiektu wg pouaszego.
- Tynki cementowo-wapienne
- Suche tynki
- Okfadzinyscienne wewstrzne.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyee robot.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

Materiaty.

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosoévenazna kada wodk zdatr do picia, oraz wog z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jestzycie wbddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd easjcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.

2.2.1. Piasek powinien spethiawymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w

szczegOlnéci:

- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3t5-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis§2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku najestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
— $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powiniendgrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

2.4.

* Marka i sktad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami normyfswowej.

*  Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné wykonywane mechanicznie.

» Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczenie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

» Do zapraw tynkarskich natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowa cement portlandzki z dodatkiemzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutnicZy @od warunkiemze temperatura
otoczenia w eigu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢dzie nizsza nk +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna seegago, ktore powinno tworgy
jednolita i jednobarwn masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszobeych.
Sktad obgtosciowy zapraw naley dobierd@ doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Ptytki ceramiczne ezciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

2.5

Rodzaj i wymiary ptytek wg dokumentacji wykonawczej
Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasiakliwosé¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymalai¢ na zginanie nie mniejszazil0,0 MPa
Odpornd¢ szkliwa na pknigcia wioskowate nie mniej #7i160°C

. Materialy do suchych tynkdéw

2.6

2.8.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:19%N-B-79405:1997
2.8.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.8.3. Konstrukcja stalow&ianek dziatowych idczniki wg instrukcji producenta.

. Glad szpachlowa

3.

Sprzt
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Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrys@jvinny by zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utra4 statecznéci.

5.  Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow
a) Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinny¢laakaczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtye&ozamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone @ieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadarséitirczOw murow tj.
po uptywie 4-6 miesicy po zak@éczeniu stanu surowego.
c) Tynki nalezy wykonywa& w temperaturze nie #8zej ngz +5°C pod warunkiemze w cagu
doby nie nasipi spadek poriej 0°C.
W nizszych temperaturach rmma wykonyw& tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednichsrodkow zabezpieczajych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montaowych w okresie obabnych temperatur”.
d) Zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem digzym ni dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatdwiezo wykonane tynki powinny dyw czasie wjzania i
twardnienia, tj. w cigu 1 tygodnia, zwilane wod.
5.2. Przygotowanie podtg
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie pglevypetnia& zapravq spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usaén
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsjisifustych mana usua¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenigdabenzynovs.
Nadmiernie suchpowierzchng podtaza nalery zwilzyé wods.

5.3. Wykonywania tynkoéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk
wewretrznych naley wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gfad nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBouczas
zacierania warstwa gtadzi powinnachyocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie zwargch na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach pangch na zawilgocenie oraz w tynkach
zewrgtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramiclanyc

* Okladziny ceramiczne powinny bymocowane do podka warstw wyrOwnupca lub
bezpdrednio do réownego i gtadkiego podin W pomieszczeniach mokrych oktadgzin
nalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozio

» Podlaze pod okladziny ceramiczne mpgtanowt nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oréziany betonowe.

« Do osadzania wyktadzin nacianach murowanych mpa przysipi¢c po zakaczeniu
osiadania murow budynku.

* Bezpdrednio przed rozpogziem wykonywania robot natg oczyéci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zérg/kurzu.
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5.5.

* Na oczyszczani zwilzong powierzchng scian murowanych naky natazy¢ dwuwarstwowy
podkfad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkalery wykona& o grubdci 2-3 mm z
cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzuplastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

* Elementy ceramiczne powinny byosegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni
barwy, a przed przysgpieniem do ich mocowania — moczone wggei 2 do 3 godzin w
wodzie czystej.

« Temperatura powietrza wewtnznego w czasie ukladania plytek powinna wytoso
najmniej +5°C.

» Dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by wieksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzoy nie
wigksze nk 2 mm na diuggci taty dwumetrowej.

Wykonywanie suchych tynkow

5.6.

Suche tynki z piyt gipsowo-kartonowych ama uktada:

a) bezpdrednio na podizu —na konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

b) na podkitadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub ndkiaaizie z listew, umocowanych do
podiaza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykgnsk specjalnymi blachowktami

przystosowanych dozywania wkgtarek. Mocujc ptyty do rusztu naly zwracd& uwag; aby

ptyty nie spoczywaty bezpgcednio na podtodze ale powinny dpodniesione i doghicte do

sufitu (dystans nedzy podtog a krawgdzia ptyty winien wynost ok. 10 mm).

Ztacza piyt naley oklei¢c tasma papierove perforowan lub z widkna szklanego i zaszpachléwa

zapravg gipsows.

Wykonanie gtadzi gipsowych

Mas: szpachlow naktada si na powierzchri rownomiernie, najlepiej za pompgtadkiej pacy
ze stali nierdzewnej. W miarpostpu prac nanoszanmag nalezy sukcesywnie wygtadza
Zaleca s, aby przed wykonaniem gtadzi wypeiniuze ubytki w podiau. Mag na sciany
nakfada si pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykogwiyuch pag od dotu ku gorze. W
przypadku sufitbw mas szpachlow naklada s pasami w kierunku od okna w abt
pomieszczenia, afjnac paeg ,do siebie”. Po wyschrtiu masy drobne nieréwho nalery
usura¢ papiereméciernym lub siat do szlifowania. Powstate niedoktadobnalery ponownie
cienko zaszpachlowa przeszlifow&. Czas otwarty pracy masy zayeod chtonnéci podtaza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Paslcavysychania gtadzi nede unika
bezpdredniego nastonecznienia i przggdw oraz zapewhi wlasciwa wentylacg i
przewietrzenie pomieszaze Dalsze prace wykmzeniowe, np. tapetowanie lub malowanie,
mozna rozpocgé po wyschniciu gladzi. Przed malowaniem farbami wodoro#cEalnymi,
wykonary gtadz nalezy zagruntowdé preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed
uktadaniem okfadzin zalecaggpowierzchng gtadzi zagruntowaemulsp

Kontrola jakosci

. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nafgy przeprowadz na budowie:
» sprawdzenie zgod®oi klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem,
» préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i gknig¢,
- odporndci na uderzenia,
W przypadku niemmosci okreslenia jakdci ptytek przez prob dorana nalezy ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasydporndci na dziatanie mrozu w
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przypadku wyktadziny zewttrznej).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaapwy, naley kontrolowa jej marle i
konsystengj w spos6b podany w oboaviujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
6.3. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa piyt nie powinna néieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robét
Jednostl obmiarows rob6t jest i llos¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z
uwzglkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podiva
Odbidr podiga naley przeprowadz bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t tynkowych.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2ezeld odbior podiaa
odbywa s¢ po diwzszym czasie od jego wykonania, rgi@odtaze oczyci¢ i zmye woda.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kresizie przecicia powierzchni oraz d#ty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentacfechnicza.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku Khod ptaszczyzny i odchylenie kradzi
od linii prostej — nie wiksze nz 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugai faty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego — nie wksze ni 2 mm na 1 m i ogbélem nie wiej nz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wksze nt 3 mm na 1 m i ogétem nie wiej niz 6 mm na cate]
powierzchni mgdzy przegrodami pionowymégiany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkow roztworéw soli
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,
- trwaleslady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezéepicherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepéw tynku do podiaa.
8.3. Odbior suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kemowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny liywigksze nz 1 mm/1 m.

9. Podstawa pfatnéci
Tynki wewrgtrzne i zewatrzne.
Placi si; za ustaloailosé¢ m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i spta,
- ustawienie i rozbiérkrusztowa,
- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnglgmentow,
- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
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10.

1.

1.1.

Suche tynki

Ptaci sk za 1 M oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- dostarczenie materiatow i spta,

- przygotowanie podia,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporazdkowanie miejsca pracy.

Oktadzinyscian

Placi sk za ustaloa ilos¢ m* powierzchni utgonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- moczenie plytek, docinanie piytek,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa,

- wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczysrgem powierzchni,
- zamurowanie przebj

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnglgmentow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozosteitonateriatow.

Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclciimych
i wytrzymatasciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajéik&obieranie
prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementow murowych.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo-gipso

10. Sufity podwieszane z ptyt STG

Wstep.
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej s wymagania dotycce
wykonania i odbioru sufitdw podwieszanych.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w k.
Zakres robét obych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie oktadziécian i sufitow z ptyt gipsowo — kartonowych obiektu
Okrdlenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotygze robot.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy.
Wymagania szczegotowe:
- konstrukcja stalowa sufitu wraz gcnikami
- piyta gipsowo — kartonowa ognioodporna gr. 12.5mm

3. Sprat
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrys@jvinny by zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrad stateczngci.

5. Wykonanie robot
5.1. Sufit podwieszony gtadki z ptyt gk
. Przed rozpoczxiem robdét nalgy upewné sie, ze podkonstrukcja pozwoli na montap.
opraw @wietleniowych, rewizji, czujnikdw, etc. W miejscagtskazanych na rysunkach.
Lokalizacje wszystkich widocznych elementéw instgjaych jak oprawy fwietleniowe,
czujki dymowe, nawiewniki, kratki wentylacyjne, gfoki, etc. pokazano na rysunkach.
Lokalizacja ledzie podlegata weryfikacji i akceptacji na etapgalizacji.

. Siatke rusztu oraz rozmieszczenia wieszakow naleytyczy zgodnie ze wskazdwkami
producenta systemu.
. Caly uktad nalgy podwiest w sposoOb niezammy od scian, stlupow, kanatow

wentylacyjnych, rur i instalacji elektrycznych;
. Zakfadajc ptyty, naley upewnt sig, ze nie mag uszkodzonych kragdzi lub innych
usterek, ktére mogtyby wptywtaujemnie na ich funkcjonowanie lub wygkt

. Mocowanie wieszakow do stropu za pomadpowiednich kotew systemowych. Nale
dobr& kotwy odpowiednie do rodzaju konstrukciji stropy wwskazéwek producenta
systemu.

. Poziom montowania sufitbw podwieszonych z plyt Glkdano na rysunkach. Po

zamocowaniu wieszakow nale zaznaczy na okalajcych scianach poziom przysziego
sufitu i za pomog kotkdw montaowych zamocowaprofile przyscienne

. Przed zamontowaniem profili naleprzykleic do nich tame izolacji akustyczne;j.

. Profile poprzeczne natg zamocowa do profili gidbwnych za pomac tacznika
poprzecznego podwdjnego lutinika poprzecznego jednostronnego.

. Sufity podwieszone majby¢ wykonane z ptyt gipsowo kartonowych, grgbiol2.5 mm i
podwieszone na odpowiedniej, systemowe] pod-koksjiruz ocynkowanych profili
metalowych. W przypadku oktadziny jednowarstwowsikissasiednich ptyt musz by¢
przesunite, tak by nie powstawaly spoiny keowe. Do mocowania gipsowych piyt do
stelau zastosowa wkrgty samo nawiercagce 3,5 mm. O odpowiednich diugach.
Wypeinic zlacza odpowiedni szpachi i zeszlifow& na réwno z przylegtymi
ptaszczyznami i przygotowagod malowanie.

. Wszystkie styki obwodowe, a tak tby wkrtow powinny by szpachlowane mas
gipsowa. Szczeliny dagi¢ do elementow konstrukcyjnych powinny coywypetnione
materialem trwale plastycznym, dostosowanym do \igkenia przez malowanie. Przy
spoinowaniu ¢cznym lub mechanicznym zaleca stosowanie tan zbropcych. Naley
dostarczy i zamontowa odpowiednie ktowniki z aluminium chronice kravedzie ptyt w
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narazach, szczelinach dylatacyjnych. Po wgkeeniu jedynie krawdz katownika mae
by¢ widoczna.

. Szpachlowaniu catej powierzchni spoisciany, systemowymi masami szpachlowymi wg
zalecé Producenta,;

. Szlifowaniu do uzyskania jednorodnej, gtadkiej perachni, bez smug i nierowém

. Oktadzina sufitowa powinna Bywykonywana zgodnie z obogzujacymi normami i
przepisami oraz instrukcji technicznej projektovearii montau opracowanej przez
producenta.

. Stela do sufitbw nalgy montowa& zgodnie z zaleceniami producenta, w sposéb

dopasowany do linii i poziomow, bez zataina

6. Kontrola jakosci
Kontrola jaka@ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgdédnavykonania robot z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Zamawigjego.
7. Obmiar robot
Jednostk obmiarowy rob6t jest M llos¢ robGt okréla sk na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezymera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robdt
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kemowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny iywicksze nk 1 mm/1 m.
9. Podstawa ptatnéci
Ptaci si: za 1 M oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatéw i spta,
- przygotowanie podie,
- mocowanie piyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporadkowanie miejsca pracy.
10. Przepisy zwazane
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Piyty kartonowo-giwso
PN - B — 30042 — 1997 Spoiwa gipsowe. Gips sapagh gips tynkarski i klej
gipsowy.
11. Posadzki
1. Wstkp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej s wymagania dotyece
wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres robot otllych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
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1.4.

Warstwa wyréwnawcza gruba 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej z OCzySHERe i
zagruntowaniem pod#a mlekiem wapienno-cementowym, zémiem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko.

Posadzki wisciwe.

Posadzka z wyktadzin rulonowych.

Posadzka jedno- Ilub wielobarwna 2z plytek podtogdwyceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem uteonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oozzsaiem i przy-
gotowaniem podiza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniemankigw
wysokasciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przgeem, dopasowaniem i uteniem na
Zzaprawie oraz wypetnieniem spoin zapgaaczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Cokoliki z ptytek ceramicznych podiogowych terakeyeh, utazonych na zaprawie cementowej
marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem peadfo zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktéw wységiowych, sortowaniem ptytek, moczeniem,
przycieciem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zapraw
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Okrélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

Materiaty

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosoév@azna kada wodkg zdatr, do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.

2.2.1. Piasek powinien spethiawymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w

szczegolnéci:

- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni8t25-0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SSAB2.00)

2.4.

Kruszywo do posadzki cementowej

2.5.

W posadzkach maksymalna wielkoziaren kruszywa nie powinna przekro€z¥/3 grubdci
posadzki. W posadzkach odpornych f@eranie najwiksze dopuszczalne wielkm ziaren
kruszywa wynosgprzy grubdci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

Wyroby terakotowe — wymiary i rodzaj wg dokumtaeji wykonawczej

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta
- nasakliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
- wytrzymaita¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa
- scieralnag¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodporn& liczba cykli nie mniej ni 20
- kwasoodporn& nie mniej nk 98%
- lugoodporné¢ nie mniej nk 90%
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5.

b)

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugai¢ i szerokdc: +1,5 mm

- gruba¢: + 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

Gresy — wymagania dodatkowe:

- twarda¢ wg skali Mahsa 8

- scieralng¢ V klasascieralngci

- na schodach i przy wagiach wykonane jako antygizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:

stopnice schodow,
listwy przypodtogowe,
katowniki,

narazniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

c)

d)

e)

f)

dtugai¢ i szerokgc: +1,5 mm
gruba¢: +0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
Materiaty pomocnicze
Do mocowania piytek mima stosowa zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
klej.
Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zapraw z cementu portlandzkiego 35 — biategoaicaki wapiennej
- zapraw z cementu 25, kredy malarskiej iaozki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.
Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiecs ok. 1 m plytek.
Na opakowaniu umieszczasi
- nazw i adres Producenta, nagwvyrobu, liczlez sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakaosci, znaki ostrzegawcze dotyge wyrobow tatwo ttukcych s¢ oraz napis ,Wyrob
dopuszczony do stosowania w budownict@igadectwem ITB nr...”.
Transport
Ptytki przewozt w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podtog: wylozy¢ materiatem wycidtkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania uklada scisle obok siebie. Nasrodkach transportu umiiei¢ nalepki
ostrzegawcze dotyaze wyrobow tatwo tlugcych.
Sktadowanie
Piytki skladow& w pomieszczeniach zamkhych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokas¢ sktadowania do 1,8 m.

Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkgu.

Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstryd@jvinny by zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrad stateczngci.

Wykonanie robét
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
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5.2.

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowneiki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podka mlekiem wapienno-cementowym, zémiem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetniemimag asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

a)
b)
c)
d)

e)

)
g)
h)

)

)

K)

Podkiad cementowy powinien bywykonany zgodnie z projektem, ktory oklee
wymagamn wytrzymataé i grubasé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymalai¢ podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 owénma by
mniejsza ni: nasciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podiaze, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy wyrownawczej powinno ¢by
wolne od kurzu i zanieczyszazeraz nasycone wad

Podkiad cementowy powinien &yoddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéowestowych oraz w ggu co
najmniej 3 dni nie powinna lbynizsza ni 5°C.

Zaprawe cementow nalezy przygotowywa mechanicznie.

Zaprawa powinna méekonsysteng gesta — 5—7 cm zanurzenia st@ pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna¢ bygraniczona do ikwi
nieztednej, iloi¢ cementu nie powinna byvicksza nz 400 kg/ni.

Zaprawe cementow nalezy uktad& niezwlocznie po przygotowaniu ecizy listwami
kierunkowymi o wysokéci rownej grubéci podkladu z zastosowaniengcenego lub
mechanicznego zagzczenia z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podkiad powinien miepowierzchng rowng, stanowica ptaszczyza lub pochylon,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetréata przykiadam w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa wickszych przéwitdw wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) pasvinny przekracza2 mm/m i 5 mm
na catej dtugéci lub szerokéci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powiniendbytrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie fali polietylenows lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni wod.

Posadzki cementowe

a)

b)

c)

d)

Na spoiwie cementowym magoy¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowe;j i lastriko.

Posadzki natey wykonywa zgodnie z projektem, ktéry powinien okiié rodzaj
konstrukcji podiogi, grub& warstw, mark zaprawy, wielké¢ spadkow rozmieszczenie
szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powimgkazywa& wytrzymatac¢
nie nizsz — przy posadzkach z betonu odpornegaaieranie — 16 MPa, przy pozostatych
posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny byvykonane szczeliny dylatacyjne
- oddzielajce posadzk wraz z cad konstrukci podiogi od pionowych elementéw

budynku,

- dzielce fragmenty posadzki o wyigie r&niacych seé wymiarach,

- przeciwskurczowe w odgtach nie wgkszych nz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekraca® nf przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 fprzy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpormegocieranie i
12 nt przy posadzkach jednowarstwowych.
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e) Mieszank lastrykows lub zapraw cementow, z ktorej wykonano posadzkhalery
doktadnie zagci¢, a powierzchri wyrowna i zatrze€ na gtadko.
f) Posadzk lastrykows utrzymywar w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni rigle

wstgpnie oszlifowa, az do uzyskania widoczioi poszczegoélnych ziarn kruszywa.
Oczyszczoa posadzk naley wyszpachlowé& zaczynem cementowym z ewentualnym
dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 daiypdrnie szlifowa.
s)] Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinnarmgtarta olejem Inianym.
5.3. Posadzka z plytek
5.3.1. Zasady prowadzenia robot
Wykonanie rob6t winno Ky zgodne 2z wymaganiami Aprobaty Technicznej orazt kar
technologicznych Producenta stosowanych preparatdykonawca winien przedstaévinzynierowi
do akceptacji harmonogram robo6t uwaiiiajcy czas schicia kolejnych warstw. Naky
przestrzegatemperatur podt@, otoczenia i materiatbw podanych w kartach tezmich, ktére nie
powinny by nizsze nk +8°C i jednoczénie co najmniej 3°C powAe] panujcej temperatury punktu
rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza gramjani temperaturami, w czasie deszczu i przy
wilgotnosci powietrza przekraczagjej 85%.

5.3.2. Przygotowanie podiza

Podktady pod posadzki z ptytek powinny gigytrzymatagé nasciskanie min. 12 MPa.

Podktad posadzkpowinien by oddzielony od pionowych, statych elementow budypkakiem papy

lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo &dan. W podktadzie cementowym nafe

wykona szczeliny dylatacyjne:

» w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

» oddzielajce fragmenty poditogi o #iych wymiarach,

* w miejscach styku podtdg omdej konstrukgciji,

» przeciwskurczowe, dzigte powierzchri podktadu na pola 6 x 6 m, oebbkasci 1/3-1/2
grubaici podktadu.

Jezeli przewiduje si spadek posadzki, podktad powinien¢bwykonany z zatonym spadkiem.
Zaprawe cementow nalery przygotowa przez mechaniczne zmieszanie skladnikow wg shdane;
receptury. Zaprawa powinna niiegesta konsysteng. Zapraw cementow nalery uktad&
bezzwiocznie po przygotowaniu ¢dizy listwami kierunkowymi o wysokai rownej wysokéci
podktadu z zastosowaniemacenego lub mechanicznego zagczania z rébwnoczesnym zatarciem i
wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni kladu od ptaszczyzny poziomej (lub
pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinrgegracza 2 mm/m i 5mm na catej dtuga lub
szerokdci pomieszczenia. W gju pierwszych 7 dni podktad powinien doytrzymany w stanie
wilgotnym.

Podktad betonowy zbrojony powinien dwykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lugiGuw
utozonych krzyowo, przy czym naley go wykonyw@ w dwoéch warstwach tj. najpierw warstw
rébwng potowie grubéci podkitadu, a po uleniu zbrojenia uzupeldi mieszank betonowy do
przewidywanej catkowitej gruldoi podktadu.

5.3.3. Wykonywanie posadzek

Posadzki naley wykonywa zgodnie z projektem wetrz, ktéry powinien okrda¢ konstrukcje
podtogi, wytrzymaté¢ podktadu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatupsitek. Projekt powinien
tez okresla¢ wielkos¢ spadkéw posadzki, rozmieszczenia wpustow poditogbwgraz szczelin
dylatacyjnych.

Do wykonania posadzek z piytek gresowych i grapgowych meéna przysipi¢ dopiero po
zakaczeniu robot tynkarskich oraz robot instalacyjnyataz z prébami énieniowymi.
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W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje giosadzki temperatura nie powinnatbyzsza nk 5°C.
Temperatug t¢ nalery zapewnd, na co najmniej kilka dni przed rozpgcem rob6t oraz w czasie
wiazania i twardnienia zaprawy. Materiabpywane do wykonania posadzki powinny znajdéwia w
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co nejidhigodz. przed rozpagaem robot.

W pomieszczeniu posadzka powinna bwykonana z pitytek tego samego rodzaju, barwy, typu
gatunku, jeeli projekt nie przewiduje inaczej.

Piytki powinny by wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powyiby zanurzone w wodzie
bezpgarednio przed zastosowaniem na czas kilkunastu sekun

Spoiny powinny by prostolinijne i jednakowej grulsoi.

Do wypeienia spoin nima po kilku dniach od uf@nia pitytek. Przed spoinowaniem posadzka
powinna by zwilzona woda, ktéra nie powinna &tev spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy,
lecz przed jej zwizaniem, powierzchnia posadzki powinna lopktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna byzysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawazgaleuraé niezwtocznie w czasie
uktadania ptytek. Powierzchnia posadzki powinné fwna i stanowi ptaszczyza pozioma albo o
okreslonym w projekcie spadku. Nieréwém powierzchni mierzone jako praeity miedzy
dwumetrowa fata kontrolna a posadzka nie powinngiasy wiecej niz 5 mm na catej diugai taty.
Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyznyopwg lub od ustalonego spadku nie powinno
by¢ wigksze ni/ £+ 5 mm na catej diugio lub szerokéci posadzki.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jaké materiatdwpowinna by potwierdzona przez producenta przegndadczenie o
jakaosci lub znakiem kontroli jakai zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadnym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza ¢istosowania do robét materiatdw, ktérych $eisvosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznymNie naley stosowdé rowniez materiatbw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Naley przeprowadd kontrok dotrzymania warunkow ogdinych wykonania rol§oteplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdz¢ prawidtowd¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar rob6t
Jednostl obmiarows rob6t jest i llos¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z
uwzglkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pazaji

8.1. Odbidr materiatow i robdpowinien obejmowa zgodndci z dokumentagj projektowy oraz
sprawdzenie wkxiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &es wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodn&i materiatu z zawiadczeniem o jakiTi wystawionym przez
producenta — powinien Byn zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza eistosowania do robét materiatdw, ktérych $eisvosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym.
Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdwowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbioér powinien obejmowa
- sprawdzenie wyghlu zewrtrznego; badanie natg wykona: przez ocegawzrokows,
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- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieeiyal
wykona przez ocegwzrokows,

- sprawdzenie gruloi posadzki cementowej lub z lastryka rslgrzeprowadzi na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie vmgkmania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykéw materialtdbw posadzkowych; badani
prostoliniowaci nalezy wykona za pomog nachgnictego drutu i pomiaru odchylez
doktadndcia 1 mm, a szerol&gi spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowioi wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badani
nalezy wykona przez ocegwzrokows.

9. Podstawa ptatnéci
Placi sé za ustalog ilos¢ m? powierzchni ut@onej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podia, dostarczenie materiatdw i sgitz, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikaobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementéw powszechnegaytku.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRadzial, nazwy i okrdenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniay.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Hoemicgne i heterageniczne
pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).
12. Stolarka
1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej s wymagania dotyece
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoahadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres robot otllych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na
celu wykonanie montai bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W skiad tych rob6t wehodzi:
e Drzwi
 Okna

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodétoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy
Wbudowa nalezy stolarke kompletnie wykdéczora wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
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2.1. Okna PC\zespolone dwuszybowe, skrzydta uchylno rozwiewspotczynnik przenikania ciepta
dla szyb U=1,1 W/m2K, kolor biale, zastos@waawiewniki higrosterowane z $aa
poliamidows. Okna o wspotczynniku przenikania ciepta Umin=M8m2K)

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kady wyréb stolarki budowlanej powinien ®ywyposaony w okucia zamykage,
taczace, zabezpieczae i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiaélavymaganiom norm gestwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom oldlenym w swiadectwie ITB dopuszczaggym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wypzsae w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny &y zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone mgleprzed ich zamocowaniem, pokry
minia otowiarg lub farky ftalowa, chromianow przeciwrdzewan.

2.3.Drzwi drewniane El 30
2.4. Parapety

Parapety zewgirzne, g nieztedne pod kadym oknem, bo odprowadzajode deszczow

splywapca z okien, ochraniaf lezace ponkej sciany przed zaciekami i zawilgoceniem. Parapety

wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej zaopatzesystemowe kaowki umazliwiajace
prawidtowe zciekanie wody opadowej co zapobiegailgageniu dciezy. Parapety powinny gy
dostarczone z uwzglnieniem ich dtugégci dopasowanej do wymiarow okien.

Parapety wewgirzne z PCV

3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport
Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinnawier& wszystkie elementy
przewidziane norm lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowado wyrobu
przechowywa i transportowa w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéweozniar mazliwosci przy wyciu palet
lub jednostek kontenerowych.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniangsprzciem lub utrad statecznéci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5.  Wykonanie robot
5.1. Przygotowaniesgiezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki agleprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma
przyleg& oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu sieza lub
zabrudzenia powierzchnitieza, Ggcieze naley naprawé i 0czyscic.

5.1.2. Stolarlke okienry nalezy zamocowé w punktach rozmieszczonych woezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli pasj.

Rozmieszczenie punktéw

Liczba punktow zamocowa
zamocowa W nadprozu i

progu

Wymiary zewnetrzne (cm)

wysokasé szeroka¢ na stojaka
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Do 150 do 150 4 nie mocujesi po 2
150£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuj&si po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowes$oieznice powinny mié usunete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, npg¢kniccia, wyrwy.
Wymienione ubytki naley wypelnic kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

* W sprawdzone i przygotowangéoieze naley wstawt stolarle na podktadkach lub list-
wach. Elementy kotwice osadd w osciezach.

» Uszczelnienie giezy naley wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykrg
listwa.

» Ustawienie okna naly sprawdzé w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinna logniejsze od 1 mm na 1 m wyséko

okna, nie wécej niz 3 mm.

Réznice wymiarow po przeftnych nie powinny b§wieksze od:

- 2 mm przy diugéci przekytnej do 1 m,

- 3 mm przy diugéci przekytnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugéci przekatnej powyej 2 m.

* Zamocowane okno nafg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie
szczeliny mgdzy cciezem a d&cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celéwiadectwem ITB. Zabrania giuzywat do tego celu
materiatéw wydzielajcych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

» Osadzone okno po zmontowaniu rigleokiadnie zamkag.

» QOsadzenie parapetow wykonytvao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
» Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych.
» Oscieznice mocowd za pomog kotew lub hakow osadzonych wgaiezu. Gscieznice
nalezy zabezpieczyprzed korozj biologiczry od strony muru.
e Szczeliny m¢dzy ccieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celdwiadectwem ITB.
Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéwessidich.

- . Warto$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow ; .
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a 1 1
oscieznica

5.3. Powloki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodzé.
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5.4.

Barwa powtoki powinna by jednolita, bez widocznych poprawekladéw pdzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiéraubstancii
szkodliwych dla zdrowia.

Monta parapetéw

Koncéwka parapetu powinna wystaiva-5 cm poza licgciany, a jego ptaszczyzna musicby
nachylona pod d&em przynajmniej 5 stopni, aby prawidlowo odprowagdgptywapca po niej
WOCk.

Koncéwka podokiennika, zwana kapinosem, powinné Wwyprofilowana tak, aby splywaga
woda nie podciekata pod spdéd parapetu i nie spiwa sciare, wszystkie krawdzie i
potaczenia z écieznica i scianami wokét okna mugzdye szczelne.

. Zasady kontroli jak¥gi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigri

- sprawdzenie zgoddoi elementow odtwarzanych elementami dostarczonydo

- sprawdzenie jakkei materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczego6téw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmg&u oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowéci zmontowania i uszczelnienia.

Jednostk obmiarova robo6t jest — szt. wbudowanej stolarkiwietle ascieznic.

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w puakej oraz czynri@i wyszczegolnione w

Placi s¢ za ustalog ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkéieCena

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelngeniem i ewentualnym obiciem

6. Kontrola jakosci
6.1
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robd6t szklarskich.
6.2. Ocena jakii powinna obejmowa
- sprawdzenie zgodioi wymiarow,
odwzorowania,
Roboty podlegaj odbiorowi.
7.  Obmiar robot
8. Odbior robot
punkcie 5.
9. Podstawa ptatnéci
obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentuala naprave powstatych uszkodse
10. Przepisy zwizane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i driMymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badd@e@hniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
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BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogg@dretosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzoleé ogolnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelaridowlan.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngawiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bominictwa ogo6lnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@O

13.Slusarka aluminiowa i stalowa

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej s wymagania dotyece
wykonania i odbiorglusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w kil

1.3. Zakres robét obilych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na
celu wykonanie monta slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg paszego.
» Stolarka drzwiowa aluminiowa.
e Aluminiowa zabudowa wégia do piwnicy

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodétoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy
2.1. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny bywyposaone w okucia zamykage, zabezpieczge i uchwytowe
zgodnie z dokumentagj
2.2. Skladowanie materiatow i konstrukciji
Sktadowanie wyrobowlusarki stalowej wg instrukcji producenta
2.3. Badania na budowie
2.3.1. Kada partia materialu dostarczona na bugdgwzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptacje layniera.
2.3.2. Kady element dostarczony na budppodlega odbiorowi pod wzglem:
- jakosci materiatdéw, spoin, otworéw rfauby,
- zgodndci z projektem,
- zgodndci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co gmsobu naprawy powstatych
uszkodzé w czasie transportu potwierdzaymier wpisem do dziennika budowy.

2.4.Slusarka aluminiowa
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Whbudowa nalery slusarke kompletnie wykdczors wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
anodowymi.

2.4.1. Fasada aluminiowa, profil cieply, w peinzgszklonej szyb bezpiecza z drzwiami
dwuskrzydiowymi - jedno skrzydto o wym min 90cmabzdowa wecia do piwnicy

2.4.2. Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe, profil cigptw petni przeszklonej szgbbezpiecza
jedno skrzydto o wym min 90cm

2.4.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowigdaastpujacym wymaganiom:

- twarda¢ Shor'a min. 35-40
- wytrzymatai¢ na rozcaganie ok. 8,5 MPa
- odpornd¢ na temperatgrod —30 do +80°C
- palnc¢ — nie powinny rozprzestrzegdiagnia
- nasikliwo$¢ — nie nagikliwe
- trwatos¢ min. 20 lat.

2.5. Drzwi stalowe do kottowni

3. Sprat
Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawiéravszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedna norms.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przeswgiem oraz utratstateczngci.

5.  Wykonanie robot
5.1. Przed rozpoeziem montau naley sprawdz:
- prawidlowa¢ wykonania éciezy,
- mozliwos¢é mocowania elementéw daian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny Ky osadzone zgodnie z dokumengaciechnicza lub instrukciy
zaakceptowanprzez Irzyniera.

5.3. Elementy powinny liytrwale zakotwione wcianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszczae sbsadzanie elementow za porpokotkow rozporowych lub
kotkdw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinnyéhyszczelnionamicdzy asciezem a dcieznica lub sciam tak aby
nie nastpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wabadowej. Uszczelnienia
wykonywa z elastycznej masy uszczelaizgj.

5.5. Powtoki malarskie powinny byjednolite, bez widocznych poprawekladoéw gdzla, rys i
odpryskow i spetni@wymagania podane dla robét malarskich.

6. Kontrola jakosci
6.1. Badanie materiatowzytych na konstrukej nalezy przeprowadzi na podstawie zat¢zonych
za&wiadczéh o0 jakaci wystawionych przez producenta stwierdeggch zgodnéé z
wymaganiami dokumentacji i normamifswowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa
- sprawdzenie wymiar6éw, wykazenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
pofaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziataniaeéa ruchomych.
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6.3.

Z przeprowadzonych bafimalezy sporadzi¢ protokét odbioru.
Badanie jaki@i wbudowania powinno obejmowa

10.

- sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzegllem réwndgci, pionowdci i spozio-
mowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu moaawan

- sprawdzenie uszczelnienia paaiy elementami asciezami,

- sprawdzenie dziatania i ruchomych,
stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgogthp dokumentaaj

Roboty podlegaj odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostl obmiarow robét jest ilé¢ m* elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikaych lub ulegajcych zakryciu.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pualk;ioraz czynriei podane w punktach 5 i
6.

Podstawa ptatnéci
Placi st w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dogknie na miejsce moria,
zamontowanie, uszczelnienie otworow, oczyszczdaigosviska pracy.

Przepisy zwazane.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i pgémia. Wartéci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Whkirwykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane nasggor z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawamiapawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyeky spawanych. Nazwy i oldlenia.

14. Roboty malarskie
Wstep

. Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej s wymagania dotyece
wykonania i odbioru robét malarskich.
Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

Zakres rob6t obiych SST.

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na
celu wykonanie nagpujacych robét malarskich:
« Malowanie tynkow.

Okrdlenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotygz robot.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowanazna kada wodk zdatra, do picia. Niedozwolone jestzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eamficych ttuszcze organiczne, oleje
I mut.

2.2. Rozciéczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby naly stosowa:
- wodk — do farb wapiennych,
- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,
- inne rozci@éczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnyotizajéw farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zéw@adczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem icdogtania.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby niezakmie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm getwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne zmywalne wytwarzane fabriyezn

2.3.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani&M«C-81901:2002

- wydajnd¢ — 6-8 ny/dm?®

- czas schrcia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego steenia wg PN-C-81901/2002

- wydajndé¢ — 6-10 riydn?’
2.3.4. Farby akrylowe do malowania powierzchni dowmanych

Wymagania dla farb:

- lepkaé¢ umowna: min. 60

~ gestasé: max. 1,6 glcrh

- zawartd¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentow: max. 90 m

- czas schricia powloki w temp. 20°C i wilgotrimi wzglednej powietrza 65% do
osiagniecia 5 stopnia wyschetia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewretrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczeaciekow,

- grubc¢ — 100-1200m

- przyczepné do podiga — 1 stopig,

- elastyczné — zgkta powtoka na sworzniu @ednicy 3 mm nie wykazujeggnigé lub
odstawania od podia,

- twarda¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornd¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spackjz wysokéci 1,0 m nie powinna po-
wodowa uszkodzenia powtoki

- odpornd¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w Veodre mae
wystepowa spcherzenie powtoki.

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 ¢lurty lekkie lub wiaderka

stazkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapgze min. +5°C.

2.4.Srodki gruntujce




KAJOCH

Kompleksowa Obstuga INWESTOR: GMINA KROBIA STRONA 67
e OBIEKT: ROBUDOWA I REMONT ZSPIG PUDLISZKI
UL. KWIATOWA 12, KAkoLEwo| WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAZENIAW NOWOCZESNY
64-113 OSIECZNA SPRZET I POMOCE DYDAKTYCZNE

CPV 45453000-7 | specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

2.4.1. Przy malowaniu farbami lateksowymi:
- powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zadesg gruntowania, o il&éwia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby lateksoiegpodaje inaczej,
- na chtonnych podiach naley stosowa do gruntowania fakplateksovy rozcieraczory
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejjarzewiduje si wykonanie
powtoki malarskiej.

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie naley zagruntowa
rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.4.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania p@adie celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprat
Roboty mana wykoné przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane natg transportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgzmiacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5.  Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacbgizsza ni +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nale@grzewa.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ako
czeniu malowania nima dopyci¢ do stopniowego ob#inia temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze sp&c¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawiegzawalowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodow wentylacyjnych i adzea ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:
- calkowitym ukaczeniu roboét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgzdzen

sanitarnych),

- catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym uta@eniu posadzek,
- usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtg
5.1.1. Podige posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,bgaprawione przez
wypetnienie ubytkbw zaprayw cementowo-wapienn Powierzchnie powinny ldy
oczyszczone z kurzu i brudu, wysi@jch drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstag tynki
nalezy odbk, a rysy poszerzyi ponownie wypetrd zapravg cementowo-wapienn
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnycbyczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farbykjaatbwej.

5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu fagbwapienm wymalowania mgna wykonywa bez gruntowania
powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvdoia stosowa farbg emulsyjra tego
samego rodzaju z jakiej ma bwykonana powtoka lecz rozgiezorm woda w stosunku
1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymiens¢éntéw stalowych stosuje esi
odpowiednie farby podktadowe.
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5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powiardie pokrywa si gruntoszpachlowk
epoksydow.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny roéwnomiernie pokagwpodiaze, bez przewitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny dyniezmywalne, przy stosowanisrodkow
myjacych i dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawéaaksamitno-matowy wygt powierzchni.
Barwa powtok powinna lyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam $ladow gdzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i synteznych powinny mié barwe jednolita zgodry
ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkadzamarszcze pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegdlne warstwy stoséwarby w
réznych odcieniach.

5.3.4. Konsystencja farb do malowania natryskowegazadsza i do malowania gcznego i
watkiem malarskim — badana za pomdepkasciomierza. Do malowania natryskowego
farby handlowe powinno i rozcieaczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby
rozciexczalnikiem ( w przypadku farb wodnych — vapdv przypadku pozostatych farb
rozpuszczalnikami handlowymi w #oi 3-5% w stosunku do farby.

Jezeli farba jest zbyt ggta, malowana powierzchnia weose stat chropowata. Jeli farba
jest zbyt rzadka, magworzy¢ si¢ zacieki.
Czas opréniania zbiornika (1 I) w celu zbadania rzaékidarby

Farba akrylowa 13-15 sekund
Farba oparta na modyfikowanym oleju naturalnym yearstw 21-24 sekund
podkiadowych

Farba emulsyjna 40-45 sekund
Farba poliuretanowa 35-40 sekund

Naktadanie farby — pistolet powinien znajddwse w odlegtadci 15-20 cm od malowane]
powierzchni. Rke z rozlwnionym nadgarstkiem prowadzpo linii prostej réwnolegle do
malowanej powierzchni.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotasyalo malowania powinna obejmotva
- sprawdzenie wyghu powierzchni,
- sprawdzenie wskliwosci,
- sprawdzenie wyschetia poditaa,
- sprawdzenie czysfoi,
Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogtdziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
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6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rglerzeprowadzi po zak@éczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadzag sprzy temperaturze powietrza niezseej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodioi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pkivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczéo i twardaici oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Jeili badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usuré wykonane

powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtoérnie.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow robét jest i powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do

malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniersztowa lub drabin
malarskich oraz uposdkowaniem stanowiska pracy. dto robot okréla sk na podstawie
projektu z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przezymera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robdt
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbior podiva
8.1.1. Zastosowane do przygotowania poatonaterialy powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach patwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtze, posiadajce drobne uszkodzenia powinno¢hyaprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawcementowo-wapierndo robét tynkowych lub odpowiedni
szpachlowl. Podi@e powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr poditaa odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, ngleodiae
przed gruntowaniem Ocggic.
8.2. Odbidr robét malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewnrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego roziteenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodniei ze wzorcem producenta,
braku przéwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroagd pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekowepherzy odstajcych ptatow powtoki, widocznych okiegtadéw dzla itp.,
w stopniu kwalifikupcym powierzchrg malowarn do powtok o dobrej jak@i wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpofu powioki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni nakka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporwd powtoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczegnbpowtoki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporwd powtoki na zmywanie wad polegajce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie moknickka szczotlg lub szmatk.
Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny Bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.
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9.

10.

1.

1.1.

Podstawa pfatnéci

Placi sk za ustalon ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wrgarzygo-
towaniem do malowania podia, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesztowa
lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dto robdt okréla sk na
podstawie projektu z uwzglnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w
naturze.

Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Speayjéikgobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metb@da.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniaaapna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wemn

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@wodpna czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

15. Roboty izolacyjne

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej s wymagania dotyece
wykonania i odbioru izolaciji.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

Zakres robot obiych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwitgiowej i termicznej w obiektach adtich
przetargiem.

* lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

* lzolacje termiczne.

Okrélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyge robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

Materiaty

. Wymagania ogoélne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolaggciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach ngawowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania \wvnidtwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nate stosowa papy o wkitadach nie podlegaych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zaliczagcgpapy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.
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2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziatadestrukcyjnie na atzone materiaty i powinny
wykazywa dostateczp odporndé¢ w srodowisku, w ktorym zostajuzyte oraz naleyta
przyczepnéé do sklejanych materiatéw, oktena wg metod badapodanych w normach
panstwowych iswiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny bypakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach patwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nglestosowad pag 1/400 na tekturze
o gramaturze 400 gfmn

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

» wstega papy powinna liybez dziur i zatamg o rownych krawdziach.

Powierzchnia papy nie powinna raieidocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyj

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne gszkodzenia powstate na skutek sklejenta si

papy. Dopuszczashaderwania na kraxziach wstgi papy w kierunku poprzecznym

nie diuzsze nk 30 mm, nie wicej niz w 3 miejscach na kde 10 m diugeci papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna dniednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

e Wymiary papy w rolce

- dhlugasé: 20 m £0,20 m
40 m £0,40 m
60 m 0,60 m

- szerokac¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

* Rolki papy powinny by pasrodku owingte paskiem papieru szergkn co najmniej
20 cm i zwazane drutem i sznurkiem grudmd co najmniej 0,5 mm.

* Na kadej rolce papy powinna Byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

* Rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chraaych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych bdlegiaci co najmniej 120
cm od grzejnikéw.

* Rolki papy naley uktad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji sfogj, w jednej
warstwie. Odlegt& migdzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na ggoo
Wymaganla wg PN-B-24625:1998.
temperatura neknienia — 60-80°C
- temperatura zaptonu — 200°C
- zawart@¢ wody — nie wecej niz 0,5%
- splywna¢ — lepik nie powinien splywaw temperaturze 50°C w ggu 5 godzin
warstwy sklejajcej dwie warstwy papy nachylonej poatém 45°
- zdolna¢ klejenia — lepik nie powinien girozdzielt przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sapi przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4 Ceresit CP 1 to innowacyjny produkt hydraaogjny oparty na technologii aktywnych
polimerow. CP 1 to biata, grubowarstwowa, dwuskieowa, wysokoelastyczna masa
izolacyjna niezawieraga bitumu. Masa jest przeznaczona do wykonywania
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2.3.

przeciwwilgociowych i przeciwodnych izolacji na: naeh fundamentowych, na tarasach i
balkonach — jako izolacja gtéwna, w pomieszczeniaokrych — jako izolacja
podjastrychowa i podptytkowa. Wdeiwosci nowego produktu: podwgzona odpornig
na promieniowanie UV, niiwos¢ pokrywania powtokami malarskimi i klejenia ptytek
ceramicznych, nie zawiera bitumow —#iwos$¢ stosowania rowniewewntrz
budynkéw, krycie rys do 3,5 mm, rdavos¢ aplikaciji na stare powtoki bitumiczne, skurcz
tylko 8%, czysta praca — zabrudzenia zmywalneawod

2.2.5. Ceresit CP 43 Dwu sktadnikowa, zbrojona waiki masa szpachlowa do wykonywania
izolacji muréw fundamentowych, stropéw pomieszca®krych, taraséw, balkonow.
Skutecznie zabezpiecza przed wilgogiuntows i woda wywierajca cisnienie. Spetnia
wymagania izolacji przeciwwodnej typweekiego. Wymaga zagruntowania pozéo
wodnym roztworem CP 43 w stosunku 1:10 lub emgumiczry CP 41. Kryje rysy w
poditazu. Odporna na deszczzjpo 3 godz. Nie zawiera rozpuszczalnikbéw. Dostosoava
na zewatrz i wewmtrz budynkéw, zawsze od strony na poru wilgoci.zZgby uzyta do
mocowania obsypywanych gruntem ptyt dremaych ze styropianu.

Materialy do izolacji termicznych

2.4.1. Plyty styropianowe gr. 14, 6, 20 cm

Sprzt
Roboty mana wykoné recznie lub przy gyciu dowolnego typu spetu.

Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstryk@jvinny by zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utra4 statecznéci.

Wykonanie robét

. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkiadu

a) Podkiad pod izolacje powinien dyrwaty, nieodksztatcalny i przendsivszystkie dziataice
nan obchzenia.

b) Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinng& bywna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy Ilub cementowy pod izodack papy asfaltowej powinien By
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emub$faltovs.

b) Przy gruntowaniu podkiad powinien dyuchy, a jego wilgotrsé nie powinna przekra-
cza 5%.

c) Powioki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z grdruga
warstwa mae by naniesiona dopiero po catkowitym wysciuiu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadiinna by nie nizsza nz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnyckéaizobiektu przed wilgoai z gruntu
powinny sktada si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklegnjepikiem medzy
soky w sposéb caigly na calej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochravgrstw ocieplajcych przed woal
zarobowy z zaprawy na niej ukladanej mplgy¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej vagznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nale stosowéa wylacznie lepik asfaltowy, odpowiaday
wymaganiom norm petwowych.
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5.2.

d) Gruba¢ warstwy lepiku midzy podkiadem i pierwaz warstwg izolacji oraz mgdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wyno$j0—1,5 mm.

e) Szeroksé¢ zakltadéw papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie
powinna by nie mniejsza i 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powitoye
przesunite wzgkdem siebie.

Izolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowenateriaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny byuktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropiannalezy
uktada na styk bez szczelin.
Ptyty winny by przyckte na miag bez ubytkow i wyszczerhie
Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach @ warstwe uklada& mijankowo. Przesuacie
stykdéw winno wynosi minimum 3 cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenigian warstwowych ptyty powinny Bywbudowywane w
czasie wznoszenidcian. Naley wykona 50 cm wysokéci jednej warstwysciany,
zmontowa piyty a nastpnie wykona drugy warstwe sciany.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane matemaiery chront przed zawilgoceniem
(przez nakrycie foli lub pap).

 Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta
przez zawiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym na opakowaniu

* Materialy izolacyjne dostarczone na budowez dokumentow potwierdzajych przez
producenta ich jaké nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

e Odbior materiatdw izolacyjnych powinien obejmawasprawdzenie zgoddo z
dokumentagj projektowa oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastepeco do zgodnéci materiatu z
zaswiadczeniem o jakai wystawionym przez producenta powiniert lon zbadany zgodnie

* Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatéw izolacyjnych, kobrywiasciwosci nie

Nie nalery stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéwwowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uweghieniem zmian zaaprobowanych przez

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne.
lub innym réwnorzdnym dokumentem.
Z postanowieniami normy pstwowej.
odpowiadai wymaganiom przedmiotowych norm.
6.2.
budowy.
7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow rob6t jest mpowierzchni zaizolowanej.
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
8.1

. Odbidr robot izolacyjnychowinien s¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wyko

czeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwias¢pujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jak&ci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow
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d) protokdty odbioru poszczeg6inych etapow robot zajadych,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f)  wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonawc

8.2. Roboty podlegajzasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
Placi st za ustaloa ilos¢ n izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie pogio
- zagruntowanie podi@ i potazenie geowtdkniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochran
- uporazdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idoaie przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budajlan
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie.

Piyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniey.
PN-EN 622-1:2000 Piyty gihiowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogolne.
PN-EN 622-2:2000 Piyty gihiowe. Wymagania dla ptyt twardych.
PN-EN 622-3:2000 Ptyty pihiowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.
PN-EN 622-4:2000 Piyty gihiowe. Wymagania dla ptyt porowatych.
PN-EN 622-5:2000 Piyty gihiowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.

17. Ocieplenie elewaciji

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej s wymagania dotycce
wykonania i odbioru ocieplenia elewacji meiddkka mokra.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosovahta dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robét olllych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie ociepleniécian zewrtrznych wykoné w technologii ,lekkiej- mokrej”, wg
systemu wykonania ok§lenego w danej technologii.
Projektowane gsnastpujace prace elewacyjne:
- dociepleniecian zewntrznych,
- wykonanie tynkoéw cienkowarstwowych wraz z pomaloigen
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodétoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy
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2.1. Styropian gr. 14 cm
2.2. Siatka zbrara
- tkanina zbrajca — siatka z wildkna szklanego systemowa o rowngwmatlym splocie
uniemaliwiajacym przesuwanie &i oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa
powierzchniowa min. 145 ghn sita zrywajca wzdhz osnowy i watku dla probek
przechowywanych przez 28 dni w warunkach labor@goh min. 1500 N w wodnym
wyciagu cementowym min. 600 N, wydienie jw. w warunkach laboratoryjnych max. 3,5
%, w wodnym wycigu cementowym max. 3,5%, pomiaru dokonano zgodritdNB8/P-
04626, przy prdkosci rozchgania 50 mm/min.
2.4. Elementy zabezpiecazeg i hczniki
Stosowd tylko materiaty systemowe odpowiaglag wymaganiom wybranego systemu

docieplenia, z materiatéw o jad@ wiasciwej dla systemu.

- taczniki mechaniczne do mocowania styropianu; dyblestikowe z grzybkami, kofki
rozporowe z wkgtami,

- listwy dylatacyjne,

- listwy kranedziowe okienne i natme

- katowniki aluminiowe ochronne,

- listwy cokotowe

2.5. Zaprawa kleca

- sucha mieszanka do zarobienia woda budowie przeznaczona do klejenia materiatu
termoizolacyjnego do podia sciennego oraz tkaniny zbumjej do materiatlu termoizolacyjnego,
wymagania; paroprzepuszczalna czyli néezmieje pod wpltywem wilgoci, zapewnia goianie
zewrgtrznej zdolné¢ do oddychania, przyczepstodo betonu w warunkach laboratoryjnych min.
300 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 200 kPa, przyeag do styropianu w warunkach
laboratoryjnych min. 100 kPa, po 24 godz. w wodaie. 100 kPa, odporsé na rysy min. 5 mm,

2.6. Wyprawa elewacyjna

- wyprawa elewacyjna — tynk mineralny cienkowarstwowy

- kolor elewacji wg projektu kolorystyki w projekciidowlanym

- podkiad tynkarski — ciecz o konsystenagistgj smietany, ma za zadanie izolowanie od padto
warstwy tynku pod wzgtem chemicznym oraz dobre pctenie pod wzgdem mechanicznym,

3. Sprzet

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spe¢mu. Wykonawca jest zobowzany do
uzywania jedynie takiego spgtzi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu n&kofd i
srodowisko wykonywanych robét. Wykonawca praystiacy do wykonania tynkow zwykiych
powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— przendnych zbiornikéw na wog

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

5.  Wykonanie robot
5.1. Ocieplenigcian zewgtrznych.
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Sciany zewntrzne naley przygotowa do ocieplenia poprzez jej uprzednie przygotowdinie
poprzez oczyszczenie powierzchaian z kurzu, pytu szczotkami drucianymi i zmywawnydh,
sprawdzamy réwnieprzyczepnéé podtaza. Prace prowadziz rusztowa z zachowaniem
obowizujacych przepiséw BHP dla pracy na wységiach oraz wiéciwym montau i
zabezpieczeniu rusztowania.

Materiatem termoizolacyjnyrécian g plyty z styropianu . Piyty z styropianu najaumocowa

do podiaa poziomo (wzdta dtuzszej kravedzi), z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Aby zapewniwtasciwe przewazanie w nargniku budynku ptyty powinny
naprzemiennie wystawana grubé¢ styropianu. Na catej powierzchni ocieplad@pny powinny
doktadnie przylegado siebie. Elementem moaaym styropian do muru jest warstwa zaprawy
klejowej, ktér nanosimy za pomagacy zbatej na przygotowanym rownym poéio Mozna
rowniez naktada klej na ptyty. Zaprawa klejowa otrzymuje pghvytrzymatad¢ po dwoch, trzech
dniach, w zalgnosci od temperatury i wilgotnigi. Niedopuszczalne jest wygpienie masy
klejacej w spoinach. Warstwy styropiaraczy¢ dosciany na klej i kotki talerzowe plastikowe w
iloéci 4 szt./m, ktére wspomagajwiasciwe mocowanie. Kotwy umieszaza scianie w
odlegtaici co pot metra zarbwno w pionie jak i poziomie. Warstwie termoizolacyjnej natgpé
warstwe zbropca sktadajca sie z drugiej warstwy Kklejcej z wtopiom siatka zbropca. Wykonanie
tej warstwy rozpoczynasbd nacignigcia na styropian warstwy zaprawy klejowej, a gasie
weciska s¢ w klej pasy siatki zbragej, ukladanej na zakltad min. 5 cm. Ostatozynndcia jest
wygtadzenie powierzchni paenetalovg do otrzymania réwniej gtadkiej faktury. Warstwantasi
by¢ gtadka, gdy stanowi podkiad pod wypraytynkarslk, ktéra ma grub&@ tylko 2 — 3 mm. Na
podkiadzie tynkarskim wykonujeesiynk strukturalny.

Tynk strukturalny wykonuje siz przygotowanej mieszanki o odpowiedniej konsygtem
temperaturze powgj 5°C, lecz nie przy diym nastonecznieniu. Przed rozpedem ktadzenia
tynku rozplanowa przerwy technologiczne, ktére najeukrywa detalami architektonicznymi.
Nie nalery dopuszczado wysychania kragdzi. Gdy: doprowadzi to do widocznego zaburzenia
faktury. Rozrobion mieszank nanosi sj za pomog pacy metalowej, po czym zaciera pac
plastikowa do uzyskaniagadanej faktury. Nalgy naktad& cienky warstwe do uzyskania tynku
grubaici 2 — 3 mm. Przed przygiieniem do tynkowania wskazane jest wykonanie Kikab.
Natozony tynk naley pomalowa farbg silikonowa.

Prace termorenowacyjne najevykonywa:

a) przy temperaturze powietrza i pogdopowyej +5°C do +25C.

b) z rusztowa ofoliowanych lub osiatkowanych — chrgoych sciany przed wplywami
atmosferycznymi: wiatrem, nastonecznieniem itp.

6. Obmiar rob6t
Jednostk obmiarow robét jest m2

7. Odbi6r rob6t
7.1. Odbiér materiatéw

Odbioér materiatdéw powinien ldydokonany bezpgwednio po ich dostarczeniu na budovodbior
materiatbw powinien obejmowa sprawdzenie ich wkaiwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aptdabchnicznych, dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia. Jakkomateriatow musi by potwierdzona wigciwymi dokumentami
dopuszczajcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownietwkitérymi g

» certyfikat na znak bezpiearsgtwa,
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» certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgoddoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
7.2. Odbiory midzyfazowe (cgsciowe i elementéw zanikagych lub ulegajcych zakryciu)

Odbior miedzyfazowy robdt powinien obejmowavydzielone fazy prac termorenowacyjnych,
odbiér midzyfazowy powinien obejmowa

* sprawdzenie przygotowania pogéoscian istniejcych i nowych do termorenowacji w tym:
czystdci, gtadkaci, wytrzymatdci, rownaci i stanu zawilgocenia,
e sprawdzenie doktaddoi obrobienia narpy budynku oraz nadmikbw wokot otwordw
okiennych i drzwiowych,
» sprawdzenie grubdoi i ciagtosci warstwy izolacji cieplnej,
» sprawdzenie jakai wykonania termorenowacji,
» sprawdzenie wykonania grumd, barwy, jakdci tynkdéw, w tym dopuszczalnego odchylenia
powierzchni tynkéw,
* sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z pragektkolorystyki
Z wszystkich czynn&i wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioféwowych naley
sporadzi¢ protokot .

7.3. Odbior kacowy
Odbiér karcowy robot elewacyjnych obejmuje:
» sprawdzenie zgoddoi wykonania z dokumentacprojektows, umows, niniejsz specyfikacy
itp., sprawdzenia nalg dokon& na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz na podstawie
protokotéw odbiorow nidzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,
» sprawdzenie jakmi i prawidtowdci uzytych materiatbw na podstawie protokotéw odbioru
materiatéw
» sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonammiadt na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokotéw odbiorow gazyfazowych,

sprawdzenia prawidiowoi wykonania podkladow i warstw termoizolacyjnychalety
przeprowadzi na podstawie zapisbw w dzienniku budowy i protokot odbioréw
miedzyfazowych.

8. Uwagi.
Mieszanie sktadnikow z sych systemdw jest niedopuszczalne.

18. Zagospodarowanie terenu
1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej s wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwkanych z zagospodarowaniem terenu iamadchitektug na
stacjach i przystankach linii E-20.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robét obiych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na
celu wykonanie zagospodarowania terenu i malejiteidiry.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Chodniki i place.
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1.4.

Okrélenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy
2.1. Betony, cementy
2.2. Prefabrykaty
*  kostka brukowa betonowa grudon8 cm (szara)
* obrzea betonowe 30x8cm
2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzcplaedw.
3. Sprat
Roboty zwhzane z zagospodarowaniem terenu iamakchitektug mog by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego typu spetu.
4. Transport
Materiaty na budow powinny by przewaone odpowiednimgrodkami transportuzeby unikraé
trwatych odksztatae i dostarczy material w odpowiednim czasie (dotyczy betondéwazor
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5.  Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu zyaleykona po zak@czeniu robot torowych i
drogowych oraz budowlanych.
5.2. Roboty zwjzane z zagospodarowaniem terenu ignaathitektus
5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. Chodniki, place
Bezpdrednio przed utzeniem nawierzchni wykorgpodsypk z piasku gruboziar-
nistego z rogieleniem, zagszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetnie-
niem w czasie ubijania oraz wyrbwnaniem szablonemigrzchni do wymaganego
profilu.
Nawierzchng wykona z kostki betonowej o wg projektu . Kostkbetonovy
uktad& z przyckciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni,
sprawdzeniem spadkoéw i réwdod nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez
zamulenie piaskiem.
6.1. Roboty ziemne
6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podia

- materiat tyty na podktad

- grubag¢ i rownomiernd¢ warstw podktadu

- sposob ijak& zag:szczenia

- jakos¢ dostarczonych prefabrykatéw

- prawidtowas¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe
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7.

10.

Obmiar rob6t
Jednostkami obmiarws
Chodniki i place — fiwykonanej nawierzchni.

Odbidr robot
Roboty podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych, oraz odbiorowi kicowemu.

Podstawa ptatnéci

Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie robotyazame z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.0.

Przepisy zwazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenia czasow agiania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagargakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OKenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntow.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclcfimych

I wytrzymatasciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyékaabierania probek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



