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WYSPA KASZTELANSKA 31.05.2012 ETAP I TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Kz RAZEM
1 PRACE PRZYGOTOWAW-

CZE
2 ROBOTY ZIEMNE

3.1 NAWIERZCHNIA Z NIESOR-
TU GRANITOWEGO

3.2 NAWIERCHNIA Z  KOSTKI
BAZALTOWEJ

3.3 NAWIERCHNIA Z  KOSTKI
GRANITOWEJ

3.4 NAWIERCHNIA Z  PŁYT
GRANITOWYCH 

3 NAWIERZCHNIE
4 OBRZEśA
5 SCHODY TERENOWE
6 BALUSTRADY
7 WYPOSAśENIE
8 GRUZ 

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18438 dla "PROKOL" PRACOWNIA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA JAKUB KOLADYŃSKI



WYSPA KASZTELANSKA 31.05.2012 ETAP ISZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe przy powierzch-
niowych robotach ziemnych - niwela-
cja terenu

ha 13880/
10000 =

1.388

-- Robocizna --
999 35*0.955= r-g 33.4250

-- Materiały --
3951302 Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.3,0 m

0.04+0.07=0.11=
m3 0.1100

-- Sprzęt --
39811 Samochód samowyład.do 5t m-g 1.5300

Razem pozycja 1 1.388
2

d.1
KNR 19-01
0106-06
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki be-
tonowej na podsypce piaskowo-ce-
mentowej

m2 4.5

-- Robocizna --
999 r-g 1.3000

Razem pozycja 2 4.500
3

d.1
KNR AT-03
0106-01

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z
płyt drogowych betonowych sześcio-
kątnych lub kwadratowych gr. 12 i 15
cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i
podsypki z wywozem na odl. do 1 km

m2 205.0+
753.0 =
958.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0900

-- Sprzęt --
11100 koparka jednonaczyniowa kołowa

podsiębierna 0,9-1,2 m3
m-g 0.0300

39500 samochód skrzyniowy z zamontowa-
nym Ŝurawikiem 10-15 t

m-g 0.0600

Razem pozycja 3 958.000
4

d.1
KNR AT-03
0107-01

Mechaniczna rozbiórka krawęŜników
betonowych 15x30 cm wraz z ławą z
wywozem na odl. do 1 km

m 196.0

-- Robocizna --
999 r-g 0.1200

-- Sprzęt --
11100 koparka jednonaczyniowa kołowa

podsiębierna 0,9-1,2 m3
m-g 0.0600

39500 samochód skrzyniowy z zamontowa-
nym Ŝurawikiem 10-15 t

m-g 0.1200

Razem pozycja 4 196.000
5

d.1
KNR 4-04
0302-01

Rozebranie ław, stóp i fundamentów
pod maszyny betonowych o grubości
(wysokości) do 70 cm

m3 11.76

-- Robocizna --
999 r-g 10.0100

Razem pozycja 5 11.760
6

d.1 analiza indywi-
dualna

Demontaz studzienek ściekowych kpl. 4

-- Materiały --
Demontaz studzienek ściekowych kpl 1.0000

Razem pozycja 6 4.000
7

d.1 analiza indywi-
dualna

Demontaz balustrad m2 30.08*2 =
60.160

-- Materiały --
Demontaz balustrad m2 1.0000

Razem pozycja 7 60.160
8

d.1 analiza indywi-
dualna

Demontaz ogrodzenia m2 123.7*0.5 =
61.850
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WYSPA KASZTELANSKA 31.05.2012 ETAP ISZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Materiały --
Demontaz ogrodzenia m2 1.0000

Razem pozycja 8 61.850
2 ROBOTY ZIEMNE
9

d.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na
całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2 1275.600

-- Robocizna --
999 r-g 0.0376

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW m-g 0.0035
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0086

Razem pozycja 9 1275.600
10

d.2
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęsz-
czenie podłoŜa pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IV

m2 poz.9 =
1275.600

-- Robocizna --
999 r-g 0.0028

-- Materiały --
3930000 woda m3 0.0050

-- Sprzęt --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0043
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
m-g 0.0039

Razem pozycja 10 1275.600
11

d.2
KNR 2-01
0415-03

Rozplantowanie ręczne ziemi wydo-
bytej z wykopów

m3 poz.9*0.1 =
127.560

-- Robocizna --
999 0.484*0.955= r-g 0.4622

Razem pozycja 11 127.560
12

d.2
KNR 2-01
0235-01

Nasypy śr. Wysokści 0,5m m3 170.0

-- Robocizna --
999 r-g 0.0725

-- Materiały --
1601899 piasek m3 1.0000

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW m-g 0.0384

Razem pozycja 12 170.000
13

d.2 analiza indywi-
dualna

Wykonanie koszy gabionowych wy-
pełnione granitem

m3 0.5*0.5*
39.0 =
9.750

-- Materiały --
Wykonanie koszy gabionowych wy-
pełnione granitem

m3 1.0200

Razem pozycja 13 9.750
14

d.2 analiza indywi-
dualna

Wykonanie kompletnego wpustu ka-
nalizacyjnego

kpl. 1

-- Materiały --
Wykonanie kompletnego wpustu ka-
nalizacyjnego

kpl. 1.0000

Razem pozycja 14 1.000
3 NAWIERZCHNIE

3.1 NAWIERZCHNIA Z NIESORTU GRANITOWEGO
15

d.3.
1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów syp-
kich na podłoŜu gruntowym

m3 poz.16*0.1
= 47.990

-- Robocizna --
999 r-g 4.3200
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WYSPA KASZTELANSKA 31.05.2012 ETAP ISZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Materiały --
1601899 piasek m3 1.0800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Razem pozycja 15 47.990
16

d.3.
1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego -
warstwa dolna o grub.po zagęszcz.
15 cm

m2 poz.17 =
479.900

-- Robocizna --
999 r-g 0.0333

-- Materiały --
1600614 tłuczeń kamienny niesortowany' t 0.3182
3930000 woda m3 0.0150
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW m-g 0.0027
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0387

Razem pozycja 16 479.900
17

d.3.
1

KNR 2-31
0302-05

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANI-
TOWEJ (NIESORT)

m2 479.9

-- Robocizna --
999 r-g 1.1632

-- Materiały --
1630605 kostka granitowa - niesort t 0.2370
1601899 piasek m3 0.1186
1701106 Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,

5 work.
t 0.0332

3930000 woda m3 0.0879
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

Razem pozycja 17 479.900
3.2 NAWIERCHNIA Z  KOSTKI BAZALTOWEJ
18

d.3.
2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego -
warstwa dolna o grub.po zagęszcz.
15 cm

m2 poz.19 =
80.210

-- Robocizna --
999 r-g 0.0333

-- Materiały --
1600614 tłuczeń kamienny niesortowany' t 0.3182
3930000 woda m3 0.0150
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW m-g 0.0027
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0387

Razem pozycja 18 80.210
19

d.3.
2

KNR 2-31
0511-02

Kosta bazaltowa  na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4

m2 80.21

-- Robocizna --
999 r-g 1.2342

-- Materiały --
2222101 Kosta bazaltowa 4 - 6 cm m2 1.0250
1601899 piasek m3 0.0788
1701106 Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,

5 work.
t 0.0117

3930000 woda m3 0.0260
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300
75200 piła do cięcia kostki m-g 0.0250

Razem pozycja 19 80.210
3.3 NAWIERCHNIA Z  KOSTKI GRANITOWEJ
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WYSPA KASZTELANSKA 31.05.2012 ETAP ISZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

20
d.3.

3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego -
warstwa dolna o grub.po zagęszcz.
15 cm

m2 poz.21 =
631.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.0333

-- Materiały --
1600614 tłuczeń kamienny niesortowany' t 0.3182
3930000 woda m3 0.0150
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW m-g 0.0027
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0387

Razem pozycja 20 631.500
21

d.3.
3

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego -
warstwa dolna - za kaŜdy dalszy 1
cm grub.po zagęszcz.
Krotność = -5

m2 poz.22 =
631.500

-- Robocizna --
999 0.0011*(-5)= r-g -0.0055

-- Materiały --
1600614 tłuczeń kamienny niesortowany'

0.0212*(-5)=
t -0.1060

3930000 woda
0.001*(-5)=

m3 -0.0050

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW

0.0002*(-5)=
m-g -0.0010

12113 walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*(-5)=

m-g -0.0065

Razem pozycja 21 631.500
22

d.3.
3

KNR 2-31
0511-02

Kostka granitowa szara 10 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr 3-5cm

m2 631.5

-- Robocizna --
999 r-g 1.2342

-- Materiały --
2222101 Kostka granitowa 10 cm m2 1.0250
1601899 piasek m3 0.0788
1701106 Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,

5 work.
t 0.0117

3930000 woda m3 0.0260
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300
75200 piła do cięcia kostki m-g 0.0250

Razem pozycja 22 631.500
3.4 NAWIERCHNIA Z  PŁYT GRANITOWYCH 
23

d.3.
4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego -
warstwa dolna o grub.po zagęszcz.
15 cm

m2 poz.24 =
84.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0333

-- Materiały --
1600614 tłuczeń kamienny niesortowany' t 0.3182
3930000 woda m3 0.0150
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW m-g 0.0027
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0387

Razem pozycja 23 84.000
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WYSPA KASZTELANSKA 31.05.2012 ETAP ISZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

24
d.3.

4

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego -
warstwa dolna - za kaŜdy dalszy 1
cm grub.po zagęszcz.
Krotność = -5

m2 poz.25 =
84.000

-- Robocizna --
999 0.0011*(-5)= r-g -0.0055

-- Materiały --
1600614 tłuczeń kamienny niesortowany'

0.0212*(-5)=
t -0.1060

3930000 woda
0.001*(-5)=

m3 -0.0050

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW

0.0002*(-5)=
m-g -0.0010

12113 walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*(-5)=

m-g -0.0065

Razem pozycja 24 84.000
25

d.3.
4

KNR 2-31
0502-08
analogia

Nawierzchnia z płyt kamiennych o
grubości 5 cm na podsypce piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m2 13.0+71.0 =
84.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.6018

-- Materiały --
1632999 płyty granitowe promieniowane 5 cm m2 1.0100
1601899 piasek m3 0.0845
3930000 woda m3 0.0284
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

Razem pozycja 25 84.000
4 OBRZEśA

26
d.4

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜ-
nikowe o wymiarach 20x20 cm w
gruncie kat.III-IV

m poz.28 =
265.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.1489

Razem pozycja 26 265.000
27

d.4
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z
oporem

m3 (0.25*0.15+
0.1*0.1)*
265.0 =
12.588

-- Robocizna --
999 r-g 9.0200

-- Materiały --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0400
1601899 piasek m3 0.2700
3930000 woda m3 0.4700
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+

M4)
% 0.5000

2370602 Beton zwykły B-10 (C8/10) m3 1.0400
Razem pozycja 27 12.588

28
d.4

KNR 2-31
0407-01
analogia

Opornik granitowy o wymiarach 10 x
25 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cemento-
wą

m 265.0

-- Robocizna --
999 r-g 0.2084

-- Materiały --
2220803 Opornik granitowy o wymiarach 10 x

25 cm
m 1.0200

1601899 piasek m3 0.0047
1701106 Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,

5 work.
t 0.0001

3930000 woda m3 0.0004
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

Razem pozycja 28 265.000
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WYSPA KASZTELANSKA 31.05.2012 ETAP ISZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

5 SCHODY TERENOWE
29

d.5
KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze
skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-
bok.do 1.5m ze złoŜeniem urobku na
odkład (kat.gr.III)

m3 6.985

-- Robocizna --
999 2.41*0.955= r-g 2.3016

Razem pozycja 29 6.985
30

d.5
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów syp-
kich na podłoŜu gruntowym

m3 poz.31 =
1.054

-- Robocizna --
999 r-g 4.3200

-- Materiały --
1601899 piasek m3 1.0800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Razem pozycja 30 1.054
31

d.5
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu grun-
towym B10

m3 1.054

-- Robocizna --
999 r-g 5.2600

-- Materiały --
2370602 Beton zwykły B-10 (C8/10) m3 1.0300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Razem pozycja 31 1.054
32

d.5
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝel-
betowe, szerokości do 0,6 m - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3 3.250

-- Robocizna --
999 r-g 4.6878

-- Materiały --
2370605 Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1.0150
3950000 Drewno na stemple okrągłe korowa-

ne
m3 0.0040

2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0070
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0050
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.5300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0500
44141 pompa do betonu na samochodzie

(dostawca: CENY_SREDNIE_S)
m-g 0.0800

Razem pozycja 32 3.250
33

d.5
KNR 2-02
0218-02
analogia

Schody betonowe, proste na płycie
gr.8 cm-Beton zwykły B-20 (C16/20)

m2 3.6*2.2 =
7.920

-- Robocizna --
999 r-g 4.8900

-- Materiały --
2370605 Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0.1300
3950000 Drewno na stemple okrągłe korowa-

ne
m3 0.0010

2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0130
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0040
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.5000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.2700
39599 środek transportowy m-g 0.0200

Razem pozycja 33 7.920
34

d.5
KNR 2-02
0218-06
analogia

Schody betonowe - dodatek za kaŜdy
1 cm róŜnicy grubości płyty - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
Krotność = 2

m2 poz.33 =
7.920
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WYSPA KASZTELANSKA 31.05.2012 ETAP ISZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 0.0341*2= r-g 0.0682

-- Materiały --
2370605 Beton zwykły B-20 (C16/20)

0.012*2=
m3 0.0240

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.0094*2=
m-g 0.0188

44141 pompa do betonu na samochodzie
(dostawca: CENY_SREDNIE_S)
0.002*2=

m-g 0.0040

Razem pozycja 34 7.920
35

d.5
KNR 2-02
0218-01

Schody betonowe - stopnie betonowe
zewnętrzne i wewnętrzne na goto-
wym podłoŜu - z zastosowaniem
pompy do betonu-Beton zwykły B-20
(C16/20)

m3 0.5*0.15*
0.3*2.2*10

= 0.495

-- Robocizna --
999 r-g 18.8334

-- Materiały --
2370605 Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1.0200
3950000 Drewno na stemple okrągłe korowa-

ne
m3 0.0060

2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0690
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0800
44141 pompa do betonu na samochodzie

(dostawca: CENY_SREDNIE_S)
m-g 0.2000

Razem pozycja 35 0.495
36

d.5
KNR 2-02
0207-02

Ściany Ŝelbetowe proste grubości 8
cm wysokości do 4 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m2 2.58*2 =
5.160

-- Robocizna --
999 r-g 3.1164

-- Materiały --
2370605 Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0.0820
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0080
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0130
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.5500
1120699 drut stalowy okrągły kg 0.1200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.2350
39599 środek transportowy m-g 0.0500
44141 pompa do betonu na samochodzie

(dostawca: CENY_SREDNIE_S)
m-g 0.0100

Razem pozycja 36 5.160
37

d.5
KNR 2-02
0207-07

Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŜdy
1 cm róŜnicy grubości ścian - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
Krotność = 16

m2 poz.36 =
5.160

-- Robocizna --
999 0.0247*16= r-g 0.3952

-- Materiały --
2370605 Beton zwykły B-20 (C16/20)

0.01*16=
m3 0.1600

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.0094*16=
m-g 0.1504
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WYSPA KASZTELANSKA 31.05.2012 ETAP ISZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

44141 pompa do betonu na samochodzie
(dostawca: CENY_SREDNIE_S)
0.001*16=

m-g 0.0160

Razem pozycja 37 5.160
38

d.5
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia
konstrukcji monolit.budowli

t 0.516

-- Robocizna --
999 r-g 47.7500

-- Materiały --
1102399 pręty zbrojeniowe t 1.0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4.8000
71231 noŜyce do prętów m-g 6.4000
71212 giętarka do prętów m-g 5.4000
34000 wyciąg m-g 1.0000
39599 środek transportowy m-g 1.8000

Razem pozycja 38 0.516
39

d.5
KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o
ścianach pionowych w gruntach kat.I-
II; głębokość do 1.5 m, szerokość
0.8-1.5 m

m3 poz.29-
(poz.32+
poz.31+

poz.30) =
1.627

-- Robocizna --
999 0.8786*0.955= r-g 0.8391

Razem pozycja 39 1.627
40

d.5
KNR-W 2-02
1119-02

Okładziny schodów -  elementy z płyt
granitowych

m2 15.274

-- Robocizna --
999 r-g 1.8300

-- Materiały --
1941499 Stopnie proste okładzinowe grubości

do 5cm szerokości stopnia 35 cm
m2 1.0100

2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0158
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0933
39599 środek transportowy m-g 0.0512

Razem pozycja 40 15.274
41

d.5
kal.indiwidual-
na

Dostawa i montaŜ - Barierka ze stali
cynkowanej ogniowo.

m2 0.65*(0.32+
0.27+3.81)*

2 = 5.720

-- Materiały --
Dostawa i montaŜ - Barierka ze stali
cynkowanej ogniowo z drewninym
pochwytem wg. dokumentacji

m2 1.0000

Razem pozycja 41 5.720
6 BALUSTRADY

42
d.6

KNR 2-01
0301-03

Ręczne roboty ziemne z transportem
urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km
(kat.gr.IV)

m3 0.6*0.4*0.4*
30 = 2.880

-- Robocizna --
999 4.04*0.955= r-g 3.8582

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t (do-

stawca: CENY_SREDNIE_S)
m-g 0.3900

Razem pozycja 42 2.880
43

d.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów syp-
kich na podłoŜu gruntowym

m3 0.4*0.4*0.1*
30 = 0.480

-- Robocizna --
999 r-g 4.3200

-- Materiały --
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WYSPA KASZTELANSKA 31.05.2012 ETAP ISZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1601899 piasek m3 1.0800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Razem pozycja 43 0.480
44

d.6
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu grun-
towym B10

m3 poz.43 =
0.480

-- Robocizna --
999 r-g 5.2600

-- Materiały --
2370602 Beton zwykły B-10 (C8/10) m3 1.0300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Razem pozycja 44 0.480
45

d.6
KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o ob-
jętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3 0.3*0.3*0.5*
30 = 1.350

-- Robocizna --
999 r-g 4.9700

-- Materiały --
2370604 Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 1.0150
3950000 Drewno na stemple okrągłe korowa-

ne
m3 0.0060

2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0230
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0130
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.6100
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.1100
44141 pompa do betonu na samochodzie

(dostawca: CENY_SREDNIE_S)
m-g 0.0900

Razem pozycja 45 1.350
46

d.6
kal.indiwidual-
na

Dostawa i montaŜ - Balustrada z pro-
fili stalowych malowanych proszkowo

m2 30.08*2 =
60.160

-- Materiały --
Dostawa i montaŜ - Balustrada z pro-
fili stalowych malowanych proszko-
wowg. dokumentacji

m2 1.0000

Razem pozycja 46 60.160
7 WYPOSAśENIE

47
d.7

KNR 2-01
0301-03

Ręczne roboty ziemne z transportem
urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km
(kat.gr.IV)

m3 0.2*0.2*0.6*
(11+5+5) =

0.504

-- Robocizna --
999 4.04*0.955= r-g 3.8582

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t (do-

stawca: CENY_SREDNIE_S)
m-g 0.3900

Razem pozycja 47 0.504
48

d.7
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów syp-
kich na podłoŜu gruntowym

m3 0.2*0.2*0.1*
(11+5+5) =

0.084

-- Robocizna --
999 r-g 4.3200

-- Materiały --
1601899 piasek m3 1.0800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Razem pozycja 48 0.084
49

d.7
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu grun-
towym B10

m3 poz.48 =
0.084

-- Robocizna --
999 r-g 5.2600

-- Materiały --
2370602 Beton zwykły B-10 (C8/10) m3 1.0300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000
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WYSPA KASZTELANSKA 31.05.2012 ETAP ISZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 49 0.084
50

d.7
KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o ob-
jętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3 0.2*0.2*0.6*
(11+5+5) =

0.504

-- Robocizna --
999 r-g 4.9700

-- Materiały --
2370604 Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 1.0150
3950000 Drewno na stemple okrągłe korowa-

ne
m3 0.0060

2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0230
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0130
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.6100
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.1100
44141 pompa do betonu na samochodzie

(dostawca: CENY_SREDNIE_S)
m-g 0.0900

Razem pozycja 50 0.504
51

d.7
kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaŜ - Kosz na śmieci kpl. 5

-- Materiały --
Dostawa i montaz - kosz na śmieci
wg. dokumentacji

kpl. 1.0000

Razem pozycja 51 5.000
52

d.7
kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaŜ - płyty Ŝeliwne pod
drzewa

kpl. 3

-- Materiały --
Dostawa i montaŜ - płyty Ŝeliwne pod
drzewa wg. dokumentacji

kpl. 1.0000

Razem pozycja 52 3.000
53

d.7
kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaŜ - stojak rowerowy kpl. 5

-- Materiały --
Dostawa i montaz - stojak rowero-
wywg. dokumentacji

kpl. 1.0000

Razem pozycja 53 5.000
54

d.7
kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaŜ - ławka kpl. 1

-- Materiały --
Dostawa i montaz - ławka wg. doku-
mentacji

kpl. 1.0000

Razem pozycja 54 1.000
8 GRUZ 

55
d.8

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym na odleg. 1 km

m3 170.831

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t (do-

stawca: CENY_SREDNIE_S)
m-g 0.1770

Razem pozycja 55 170.831
56

d.8
kal.ind. Opłata za wysypisko m3 poz.55 =

170.831

-- Materiały --
opłata za wysypisko m3 1.0000

Razem pozycja 56 170.831
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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WYSPA KASZTELANSKA 31.05.2012 ETAP I PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere-
nu

ha

13880/10000 ha 1.388
RAZEM 1.388

2
d.1

KNR 19-01
0106-06
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cemento-
wej

m2

4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500

3
d.1

KNR AT-03
0106-01

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokąt-
nych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i pod-
sypki z wywozem na odl. do 1 km

m2

205.0+753.0 m2 958.000
RAZEM 958.000

4
d.1

KNR AT-03
0107-01

Mechaniczna rozbiórka krawęŜników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wy-
wozem na odl. do 1 km

m

196.0 m 196.000
RAZEM 196.000

5
d.1

KNR 4-04
0302-01

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości
(wysokości) do 70 cm

m3

11.76 m3 11.760
RAZEM 11.760

6
d.1 analiza indy-

widualna

Demontaz studzienek ściekowych kpl.

 
4 kpl. 4.000

RAZEM 4.000
7

d.1 analiza indy-
widualna

Demontaz balustrad m2

 
30.08*2 m2 60.160

RAZEM 60.160
8

d.1 analiza indy-
widualna

Demontaz ogrodzenia m2

 
123.7*0.5 m2 61.850

RAZEM 61.850
2 ROBOTY ZIEMNE
9

d.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

479.9 m2 479.900
80.2 m2 80.200
631.5 m2 631.500
71.0+13.0 m2 84.000

RAZEM 1275.600
10

d.2
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.9 m2 1275.600
RAZEM 1275.600

11
d.2

KNR 2-01
0415-03

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów m3

poz.9*0.1 m3 127.560
RAZEM 127.560

12
d.2

KNR 2-01
0235-01

Nasypy śr. Wysokści 0,5m m3

170.0 m3 170.000
RAZEM 170.000

13
d.2 analiza indy-

widualna

Wykonanie koszy gabionowych wypełnione granitem m3

0.5*0.5*39.0 m3 9.750
RAZEM 9.750

14
d.2 analiza indy-

widualna

Wykonanie kompletnego wpustu kanalizacyjnego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 NAWIERZCHNIE
3.1 NAWIERZCHNIA Z NIESORTU GRANITOWEGO
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WYSPA KASZTELANSKA 31.05.2012 ETAP I PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.3.
1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym m3

poz.16*0.1 m3 47.990
RAZEM 47.990

16
d.3.

1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

poz.17 m2 479.900
RAZEM 479.900

17
d.3.

1

KNR 2-31
0302-05

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ (NIESORT) m2

479.9 m2 479.900
RAZEM 479.900

3.2 NAWIERCHNIA Z  KOSTKI BAZALTOWEJ
18

d.3.
2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

poz.19 m2 80.210
RAZEM 80.210

19
d.3.

2

KNR 2-31
0511-02

Kosta bazaltowa  na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 m2

80.21 m2 80.210
RAZEM 80.210

3.3 NAWIERCHNIA Z  KOSTKI GRANITOWEJ
20

d.3.
3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

poz.21 m2 631.500
RAZEM 631.500

21
d.3.

3

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za kaŜdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz.
Krotność = -5

m2

poz.22 m2 631.500
RAZEM 631.500

22
d.3.

3

KNR 2-31
0511-02

Kostka granitowa szara 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3-
5cm

m2

631.5 m2 631.500
RAZEM 631.500

3.4 NAWIERCHNIA Z  PŁYT GRANITOWYCH 
23

d.3.
4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

poz.24 m2 84.000
RAZEM 84.000

24
d.3.

4

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za kaŜdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz.
Krotność = -5

m2

poz.25 m2 84.000
RAZEM 84.000

25
d.3.

4

KNR 2-31
0502-08
analogia

Nawierzchnia z płyt kamiennych o grubości 5 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

13.0+71.0 m2 84.000
RAZEM 84.000

4 OBRZEśA
26

d.4
KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

poz.28 m 265.000
RAZEM 265.000

27
d.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3

(0.25*0.15+0.1*0.1)*265.0 m3 12.588
RAZEM 12.588

28
d.4

KNR 2-31
0407-01
analogia

Opornik granitowy o wymiarach 10 x 25 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową

m

265.0 m 265.000
RAZEM 265.000

5 SCHODY TERENOWE
29

d.5
KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i
głębok.do 1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.3*(3.9*3.0) m3 3.510
0.5*0.5*(2.7*2+4.25*2) m3 3.475

RAZEM 6.985
30

d.5
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym m3

poz.31 m3 1.054
RAZEM 1.054

31
d.5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym B10 m3

0.1*0.5*2.2*2 m3 0.220
0.1*0.35*3.11*2 m3 0.218
0.1*2.8*2.2 m3 0.616

RAZEM 1.054
32

d.5
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

0.8*0.45*(2.2*2+0.62*2+0.76*2) m3 2.578
0.24*0.45*(3.11*2) m3 0.672

RAZEM 3.250
33

d.5
KNR 2-02
0218-02
analogia

Schody betonowe, proste na płycie gr.8 cm-Beton zwykły B-20 (C16/20) m2

3.6*2.2 m2 7.920
RAZEM 7.920

34
d.5

KNR 2-02
0218-06
analogia

Schody betonowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości płyty - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 2

m2

poz.33 m2 7.920
RAZEM 7.920

35
d.5

KNR 2-02
0218-01

Schody betonowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłoŜu - z zastosowaniem pompy do betonu-Beton zwykły B-20 (C16/20)

m3

0.5*0.15*0.3*2.2*10 m3 0.495
RAZEM 0.495

36
d.5

KNR 2-02
0207-02

Ściany Ŝelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 4 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

2.58*2 m2 5.160
RAZEM 5.160

37
d.5

KNR 2-02
0207-07

Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 16

m2

poz.36 m2 5.160
RAZEM 5.160

38
d.5

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolit.budowli t

poz.32*40/1000 t 0.130
poz.33*0.12*80/1000 t 0.076
poz.36*60/1000 t 0.310

RAZEM 0.516
39

d.5
KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;
głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

poz.29-(poz.32+poz.31+poz.30) m3 1.627
RAZEM 1.627

40
d.5

KNR-W 2-02
1119-02

Okładziny schodów -  elementy z płyt granitowych m2

2.2*(0.7+0.6+0.35*9) m2 9.790
0.24*(0.38+3.81+0.36)*2 m2 2.184
2.2*0.15*10 m2 3.300

RAZEM 15.274
41

d.5
kal.indiwidu-
alna

Dostawa i montaŜ - Barierka ze stali cynkowanej ogniowo. m2

0.65*(0.32+0.27+3.81)*2 m2 5.720
RAZEM 5.720

6 BALUSTRADY
42

d.6
KNR 2-01
0301-03

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat.gr.IV)

m3

0.6*0.4*0.4*30 m3 2.880
RAZEM 2.880

43
d.6

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym m3

0.4*0.4*0.1*30 m3 0.480
RAZEM 0.480

44
d.6

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym B10 m3

poz.43 m3 0.480
RAZEM 0.480
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WYSPA KASZTELANSKA 31.05.2012 ETAP I PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
45

d.6
KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3

0.3*0.3*0.5*30 m3 1.350
RAZEM 1.350

46
d.6

kal.indiwidu-
alna

Dostawa i montaŜ - Balustrada z profili stalowych malowanych proszkowo m2

30.08*2 m2 60.160
RAZEM 60.160

7 WYPOSAśENIE
47

d.7
KNR 2-01
0301-03

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat.gr.IV)

m3

0.2*0.2*0.6*(11+5+5) m3 0.504
RAZEM 0.504

48
d.7

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym m3

0.2*0.2*0.1*(11+5+5) m3 0.084
RAZEM 0.084

49
d.7

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym B10 m3

poz.48 m3 0.084
RAZEM 0.084

50
d.7

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3

0.2*0.2*0.6*(11+5+5) m3 0.504
RAZEM 0.504

51
d.7

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ - Kosz na śmieci kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

52
d.7

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ - płyty Ŝeliwne pod drzewa kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

53
d.7

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ - stojak rowerowy kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

54
d.7

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ - ławka kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8 GRUZ 
55

d.8
KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

4.5*0.1 m3 0.450
958*0.15 m3 143.700
196*0.15*0.3 m3 8.820
11.76 m3 11.760
60.16*0.05 m3 3.008
61.85*0.05 m3 3.093

RAZEM 170.831
56

d.8
kal.ind. Opłata za wysypisko m3

poz.55 m3 170.831
RAZEM 170.831
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WYSPA KASZTELANSKA 31.05.2012 ETAP I ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 2533.5221

RAZEM

Słownie:  
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WYSPA KASZTELANSKA 31.05.2012 ETAP I ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Beton zwykły B-10 (C8/10) m3 14.7581 14.7581
2. Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 1.8818 1.8818
3. Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 6.2721 6.2721
4. Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5

work.
t 24.2862 24.2862

5. Demontaz balustrad m2 60.1600 60.1600
6. Demontaz ogrodzenia m2 61.8500 61.8500
7. Demontaz studzienek ściekowych kpl 4.0000 4.0000
8. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.7473 0.7473
9. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.1391 0.1391

10. Dostawa i montaz - kosz na śmieci
wg. dokumentacji

kpl. 5.0000 5.0000

11. Dostawa i montaz - ławka wg. doku-
mentacji

kpl. 1.0000 1.0000

12. Dostawa i montaz - stojak rowero-
wywg. dokumentacji

kpl. 5.0000 5.0000

13. Dostawa i montaŜ - Balustrada z profili
stalowych malowanych proszkowowg.
dokumentacji

m2 60.1600 60.1600

14. Dostawa i montaŜ - Barierka ze stali
cynkowanej ogniowo z drewninym po-
chwytem wg. dokumentacji

m2 5.7200 5.7200

15. Dostawa i montaŜ - płyty Ŝeliwne pod
drzewa wg. dokumentacji

kpl. 3.0000 3.0000

16. Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0.0350 0.0350
17. drut stalowy okrągły kg 0.6192 0.6192
18. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 10.1464 10.1464
19. Kosta bazaltowa 4 - 6 cm m2 82.2153 82.2153
20. kostka granitowa - niesort t 113.736

3
113.736

3
21. Kostka granitowa 10 cm m2 647.287

5
647.287

5
22. opłata za wysypisko m3 170.831

0
170.831

0
23. Opornik granitowy o wymiarach 10 x

25 cm
m 270.300

0
270.300

0
24. piasek m3 348.317

8
348.317

8
25. płyty granitowe promieniowane 5 cm m2 84.8400 84.8400
26. pręty zbrojeniowe t 0.5263 0.5263
27. Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.3,0 m m3 0.1527 0.1527
28. Stopnie proste okładzinowe grubości

do 5cm szerokości stopnia 35 cm
m2 15.4267 15.4267

29. tłuczeń kamienny niesortowany' t 330.056
1

330.056
1

30. woda m3 91.0303 91.0303
31. Wykonanie kompletnego wpustu ka-

nalizacyjnego
kpl. 1.0000 1.0000

32. Wykonanie koszy gabionowych wypeł-
nione granitem

m3 9.9450 9.9450

33. zaprawa cementowa M 12 m3 0.2413 0.2413
34. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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WYSPA KASZTELANSKA 31.05.2012 ETAP I ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. giętarka do prętów m-g 2.7864
2. koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna 0,9-1,2 m3 m-g 40.5000
3. noŜyce do prętów m-g 3.3024
4. piła do cięcia kostki m-g 17.7928
5. pompa do betonu na samochodzie m-g 0.6917
6. prościarka do prętów m-g 2.4768
7. Samochód samowyład.do 5t m-g 2.1236
8. samochód samowyładowczy 5 t m-g 31.5568
9. samochód skrzyniowy z zamontowanym Ŝurawikiem 10-15 t m-g 81.0000

10. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4.9748
11. spycharka gąsienicowa 74 kW m-g 13.7212
12. środek transportowy m-g 2.5333
13. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 16.4552
14. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 44.7154
15. wibrator powierzchniowy m-g 92.5223
16. wyciąg m-g 6.2170

RAZEM

Słownie:  

- 19 -

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18438 dla "PROKOL" PRACOWNIA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA JAKUB KOLADYŃSKI


