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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr umowy: 28/WQO/24

zawarta w dniu 09.07.2024 r. w Krobi (zwana dalej ,Umowg”)
pomiedzy:

Gming Krobia, z siedzibg w Krobi 63-840 ul. Rynek 1,
reprezentowang przez:

tukasza Kubiaka - Burmistrza Krobi,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Damiana Walczaka
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

a

FIRMA - ADAMIETZ SP. Z 0.0. UL. BRACI PRANKEL 1, 47 — 100 STRZELCE
OPOLSKIE NIP: 756-18-36-633

reprezentowang przez:

Arkadiusza Majorczyka - Dyrektor Oddziatu w Lesznie ( ,PELNOMOCNIK")

zwang dalej ,,Wykonawca”,
tgcznie zwanymi ,,Stronami”,

o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza do wykonania, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji
zadania pod nazwa: ,,BUDOWA STADIONU SPORTOWEGO W KROBI PRZY
UL. SPORTOWEJ”.

2. Na realizacje w/w projektu Gmina Krobia otrzymata dofinansowanie z Programu
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych — Edycja 8.

3. Szczegotowy zakres zadania znajduje sie w zatgczniku, ktdry jest integralng
czescig umowy.

-
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4. Miejsce realizacji zadania: Krobia ul. Sportowa dz. nr 389/7, 388/5, 387/5, 386/3,
385/4, 384/3, 383/3, 382/3, 381/3 380, 379, 378/1, 469/10.

§2
Termin realizacji
1. Termin catkowitego zakonczenia robét ustala sie na: 16 miesiecy od dnia
podpisania umowy.
2. Termin zakonczenia robot, o ktérym mowa w ust. 1 uwaza sie za zachowany,
jesli w tym terminie Wykonawca dokona pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu
zakonczenia zadania (czyli gotowosci do odbioru koficowego zgodnie z swz).

§3

Obowigzki Zamawiajacego
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspotdziataé z Wykonawca przy wykonywaniu
Umowy w niezbednym zakresie. Zamawiajacy zobowiazuje sie w szczeg6lnosci do
dostarczenia Wykonawcy wszelkiej dokumentacji i informacji, niezbednych do
prawidtowego wykonania Umowy.
2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do pisemnego przekazania Wykonawcy placu
budowy.
3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach i w terminach
okreslonych w § 8 Umowy.
4. Zamawiajacy dokona odbioru robét na zasadach i w terminach okreslonych w § 7
Umowy.
5. Zamawiajgcy zastrzega, w sytuacji gdy bedzie to konieczne do prawidtowej
realizacji robot w celu wykonania zadania okreslonego w § 1, polecaé dokonywanie
takich zmian ich jakosci i iloéci, jakie beda niezbedne do wykonania przedmiotu
Umowy, a Wykonawca jest zobowigzany wykonac nastepujgce polecenia:
1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych kosztorysem ofertowym;
2) pomina¢ jakies roboty;
3) zastosowac roboty zamienne lub dodatkowe, gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania
takich nieprzewidzianych robot.
6. Na skutek zmniejszenia ilosci robot lub pominiecia robét, o ktorych mowa w ust. 5
pkt. 112, okreslona w ofercie warto$¢ zamoéwienia nie moze zmniejszy¢ sie o wiecej
niz 10%.
7. Wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robo6t objetych
niniejszg umowg wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci zawierajgcego opis
robét, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie robot w oparciu
o zapisy § 9 niniejszej umowy.
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8. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robét dodatkowych lub zaniechaé
wykonanie rob6t wynikajagcych z umowy wylacznie po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego protokotu koniecznosci, Zamawiajgcy zatwierdzi protokét w terminie
3 dni od zaakceptowania tresci protokotu przez przedstawiciela Zamawiajgcego
wyznaczonego do nadzorowania robét i kierownika budowy.

9. Zapisy ust. 5-8 nie naruszajg art. 455 ust. 1 pkt. 3-4 i ust. 2 pzp.

§4

Obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy, o ktorym mowa w § 1
z materiatéw i urzadzen niebedgcych wlasnoécig Zamawiajgcego. Materiaty uzyte do
realizacji przedmiotu Umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane.
2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie
warunkéw bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze zadanie bedzie wykonywane przy pomocy os6b
przeszkolonych w zakresie BHP i PPOZ.
4. Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren robét przez caly czas realizacji
przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci zabezpieczy¢ instalacje i urzadzenia na terenie
budowy i w jej bezpo$rednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robét. Po zakoriczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest
uporzadkowac teren budowy, w braku dalej idgcych obowigzkow — przywrécié go do
stanu poprzedniego lub odtworzy¢ stan nie gorszy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w
terminie ustalonym do odbioru roboét.
5. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ odpowiednie $rodki, celem zabezpieczenia
drég i obiektéw inzynieryjnych prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktdre
mogg spowodowac roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcéow
lub Podwykonawcéw, w szczegodlnosci Wykonawca i wskazane podmioty powinni
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczern obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd
na drogach i obiektach inzynieryjnych.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i oséb trzecich
za szkody powstate w trakcie realizacji Umowy.
7. Wykonawca zapewni posiadanie ubezpieczenia OC prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej przez caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Brak
ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy stanowi przerwe w realizacji robot i moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy.



L]

e POLSKI
I'.AD R RAIOWEGD

8. Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania Zamawiajgcemu do odbioru robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robo6t daje podstawe
Zamawiajgcemu do zadania odkrycia robét i przywrécenia stanu poprzedniego na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim
osobom przez niego upowaznionym, jak réwniez pracownikom organow Nadzoru
Budowlanego dostepu na teren budowy, a takze do wszystkich miejsc, gdzie sg
lub gdzie przewiduje sie wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.
10. Wykonawca jest zobowigzany informowaé Zamawiajgcego o problemach
lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé na jako$¢ robdt lub termin zakornczenia robot.
11. Wykonawca jest zobowigzany niezwloczne informowaé Zamawiajgcego
o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

12. Roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy zwigzane z robotami
ogolnobudowlanymi, roboty izolacyjnymi, tynkarskimi, malarskimi, robotami
montazowymi instalacji sanitarnych i grzewczych, robotami montazowymi instalacji
urzadzen elekirycznych i teletechnicznych wykonywane bedg przez pracownikow
zatrudnionych na podstawie umowy o prace. Wykonawca przed przystgpieniem do
realizacji robét sporzadzi liste pracownikéw realizujgcych roboty ogélinobudowlane,
zawierajacg ich imiona, nazwiska oraz zakres wykonywanych robét, ktéra zostanie
przedstawiona Zamawiajagcemu. Lista powinna by¢ za kazdym razem aktualizowana.
13. W ftrakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0sdb wykonujacych
wskazane w ust. 12 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujgcych czynnosci w zwigzku z realizacjg Umowy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie WWykonawcy
lub podwykonawcy, zawierajgcych imie i nazwisko osob, ktére Swiadczy¢ beda
czynno$ci na rzecz Zamawiajacego, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
oraz zakres obowigzkéw pracownika;

3) dokument potwierdzajgcy optacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace (wraz z informacjg
o liczbie odprowadzonych sktadek), ktére bedzie mogto przyjac posta¢ zaswiadczenia
whasciwego oddziatu ZUS lub zanonimizowanych, z wyjatkiem imienia i nazwiska,
dowodéw  potwierdzajgcych  zgloszenie  pracownika przez — pracodawce
do ubezpieczen.
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14. Naruszenie obowigzku, o ktorym mowa w ust. 12 i 13 stanowi podstawe
do nakazania przez Zamawiajgcego Wykonawcy przerwania realizacji robot,
naliczenia kar umownych i moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez
Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy.

15. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow.

16. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w dokumentacji powykonawczej
wszelkich atestow na materialy, wynikéw badan, protokotow badan i sprawdzen,
gwarancji urzadzen.

§5

Przedstawiciele
1. Zamawiajgcy powota inspektora nadzoru, ktéry dziata w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.
2. Wykonawca powota Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét dla poszczegdlnych
branz, posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego (do obowigzkéw Kierownika Budowy naleze¢ bedzie koordynowanie
prac wszystkich branz oraz sporzgdzanie we wspotpracy z Inspektorami Nadzoru
poszczegodlnych branz i Zamawiajgcym protokotéw z rad budowy).
3. Pracownikiem odpowiedzialnym za biezace kontakty z \Wykonawcg jest Pan Adrian
Toporowicz.

§6
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy.

2. W przypadku zamoéwienia na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg byc¢
wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego,
Zamawiajacy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia,
Wykonawca, o ile sa juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktéw z nimi, zaangazowanych w takie
roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pozZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych
lub ustug.
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3. W przypadku, gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, lub kryteriow
selekcji Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamobwienia.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy uwzglednieniu realizagji
obowigzku okreslonego w § 8 ust. 11.

6. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5;

3) gdy zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy
w zakresie kar umownych i postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia w sposob dla niego mniej korzystny, niz prawa i obowigzki
Wykonawcy okreslone w Umowie.

7. Niezgtoszenie zastrzezen w trybie ust. 6 uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

10. Niezgtoszenie sprzeciwu w trybie ust. 9 uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
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11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materiatow
budowlanych. Powyzsze wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt.

12. W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w ktérej termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni lub uniemozliwia
realizacje obowigzku okreslonego w § 8 ust. 11, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy we wskazanym
terminie, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

13. Powyzsze uregulowania stosuje sie odpowiednio do zmian projektu umowy
o podwykonawstwo oraz do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Wykonawca w petni odpowiada za jakos¢ i terminowos¢ wykonywanych robot
i dostaw sitami wtasnymi i przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, w
tym Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia
i zaniedbania dostawcow oraz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow iich
pracownikow, w takim stopniu jakby to byly dziatania wzglednie uchybienia jego
wiasne. Na roboty i dostawy wykonywane przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca we wiasnym zakresie
i na swoj koszt petni funkcje koordynacyjng w stosunku do robo6t realizowanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

15.W przypadku koniecznosci zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy, bgdz dalszego podwykonawcy z tytutu odpowiedzialno$ci solidarnej
uregulowanej w art. 647 (1) par. 5 kodeksu cywilnego - Strony zgodnie postanawiaja,
ze Zamawiajgcemu przystuguje od Wykonawcy w drodze regresu prawo do 100%
kwoty jakg uiscit na rzecz podwykonawcy, badz dalszego podwykonawcy. Kwota ta
zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy.

§7

Odbior robot
1. Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu pisemng gotowos$¢ do odbioru
koncowego lub czesciowego.
2. Wykonawca w terminie okreSlonym w § 2 ust. 1 zobowigzany jest zgtosi¢
Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego.
3. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru koricowego Ilub czesciowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru.
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4. Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie pisemny protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do odbioru koncowego: decyzje
o pozwoleniu na uzytkowanie, dokumentacje powykonawczg, protokoty z préob
I pomiaréw, certyfikaty i atesty z podzialem na branze, instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru
nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, Zamawiajgcy
odméwi odbioru z winy Wykonawcy i stanowié to bedzie przekroczenie terminu
okreslonego w § 2 umowy, co stosownie do okoliczno$ci skutkuje naliczeniem kar
umownych, o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy

§8
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za caty przedmiot zaméwienia zgodnie z oferta Wykonawcy
i kosztorysami ofertowymi Strony ustalajg na kwote w wysoko$ci:

8 942 217,54 zi netto
(stownie: osiem miliondéw dziewieéset czterdziesci dwa tysiace dwiescie siedemnascie
ztotych 54/100)

wraz z podatkiem VAT =

=10 998 927,57 zt brutto
(stownie: dziesie¢ milionéw dziewieéset dziewieédziesigt osiem tysiecy dziewiecset
dwadziescia siedem ztotych 57/100).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem
kosztorysowym wstepnym. Wynagrodzenie koncowe ustalone zostanie na
podstawie obmiaru powykonawczego robot, zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 9 umowy.

3. Ceny jednostkowe okresSlone w kosztorysie ofertowym sg state przez caty okres
realizacji robot.

4. Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, ze:

1) rozliczenie koncowe nastapi na podstawie ostatecznych obmiaréw ilosci
wykonanych robdt i zostanie ustalone wedtug cen jednostkowych ujetych
w poszczegolnych pozycjach kosztorysu ofertowego;

2) moze ono ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajgcych
z kosztorysu ofertowego;
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3) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 3 i § 9
niniejszej umowy.

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1
powyzej zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypfacone na podstawie faktur czesciowych
oraz faktury koricowej. Etapy prac z podziatem na transze i lata zostang wskazane
w harmonogramie robét.

7. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ cze$ciowego fakturowania robo6t pod warunkiem, ze
wartos¢ wykonanych robét bedzie wieksza od warto$ci fakturowanych robét. Fakt ten
musi by¢ potwierdzony przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego w dokumentach
dotyczacych odbioru czesciowego.

8. Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonany przedmiot bedzie sie odbywato
wedtug nastepujgcych zasad:

1) pierwsza cze$¢ wynagrodzenia: wklad wiasny Zamawiajgcego — faktury
czesciowe — nie czesciej niz jeden raz w kwartale;

2) druga czes¢ wynagrodzenia ( bedaca | transzg promesy ): w wysokosci nie
wyzszej niz 20 % kwoty dofinansowania okreslonej w promesie — jedna faktura —
jednorazowa ptatnosé¢;

3) trzecia czg$¢ wynagrodzenia ( bedaca Il transza promesy ): w wysokosci nie
wyzszej niz 30 % kwoty dofinansowania okreslonej w promesie — jedna faktura —
jednorazowa ptatnose¢;

4) czwarta cze$¢ wynagrodzenia ( bedaca Ill transza promesy ) : w wysokosci
pozostate] do zaptaty kwoty wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy wyptaconych
wczesniej kwot wynagrodzenia — jedna faktura koficowa — ptatno$¢ jednorazowa.

9. Zamawiajgcy przewiduje za zakres z roku 2024 r. jedng ptatnosé ptatng nie pdzniej
niz do 15.12.2024 r. — odbidr czesciowy zakresu z 2024 r. nastapi nie pozniej niz do
4.12.2024 r.

10. Zamawiajgcy przewiduje za zakres z roku 2025 r. ptatnosci nie pozniej niz do
25.12.2025 r. — odbior czesciowy z zakresu za 2025 r. nastgpi nie p6zniej niz do
28.11.2025r.

10. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy w terminie
nie dtuzszym niz 30 dni, liczac od daty odbioru czesciowego lub koricowego robét
na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze.

11. Wwypadku korzystania przez Wykonawce z ustug podwykonawcéw wraz z faktura
obligatoryjnie nalezy przedfozy¢ oswiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia lub kopie faktury i potwierdzenia uregulowania
naleznos$ci z tej faktury za wykonane przez podwykonawcéw roboty.

12. Za date zaptaty strony uznajg date ztozenia przez Zamawiajgcego polecenia
przelewu bankowego.
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13. Za opdznienie w zapfacie wynagrodzenia Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych za kazdy dzien
opOznienia.

14. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

15. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poéwiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposrednie)
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac¢ sie na potrgcenia roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zapfaty albo

2) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze]
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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20. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, lub konieczno$é¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowic
podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

21. Zamiast faktury w formie papierowej lub elektronicznej wystawionej na Gmine
Krobia Wykonawca ma mozliwo$¢ (ale nie jest obowigzany) wystawiania i wysytania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Gminy Krobia za posrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl na
adres PEF: NIP 6961749038 — w przypadku wystawiania faktur elektronicznych na
wskazany adres PEF Nabywcg/Odbiorcg towaru/ustugi jest Gmina Krobia, ul. Rynek
1, 63-840 Krobia, NIP: 6961749038.

19. Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy na adres PEF
wskazany przez Zamawiajgcego. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug nie stosuje sie.

22. Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.),
Zamawiajgcy i Wykonawca moga wysyla¢ i odbiera¢ inne ustrukturyzowane
dokumenty elektroniczne za posrednictwem platformy, jezeli druga strona wyrazi na

to zgode.

§9
Zmiany wysokosci wynagrodzenia
1. Na podstawie art. 439 ustawy Prawo zaméwien publicznych ustala sie, ze po uptywie
6 miesiecy obowigzywania Umowy, w przypadku gdy z opublikowanych przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statycznego wskaznikow cen produkcji budowlano — montazowej
w danym miesigcu, wynikaé bedzie, iz cena tych ustug w poréwnaniu z analogicznym
miesigcem roku ubiegtego, wzrosnie lub spadnie o wiecej niz 5%, kazdej ze Stron
przystugiwaé bedzie prawo do zgdania odpowiednio zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy lub jego obnizenia (waloryzacja), przy czym jedynie o 50% roznicy
pomiedzy wskaznikiem z miesigca waloryzacji a wskaznikiem z miesigca odniesienia
(analogicznego miesigca z roku ubiegtego). Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy
nastepuje przy tym ze skutkiem od pierwszego dnia kolejnego miesigca
kalendarzowego, co oznacza, iz wynagrodzenie za prace zakoriczone (wykonane i
odebrane) przed skutkiem waloryzacji nie ulega zmianie. Podwyzszenie wynagrodzenia
Wykonawcy jest takze wytaczone w stosunku do prac, ktére zgodnie z postanowieniami
Umowy powinny by¢ zakonczone, a zakonczone w terminie nie zostaty z przyczyn,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é. Waloryzacja wynagrodzenia

Wykonawcy na podstawie postanowien niniejszego ustepu nastepowaé moz71|e
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czesciej niz 1 raz na 6 miesiecy kalendarzowych. Zamawiajgcy dopuszcza przy tym
maksymalng zmiane wynagrodzenia Wykonawcy, nastepujgcg w  efekcie
zastosowania postanowien niniejszego ustepu w calym okresie obowigzywania
Umowy, w wysokoéci 2%.

2. Wykonawca, w razie zmiany jego wynagrodzenia odpowiednio do ust. 1 powyzej,
zobowigzany jest do analogicznej zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy.

3. Zmiana wynagrodzenia nastgpi na podstawie wniosku o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem.

4. Zmiana wynagrodzenia wymaga pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony
Umowy.

5. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakga dopuszcza Zamawiajgcy,
to tgcznie 2 % w stosunku do wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 1 umowy.

6. Strony przewidujg zmiane wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZzdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podleganiu ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- jesli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce.

7. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego bedzie odnosic
sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami
ustalonymi umowag, po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku
od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego oraz wytacznie do czesci przedmiotu
umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug
oraz podatku akcyzowego.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 pkt a), warto§¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow. W przypadku ptatnosci czesciowych, Zamawiajgcy zastrzega, iz zmiana
taka bedzie dotyczyta wytgcznie tej czesci robot, ktéra nie byta objeta fakturowaniem
przed wejsciem w zycie zmiany.
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8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 pkt b), c) i d) Wykonawca ma obowigzek
przedtozenia szczegdlowych kalkulacji obrazujgcych wptyw zmiany prawa na zmiang
kosztow oraz dowodéw potwierdzajgcych zatozenia, na ktdrych te kalkulacje sig
opierajg. Kalkulacja taka powinna wskazywa¢ wysokos¢ odpowiednich kosztow w
odniesieniu do poszczegolnych pracownikéw realizujgcych umowe (przed i po
zmianie) i zakres ich zaangazowania w realizacje umowy (w stosunku do catosci
obowigzkéw wykonywanych na rzecz Wykonawcy). Jednoczesnie Zamawiajacy, w
przypadku gdy kalkulacje nie bedg w wystarczajgcy sposéb uzasadnia¢ proponowanej
zmiany cen jednostkowych, moze odmoéwi¢ zmiany wynagrodzenia do czasu
uzupetnienia dodatkowych wyjasnief/dowodéw. Waloryzacja dotyczy wytgcznie
kosztow realizacji zamowienia powstajgcych w okresie po wejsciu w zycie
odpowiednich zmian przepiséw.

§10

Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres 84 miesigcy, na wykonane roboty,
w tym uzyte materialy oraz zamontowane urzgdzenia, liczony od dnia podpisania bez
zastrzezen protokotu koncowego odbioru zadania obejmujacego potwierdzenie
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. W przypadku, gdy w protokole
koricowym zgtoszono zastrzezenialusterki, termin liczy si¢ od daty kolejnego
protokotu, w ktérym stwierdzono brak zastrzezen/usunigcie usterek. Dokumentem
gwarancyjnym jest niniejsza Umowa.
2. Jezeli w okresie gwarancji jakosci zostang stwierdzone wady, VWykonawca
zrealizuje swoje zobowigzania wynikajace z udzielonej gwarangji jako$ci w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
3. Termin na usuniecie wady nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od daty pisemnego
powiadomienia Wykonawcy o jej wystgpieniu, chyba, ze Strony w poszczegdlnym
przypadku uzgodnig inaczej. Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania
wad Strony zobowigzane sg uwzgledni¢ charakter wady, wplyw na funkcjonowanie
obiektu, rzeczywiste mozliwosci Wykonawcy wynikajgce z uwarunkowan
technicznych.
4. W odniesieniu do wad uniemozliwiajgcych lub w znacznym stopniu utrudniajgcych
funkcjonowanie obiektu Wykonawca zobowigzuje sig do przystgpienia do dziatan
naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni,
a w odniesieniu do wad zagrazajgcych bezpieczenstwu w terminie do 24 godzin
od momentu powiadomienia przez Zamawiajacego.
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5. Wykonawca udziela rekojmi - okres rekojmi rowny okresowi gwarancji. Termin
rekojmi rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania bez zastrzezen protokotu
koncowego odbioru zadania obejmujacego potwierdzenie prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy. W przypadku, gdy w protokole koncowym zgtoszono
zastrzezenia/usterki, termin liczy sie od daty kolejnego protokotu, w ktérym
stwierdzono brak zastrzezen/usuniecie usterek.
6. W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w ust. 3
i 4, Wykonawca niniejszym upowaznia Zamawiajgcego do usuniecia wad na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
§ 11

Zabezpieczenie
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej ,zabezpieczeniem”
ustalone zostato na kwote 549 946,38 zt (stownie: piecset czterdziesci dziewieé
tysiecy dziewiecset czterdziesci szes¢ ztotych 37/100), co stanowi 5 % ceny catkowitej
brutto podanej w ofercie Wykonawcy. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczen z tytutu
gwarancji jakosci.
2. W dniu podpisaniu umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie wedtug swego
wyboru w formie gwarancji ubezpieczeniowej (ktdra/ktore stanowi zatgcznik
do umowy).
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia, stosownie do tresci art. 451 pzp.
4. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcey 70 % wysoko$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni
od dnia wykonania zaméwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.
5. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji pozostawiona
zostanie kwota 164 983,91 zt odpowiadajgca 30 % wysokosci zabezpieczenia
wymienionego w ust. 1.
6. Kwota, o ktérej mowa w ust. 5, zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji (decyduje diuzszy okres).
7. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wniesiony w formie niepienieznej miat uptyna¢ wczeséniej niz w terminach
okre$lonych w ust. 4 i 6 powyzej Wykonawca zobowigzuje sie odpowiednio przedtuzyé
termin waznosci zabezpieczenia, a dokument te czynnos¢ potwierdzajacy dostarczyé
Zamawiajgcemu przed uplywem waznosci pierwotnego zabezpieczenia.
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§12

Zmiana tresci umowy
1. Zamawiajgcy, poza sytuacjami przewidzianymi w Umowie oraz w art. 454 i 455 ust.
1 pkt.2-4 oraz ust. 2 pzp zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia istotnych Zmian
postanowien zawartej umowy w nastepujgcym zakresie oraz na nastepujacych
warunkach:
1) warunki oraz termin ptatnosci, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci
uwzglednienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy o udzielenie zaméwienia publicznego, jak réwniez w przypadku gdy ze
wzgledu na interes Zamawiajgcego zmiana warunkow oraz terminu pfatnosci jest
konieczna, zmiana zostanie wprowadzona na zasadach wynikajgcych z dokumentow
potwierdzajgcych te okolicznosci;
2) sposob wykonania przedmiotu zamoéwienia, w szczegolnosci gdy zmiana sposobu
realizacji zamoéwienia wynika ze zmian w obowigzujgcych przepisach prawa badz
wytycznych majgcych wplyw na wykonanie zamowienia, zmiana zostanie
wprowadzona stosownie do tresci tych przepiséw lub wytycznych;
3) zmiany rozwigzan technicznych w dokumentaciji projektowej - w uzasadnionych
przypadkach (np. spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja
zadania wedlug dokumentacji projektowej powodowataby wadliwe wykonanie
przedmiotu umowy, bytaby niemozliwa lub gdy zaistniataby, z przyczyn wynikajgcych
z dokumentacji projektowej, konieczno$¢ wstrzymania prowadzonych przez
wykonawce rob6t budowlanych; dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w stosunku do
pierwotnej dokumentacji oraz zmiang terminu zakonczenia robét budowlanych (w
zwigzku z koniecznoécig opracowania i uzgodnienia rozwigzan niezbednych
do wiasciwej realizacji rob6t); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczgce
zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie
rob6t budowlanych oraz zmiany dotyczace terminéw: zostanie okreslony termin
opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakoriczenia robot
budowlanych;
4) wystapienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub ograniczen zwigzanych
z sytuacjg epidemiczng - w przypadku wystapienia kleski zywiotowej lub gdy warunki
atmosferyczne lub inne obiektywne okoliczno$ci uniemozliwiajg prowadzenie robat,
przeprowadzanie préb i sprawdzen oraz dokonywanie odbioréw; w umowie zostang
wprowadzone zmiany dotyczace terminu zakonczenia robot budowlanych, zmiana
zostanie wprowadzona stosownie do okresu trwania niekorzystnych warunkow lub
ograniczen;
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5) zmiana osobowa: zmiana o0s6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy, na inne spetniajace warunki okreslone w SWZ lub zmiana - za
zgodg Zamawiajgcego - podwykonawcow wskazanych w umowie (lub zakresu
wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom); w umowie
zostang wprowadzone zmiany dotyczace oséb lub/i podmiotéw, przy pomocy ktorych
Wykonawca realizuje zamdwienie, oraz zmiany dotyczace zakresu rzeczowego
wykonywanego przez podwykonawcow;

6) zaistnienie okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegélnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolno$ciami pfatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi, zmianie moze ulec termin realizacji zamowienia, zmiana zostanie
wprowadzona stosownie do pisma Zamawiajgcego okreslajgcego te okolicznosci;

7) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia wskutek zmian technologicznych,
w szczegolnosci: pojawienie sie na rynku po dniu zawarcia umowy sprzetu / urzadzen
nowszej generacji, o parametrach korzystniejszych dla Zamawiajacego;

8) zmiana zakresu robot i wynagrodzenia, jezeli wystgpig okolicznosci powodujgce
zwiekszenie lub zmniejszenie zakresu przedmiotu zaméwienia; w umowie zostang
wprowadzone zmiany dotyczgce wynagrodzenia wykonawcy, zmiana zostanie
wprowadzona stosownie do zmiany zakresu przedmiotu zamoéwienia i odpowiadajgcej
mu wartosci wynagrodzenia w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

2. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§13
Odstapienie od umowy

1. Poza przypadkami wskazanymi w art. 454 pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy gdy:
1) Wykonawca opéznia sie z rozpoczeciem lub zakoniczeniem robét tak dalece, ze nie
jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukoriczy¢ w czasie uméwionym;
2) Wykonawca jest w zwtoce z zakoriczeniem realizacji przedmiotu umowy po
uprzednim wezwaniu do zakorczenia realizacji przedmiotu umowy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni;
3) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z Umowsg, dokumentacjg
projektowsg, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego, pomimo
wczesniejszego wezwania do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy
i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krétszego niz 7 dni;
4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje Umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, po uprzednim wezwaniu do podjecia robot i
wyznaczeniu terminu nie krétszego niz 3 dni;
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5) Wykonawca nie zapewnia przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy
polisy OC, o ktérej mowa w § 4 ust. 7 umowy;

6) Wykonawca nie realizuje obowigzkow dotyczgcych zatrudnienia osob na
podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 4 ust. 12§ 13 umowy;

7) Wykonawca nie wykazuje, stosownie do § 6 ust. 3, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spefnia  warunki udziatu
w postepowaniu lub kryteria selekcji w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie
zamédwienia.

2. Strony moga skorzystaé z prawa do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od
powziecia informacji o wystapieniu przyczyny odstapienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpic w formie pisemnej po rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na
swoj koszt. Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane. W terminie 10 dni od daty
zgtoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokét
inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug
stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Warunkiem podpisania
protokotu inwentaryzacji robo6t przez Zamawiajgcego jest zwrot przez Wykonawce
otrzymanych od Zamawiajgcego na potrzeby wykonania prac - dokumentow, w tym
dokumentacji projektowej.

§14

Kary umowne
1.W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez
Wykonawce, Zamawiajacy moze zadac zaptaty kary umownej.
2. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej:
1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki
w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy;
2) za zwiloke w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji
w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki w stosunku do termindéw przyjetych w Umowie Ilub
uzgodnionych przez strony;
3) za odstgpienie od Umowy w catosci lub czeéci z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy, w przypadku odstagpienia od czesci umowy — kara umowna zostanie
obliczona od wynagrodzenia brutto za zakres, ktérego dotyczy odstgpienie od umowy;
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4) za nieprzedioZzenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktérej mowa w § 6 ust. 4
i ust. 13 Umowy w wysokosci 900,00 zt za kazdy przypadek;

9) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, o ktérej mowa w § 6 ust. 8, ust. 11 lub ust. 13
Umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki;
6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorej
mowa w § 6 ust. 12 w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwitoki;

7) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat wbrew
zapisom § 6 ust. 2, podmiot inny niz Wykonawca w wysoko$ci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy stwierdzony przypadek;

8)za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokoéci 900,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

9) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w tym wynagrodzenia naleznego z tytutlu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 2, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien
zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

10) za brak zmiany wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 , w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy stwierdzony przypadek;

11) za dopuszczenie do wykonywania czynnoéci wskazanych w § 4 ust. 12 oséb, ktére
nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace — w wysoko$ci 900,00 zt za kazda
osobe;

12) w przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentéw, o ktérych mowa w § 4
ust. 13, przedstawienia ich niezgodnie z prawda lub zwioki w aktualizacji listy, o ktorej
mowa w § 4 ust. 12 — w wysoko$ci 900,00 zt za kazdy dzien utrzymywania sie stanu
niezgodnego z umowsg,;

13) w przypadku, gdy Wykonawca nie sprosta terminowi wykonania ptyty boiska w tym
murawy w terminie 30.04.2025 r. ( szczegdly w zatgczniku do umowy) w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzier zwioki do podpisania stosownego protokotu odbioru;

3. Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej:

1) za zwioke w wyznaczeniu daty odbioru koncowego lub czesciowego robét,
stosownie do § 7 ust. 3 w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzier zwioki;

2) za odmowe dokonania odbioru, wbrew zapisom § 7 ust. 6 w wysokosci 2 000,00 zt.
4. Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to
samo zdarzenie.
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5. kgczna maksymalna wysokos¢é kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie
moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto.

6. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu od
Zamawiajgcego wynagrodzenia, stosownie do obowigzujgcych przepiséw.

7. Strony przewidujg mozliwos¢é dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogélnych.

§15

Sita wyzsza
1. Zadna ze Stron Umowy nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie Iub
nienalezycie wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy, spowodowane przez
okolicznosci traktowane jako Sita Wyzsza.
2. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne, nagte, nieprzewidywalne i niezalezne
od woli Stron, uniemozliwiajace wykonanie umowy w cato$ci lub w czesci, na state lub
pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu
naleznej starannosci Stron. W szczegoélnosci strony traktujg stan epidemii jako site
Wyzszg.
3. W przypadku zaistnienia sity Wyzszej, Strona ktérej taka okoliczno$¢ uniemozliwia
lub utrudnia prawidtowe wywigzanie sie z jej zobowigzan, powiadomi drugg strong o
takich okolicznosciach i ich przyczynie.

§ 16

Postanowienia koncowe
1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewazno$ci, przeniesé praw i obowigzkoéw wynikajacych z Umowy na inny podmiot,
w szczegolnosci nie moze dokonag¢ cesji przystugujgcych mu wobec Zamawiajgcego
wierzytelnosci.
2. Ewentualne spory cywilnoprawne wynikie z niniejszej umowy Strony zobowiazujg
sie podda¢ w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzywaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba
prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu. W razie braku mozliwosci osiagnigcia
porozumienia spory cywilnoprawne wynikte w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,
rozstrzygaé bedzie sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
3. W okresie, w ktérym moga byé¢ realizowane roszczenia z niniejszej Umowy, strony
sg zobowigzane informowa¢ sie nawzajem na piSmie o kazdej zmianie adresu
swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowigzku
korespondencje wystang na uprzednio wskazany adres listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru i nieodebrang, uwaza sig za dorgczong.
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4. W sprawach nie unormowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 1610 ze
zm. ), ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U.
2023 poz. 1605 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.

9. Niniejszg Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach,
po jednym dla kazdej ze stron.

Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1

Adamietz sp. z 0.0.
ul. Braci Prankel 1 47-100 Strzelce Opolskie
tel. +48 77 46300 65 fax +48 77 463 92 00
NIP 756.18-36.633 REGON 532242263
©ddnial Leszno ul. Austriacka 4, 64 - 100 Leszno




POLSKI

Zatacznik do umowy nr 28/WO/24

Przedmiotem zamowienia jest: ,,BUDOWA STADIONU SPORTOWEGO W KROBI
PRZY UL. SPORTOWEJ”

|.  Oznaczenie przedmiotu zamoéwienia wg wspdlnego stownika zamowien CPV

45100000-8
45112710-5
45200000-9

45212221-1
45233000-9

45310000-3
45316100-6
45330000-9
45331000-6
45331100-7
45331200-8
45332000-3
45340000-2
45400000-1
45421000-4

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Roboty instalacyjne elektryczne

Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

[I. Cel inwestycji:

1. Przedmiotem zadania jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na
budowie stadionu sportowego w Krobi przy ul. Sportowej. W ramach budowy
stadionu planuje sie budowe budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, boiska
pitkarskiego, biezni, budynku kasy biletowej, budynku komentatora, trybun,
ogrodzen, ciggéw komunikacyjnych i elementéw matej architektury — wraz z
infrastruktura towarzyszac.

2. Zakres rzeczowy:

a) Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego
- prace budowalne:

e roboty ziemne
e roboty fundamentowe
e elementy konstrukcyjne
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¢ dach i zadaszenie tarasu
e drzwiiokna
* wykonczenie wewnetrzne
e wykonczenie zewnetrzne

- instalacje sanitarne wewnetrzne — c.o. ze Zrédtem ciepta:

e instalacja C.O.
e zrodto ciepta
- instalacje sanitarne wewnetrzne — wentylacja:
e wentylacja
* uzbrojenie przewoddw wentylacyjnych
e przewody wentylacyjne
- instalacje sanitarne - wodociggowa i kanalizacyjna:
¢ instalacja wodociggowa
e instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej
e elementy wyposazenia
- instalacja elektryczna:
¢ instalacje elektryczne parter
e instalacje elektryczne pietro
e osprzet elekiryczny
e oprawy o$wietleniowe
¢ instalacja wyréwnawcza i odgromowa
e badania i pomiary
b) boisko i pozostate zagospodarowanie:
- prace budowalne:
e profilowanie terenu
ptyta boiska
urzadzenia sportowe
boisko
bieznia prosta
utwardzenie na terenie dziatek
trybuna, kontenery
ogrodzenia, pitkochwyty
e zielen i mata architektura
- instalacje elektryczne i niskoprgdowe:
o instalacje elektryczne / oswietlenia boiska
e CCVT
e nagtosnienie
- branza sanitarna:
przytgcze wodociggowe i instalacja wodociggowa
zraszanie boiska
kanalizacja sanitarna zewnetrzna
kanalizacja deszczowa i drenaz boiska
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3. Przedmiot zamdwienia zostat opisany w projekcie zagospodarowania terenu,
projekcie  architektoniczno-budowalnym oraz  projektach  technicznych
i wykonawczych.

Poza robotami przedstawionymi w opisie przedmiotu zamdéwienia oraz
projekcie budowlanym, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
oraz przedmiarach robét i kosztorysach Wykonawca w zakresie objetym
proponowang ceng kosztorysowa zobowigzany bedzie do wykonania innych
prac towarzyszacych w szczegolnosci:

1
2

3
4.

Dokonywania na biezaco zapiséw w dzienniku budowy.
Wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot w okresie realizacji
przedmiotu zaméwienia az do zakonczenia roboét i odbioru koncowego.

. Biezgcego utrzymywania czystosci na terenie prowadzonych robot.

Usuwania materiatdbw porozbiérkowych - utylizacji powstatych odpadow
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Uporzadkowania i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po
zakonczeniu robot.

Zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, pomiaréw, badan i
odbioréw, uzyskanie na rzecz Zamawiajacego ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie w/w obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej
-2 egz.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i optaty zwigzane z przygotowaniem,
realizacjg i zakonczeniem prac objetych przedmiotem zaméwienia w tym:
koszty zwigzane z czynno$ciami jednostek dozoru technicznego, koszty
odbioréw i kontroli przez organy panstwowe.

Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do odbioru koncowego: decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie, dokumentacje powykonawcza, protokoty z prob i
pomiardw, certyfikaty i atesty z podziatem na branze, instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego.

10. Wykonanie ptyty boiska w tym murawy w terminie do dnia 30 kwietnia 2025 r.

11.

Po wykonaniu ptyty boiska Wykonawca ma obowigzek pielegnacji murawy
zgodnie z harmonogramem wskazanym w dokumentacji projektowej. Po
zakonczeniu pielegnacji ptyty boiska, biezgce utrzymanie murawy do czasu
zakonczenia wykonywania umowy lezy po stronie Wykonawcy. Ostateczny
odbiér wykonanej murawy odbedzie sie wraz z odbiorem catego przedmiotu
umowy.

Poniesienia innych ewentualnych kosztéw, ktore wedtug wiedzy i oceny
Wykonawcy (dokonanej z najwyzszg, profesjonalng starannoscig) trzeba
ponies¢ w zwigzku z realizacjg zamowienia
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Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

—

o~

Protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego.

Opracowanie i przediozenie do zatwierdzenia Zamawiajacemu, harmonogramu
robét (rzeczowo — finansowego). Harmonogram musi by¢ aktualizowany na
biezaco, z uwzglednieniem ewentualnych op6znien, tak aby zminimalizowac
zagrozenia zmiany terminu realizacji zaméwienia. Kazda zmiana
harmonogramu wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie lub w
mailu i nie wymaga aneksowania umowy.

Usuwanie, w okreslonym przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego terminie, wszelkich stwierdzonych nieprawidtowosci.
Wykonywanie polecen i wskazéwek Inspektora Nadzoru inwestorskiego nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Organizowanie robét w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego tak,
aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw w realizacji robot.

Rozpoczecie prac niezwlocznie od dnia wyznaczonego na rozpoczecie robot —
po zbiorze plonéw zbdz, ktoérych uprawa prowadzona jest na przedmiotowych
dziatkach zamierzenia inwestycyjnego.

Przestrzeganie zasad BHP.

Przed wbudowaniem jakichkolwiek materiatow przekazanie Inspektorowi
Nadzoru inwestorskiego $éwiadectwa dopuszczenia tego materiatu do
stosowania

w budownictwie i spetniania wymogéw okreslonych w specyfikacjach
technicznych

i polskich normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie.

Umozliwienie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego sprawdzenia kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu. Wykonawca nie jest
uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

10.Usuwanie z terenu prowadzonych robét osob i sprzetu niezwigzanych z

realizacjg zadania.

11.Dokonanie poprawek bgdz ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robot

w terminach okreslonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

12.Wykonanie na polecenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego prac niezbednych

ze wzgledu na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa oséb lub zabezpieczenie
przed awarig, zawiadamiajgc o tym niezwtocznie Zamawiajgcego.

13.Udziat w organizowanych Radach Budowy dotyczgcych postepu robdt,

rozstrzygnieé technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, w ktérych udziat
biorg przedstawiciele stron zaangazowanych w realizacje zadania
inwestycyjnego.



