UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr umowy: 39/WO/25

zawarta w dniu 18 wrze$nia 2025r. w Krobi (zwana dalej ,Umowa”)
pomiedzy:

Gming Krobia, z siedzibg w Krobi 63-840 ul. Rynek 1,
reprezentowang przez.

tukasza Kubiaka - Burmistrza Krobi,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Damiana Walczaka
NIP 6961749038

zwang dalej ,Zamawiajgcym’,

FU STAGER GRZEGORZ STACHOWIAK, SARBINOWO 26/2, 64-125 PONIEC, NIP
6961809680

zwana/ym dalej ,Wykonawca”,
tacznie zwanymi ,Stronami”,

o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza do wykonania, a Wykonawca zobowigzuje sie do
realizacji zadania pod nazwg ,Wykonania przebudowy kanalizacji deszczowej w
Zychlewie”.

2. ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

1) Roboty ziemne

a) Wykopy pod rozbiérke rurociggu 300 mm
b) Rozebranie istniejgcego rurociagu

c) Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki

d) Utylizacja gruzu

2) Roboty konstrukcyjne

a) Wykopy pod rurociag 600 mm

b) Wykonanie podsypki z piasku o gr. 10-15 cm

g Wykonanie kanatu z rur kanalizacyjnych o $r. 630 mm
d) Ustawienie studni rewizyjnych o $rednicy 1000 mm




e) Wykonanie wylotu o §r. 600 mm

f) Roboty ziemne, mechaniczne zasypywanie wykopu wraz z zageszczeniem
Q) Pompowanie wody z wykopu

h) Przejscie przez droge asfaltowg wraz z odtworzeniem nawierzchni.

3. Wykonanie projektu organizacji ruchu dla przejscia przez droge asfaltowa dz.
162/2 wraz z uzgodnieniami, wprowadzenie organizacji ruchu na czas robét wraz z
dokonaniem zgtoszenia wprowadzenia organizacji ruchu odpowiednim organom
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zabezpieczenie pasa drogowego oraz
demontaz tymczasowej organizacji ruchu po zakonczeniu robot.

4. Wykonawca winien dostarczy¢ na materiaty atesty i aprobaty techniczne.

5. Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajgcym wprowadzania
ograniczen w dojazdach do posesji oraz utrudnien w ruchu. Wykonawca
zobowigzany bedzie do poinformowania mieszkancédw o planowanych pracach i
utrudnieniach w ruchu co najmniej 3 dni przed ich wystapieniem.

6. Osoby nadzorujgce wykonanie zamdwienia - kierownik budowy - po stronie
Zamawiajgcego.

7. Dokumentacja techniczna do wglgdu w Urzedzie Miejskim w Krobi, pok. nr 6.
8. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszystkie roboty niezbedne do wykonania
zadania wskazanego w ust. 1, zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamowienia
(SWZ), ofertg Wykonawcy, obowigzujgcymi przepisami, zasadami polskich

i branzowych norm i nalezytg starannoscia.

§2

Termin realizacji

1. Termin catkowitego zakonczenia robot ustala sie na: 80 dni od podpisania umowy.

2. Termin zakonczenia robét, o ktérym mowa w ust. 1 uwaza sie za zachowany, jesli
w tym terminie Wykonawca zgtosi roboty do odbioru.

§3

Obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspodtdziatac z Wykonawcg przy wykonywaniu
Umowy w niezbednym zakresie. Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegolnosci
do dostarczenia Wykonawcy wszelkiej dokumentacji i informaciji, niezbednych do
prawidtowego wykonania Umowy.

2. Zamawiajacy zobowiagzuje sie do pisemnego przekazania Wykonawcy placu
budowy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach i w terminach
okreslonych w § 8 Umowy.

4. Zamawiajgcy dokona odbioru robét na zasadach i w terminach okreslonych w § 7
Umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega, w sytuacji gdy bedzie to konieczne do prawidtowej
realizacji robot w celu wykonania zadania okreslonego w § 1 ust. 1, polecag




dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie beda niezbedne do wykonania
przedmiotu Umowy, a Wykonawca jest zobowiazany wykonac¢ nastepujace
polecenia:

a) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,

b) pominaé jakies roboty,

c) zastosowac roboty zamienne lub dodatkowe, gdy zajdzie koniecznos¢

wykonania takich nieprzewidzianych robot.
. Na skutek zmniejszenia ilosci robét lub pominiecia robét, o ktérych mowa w ust. 5
pkt. a i b, okreslona w ofercie wartos¢ zamowienia nie moze zmniejszy¢ sie o
wiecej niz 10%.
. Wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robét objetych
niniejsza umowg wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci zawierajgcego
opis robot, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie robot w
oparciu o zapisy § 9 niniejszej umowy.
. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robét dodatkowych lub zaniechac
wykonanie robét wynikajgcych z umowy wytacznie po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego protokotu koniecznosci, Zamawiajgcy zatwierdzi protokoét w
terminie 3 dni od zaakceptowania tresci protokotu przez przedstawiciela
Zamawiajgcego wyznaczonego do nadzorowania robdt i kierownika budowy:.
. Zapisy ust. 5-8 nie naruszajg art. 455 ust. 1 pkt. 3-4 i ust. 2 pzp.

§4
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy, o ktérym mowa w § 1

z materiatéw i urzadzen niebedacych wtasnoscig Zamawiajgcego Materiaty uzyte
do realizacji przedmiotu Umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
ustawy Prawo budowlane.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie
warunkow bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac.

. Wykonawca oswiadcza, ze zadanie bedzie wykonywane przy pomocy os6b
przeszkolonych w zakresie BHP i PPOZ.

. Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren robét przez caty czas realizacji
przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci zabezpieczy¢ instalacje i urzadzenia na
terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét. Po zakonczeniu robét Wykonawca
zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy, w braku dalej idacych
obowigzkow — przywroci¢ go do stanu poprzedniego lub odtworzyé stan nie
gorszy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym do odbioru robét.

. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ odpowiednie $rodki, celem zabezpieczenia
drog i obiektow inzynieryjnych prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen,
ktore mogg spowodowaé roboty lub transport i sprzet Wykonawey lub jego
dostawcéw lub Podwykonawcow, w szczegolnosci Wykonawca i wskazane



podmioty powinni dostosowac¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi
pojazddw podczas transportu materiatéw i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie
spowodowat on szkéd na drogach i obiektach inzynieryjnych.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za
szkody powstate w trakcie realizacji Umowy.

7. Wykonawca zapewni posiadanie ubezpieczenia OC prowadzonej dziatalnoéci
gospodarczej przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Brak
ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy stanowi przerwe w realizacji robét i
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania Zamawiajgcemu do odbioru robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robét daje podstawe
Zamawiajgcemu do zadania odkrycia robét i przywrécenia stanu poprzedniego na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim
osobom przez niego upowaznionym, jak réwniez pracownikom organéw Nadzoru
Budowlanego dostepu na teren budowy, a takze do wszystkich miejsc, gdzie sg
lub gdzie przewiduje sie wykonanie robo6t zwigzanych z realizacjg przedmiotu
Umowy.

10. Wykonawca jest zobowiazany informowa¢ Zamawiajgcego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wplyngé na jakos$c¢ robot lub termin zakonczenia robot.

11. Wykonawca jest zobowigzany niezwtoczne informowa¢ Zamawiajacego o
zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

12. Roboty budowlane stanowiace przedmiot niniejszej umowy zwigzane z robotami
kanalizacyjnymi wykonywane bedg przez pracownikéw zatrudnionych na
podstawie umowy o prace. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robot
sporzgdzi liste pracownikéw realizujgcych roboty ogélnobudowlane, zawierajgca
ich imiona, nazwiska oraz zakres wykonywanych robot, ktéra zostanie
przedstawiona Zamawiajgcemu. Lista powinna by¢ za kazdym razem
aktualizowana.

13. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 12 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci w zwigzku z realizacjg Umowy,
b) poéwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy, zawierajgcych imie i nazwisko osob, ktére swiadczy¢ beda
czynnosci na rzecz Zamawiajacego, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace oraz zakres obowigzkéw pracownika,

c) dokument potwierdzajgcy optacenie skfadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace (wraz zinformacja




o liczbie odprowadzonych sktadek), ktore bedzie mogto przyjac postac
za$wiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS lub zanonimizowanych, z wyjgtkiem
imienia i nazwiska, dowodow potwierdzajacych zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

14. Naruszenie obowigzku, o ktérym mowa w ust. 12 i 13 stanowi podstawe do
nakazania przez Zamawiajgcego Wykonawcy przerwania realizacji robot,
naliczenia kar umownych i moze stanowic¢ podstawe do odstapienia przez
Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy.

15. Wykonawca jest zobowiagzany do zapfaty naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow.

16. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w dokumentacji powykonawczej
wszelkich atestéw na materiaty, wynikow badan, protokotéw badan i sprawdzen,
gwarancji urzgdzen.

§5

Przedstawiciele

1. Zamawiajgcy powota inspektora nadzoru, ktéry dziata w granicach umocowania

okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

2. Pracownikiem odpowiedzialnym za biezgce kontakty z Wykonawca jest Angelika
Wenderska.

§6

Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

2. W przypadku zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi, ktére maja by¢
wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego,
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia,
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat hazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcoéw i oséb do kontaktow z nimi, zaangazowanych w
takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie
realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robét budowlanych lub ustug.

3. W przypadku, gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118
ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, lub
kryteriéw selekgji Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub VWWykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.




4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego
zamoOwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy
uwzglednieniu realizacji obowigzku okreslonego w § 8 ust. 7.

6. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia,
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5,
c) gdy zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy

w zakresie kar umownych i postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty
wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej korzystny, niz prawa i obowigzki
Wykonawcy okreslone w Umowie.

7. Niezgtoszenie zastrzezen w trybie ust. 6 uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

10. Niezgtoszenie sprzeciwu w trybie ust. 9 uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodnoé¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy materiatow budowlanych. Powyzsze wytaczenie nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

12. W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w ktorej termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni lub
uniemozliwia realizacje obowiazku okre$lonego w § 8 ust. 7, Zamawiaja
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informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
we wskazanym terminie, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

13. Powyzsze uregulowania stosuje sie odpowiednio do zmian projektu umowy

o podwykonawstwo oraz do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Wykonawca w petni odpowiada za jako$¢ i terminowos¢ wykonywanych robét i
dostaw sitami wtasnymi i przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w
tym Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan,
uchybienia i zaniedbania dostawcéw oraz podwykonawcoéow lub dalszych
podwykonawcow i ich pracownikow, w takim stopniu jakby to byty dziatania
wzglednie uchybienia jego wtasne. Na roboty | dostawy wykonywane przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw gwarancji udziela Wykonawca.
Wykonawca we wtasnym zakresie i na swéj koszt petni funkcje koordynacyjng w
stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow.

15. W przypadku koniecznos$ci zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy, badz dalszego podwykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci
solidarnej uregulowanej w art. 647 (1) par. 5 kodeksu cywilnego - Strony zgodnie
postanawiajg, ze Zamawiajacemu przystuguje od Wykonawcy w drodze regresu
prawo do 100% kwoty jaka uiscit na rzecz podwykonawcy, badz dalszego
podwykonawcy. Kwota ta zostanie potracona z wynagrodzenia \Wykonawcy.

§7
Odbidr robot

. Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu pisemng gotowos¢ do odbioru
koncowego.

. Wykonawca w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 zobowigzany jest zgtosic¢
Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koricowego.

. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru koncowego robét stanowigcych przedmiot
umowy w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru.

. Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie pisemny protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do protokotu odbioru dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru w
szczegolnosci: dziennik budowy, protokoty odbioréw technicznych, swiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi'w toku budowy.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru
nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, Zamawiajacy
odmowi odbioru z winy Wykonawcy i stanowi¢ to bedzie przekroczenie terminu
okreslonego w § 2 umowy, co stosownie do okolicznosci skutkuje naliczeniem kar
umownych, o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy.




§ 8

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za caty przedmiot zamowienia zgodnie z ofertg Wykonawcy

1 kosztorysami ofertowymi Strony ustalajg na kwote w wysokosci : 119 397,38 zt
netto (stownie: sto dziewietnascie tysiecy trzysta dziewieédziesigt siedem ztotych
38/100) wraz z podatkiem VAT = 146 858,78 zt brutto (stownie: sto czterdziesci
sze$¢ tysiecy osiemset piecdziesiat osiem ztotych 78/100).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem
kosztorysowym wstepnym. Wynagrodzenie koricowe ustalone zostanie na podstawie
obmiaru powykonawczego robot, zaakceptowanego przez Zamawiajacego oraz cen
jednostkowych zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 9 umowy.

3. Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg state przez caty okres
realizacji robot.

4. Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, ze:

a) rozliczenie koncowe nastgpi na podstawie ostatecznych obmiardw ilosci
wykonanych robét i zostanie ustalone wedtug cen jednostkowych ujetych w
poszczegodlnych pozycjach kosztorysu ofertowego,

b) moze ono ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek
wynikajgcych z kosztorysu ofertowego,

c) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonychw § 31§ 9
niniejszej umowy.

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1
powyze| zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

6. Zamawiajacy zobowiagzuje sie zaptaci¢ wynagrodzenie VWykonawcy w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni, liczac od daty odbioru koficowego robét na konto bankowe
Wykonawcy podane na fakturze.

7. W wypadku korzystania przez Wykonawce z ustug podwykonawcow wraz z
fakturg obligatoryjnie nalezy przedtozy¢ oswiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu
od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia lub kopieg faktury i potwierdzenia
uregulowania naleznosci z tej faktury za wykonane przez podwykonawcow roboty.

8. Za dzien ptatnosci wynagrodzenia Strony uznajg dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

9. Za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
odsetki ustawowe za opoznienie w transakcjach handlowych za kazdy dzien
opdznienia. |
10. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia |
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez \WWykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce. ’



11. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany
umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenia
roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.

14. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze;
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takie] zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowié
podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego.

17. Zamiast faktury w formie papierowej lub elektronicznej wystawionej na Gmine
Krobia Wykonawca ma mozliwo$¢ (ale nie jest obowigzany) wystawiania i wysytania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Gminy Krobia za po$rednictwem
platformy elektronicznego fakturowania https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl na
adres PEF: NIP 6961749038 — w przypadku wystawiania faktur elektronicznych na
wskazany adres PEF Nabywca/Odbiorcg towaru/ustugi jest Gmina Krobia, ul. Rynek
1, 63-840 Krobia, NIP: 6961749038.

18. Zamawiajgcy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy na adres PEF
wskazany przez Zamawiajacego. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug nie stosuje sie.




19. Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.),
Zamawiajgcy i Wykonawca moga wysytac i odbiera¢ inne ustrukturyzowane

dokumenty elektroniczne za posrednictwem platformy, jezeli druga strona wyrazi na
to zgode.

§9

Sposoéb ustalania wynagrodzenia

1. Jezeli roboty wynikajace ze zmian wprowadzonych na podstawie § 3 ust. 5
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie, cena jednostkowa tam okreslona
uzywana jest do wyliczenia w proporcjonalnej wysokosci wynagrodzenia.

2. Jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych na podstawie § 3 ust. 5, nie
odpowiadajg opisowi pozycji z kosztorysu, Wykonawca przedktada do akceptacji
Zamawiajgcego cene jednostkowa elementu nie wyzszg od ceny wynikajgcej
z pierwotnego kosztorysu ofertowego ztozonego z oferta. W przypadku
koniecznosci zastosowania indywidualne; kalkulacji ceny jednostkowej robét
Wykonawca przyjmie ceny czynnikéw produkcji zgodnie z pierwotnym
kosztorysem ofertowym z uwzglednieniem naktadow rzeczowych okreslonych w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR) oraz Katalogach Scalonych Naktadéw
Rzeczowych (KSNR) przy zastosowaniu cen materiatow i sprzetu nie wyzszych
niz niskie ceny w/g wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujgcego w danym
okresie rozliczeniowym , a w przypadku roboét, dla ktérych nie okreslono naktadow
rzeczowych KNR, KSNR wg innych ogdinie stosowanych katalogow lub naktadéw
witasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca powinien wyliczyé ceny, o ktérych mowa w ust. 2 i przedstawié
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgca ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

4. Jezeli w trakcie realizacji Umowy zajdzie konieczno$é rezygnacji z wykonania
czesci robot i/lub ustug objetych przedmiotem umowy, warto$¢ wynagrodzenia
zostanie zmniejszona stosownie do zakresu czesci robét i/lub ustug, ktoére nie
zostaty wykonane.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres 84 miesiecy, na wykonane roboty,
w tym uzyte materiaty oraz zamontowane urzadzenia, liczony od dnia podpisania
protokotu koncowego bezusterkowego odbioru zadania obejmujacego
potwierdzenie prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Dokumentem
gwarancyjnym jest niniejsza Umowa.




. Jezeli w okresie gwarancji jakosci zostang stwierdzone wady, \Wykonawca
zrealizuje swoje zobowigzania wynikajace z udzielonej gwarancji jakosci w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. Termin na usuniecie wady nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od daty pisemnego
powiadomienia Wykonawcy o jej wystapieniu, chyba, ze Strony w poszczegdlnym
przypadku uzgodnig inaczej. Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do
usuwania wad Strony zobowigzane sg uwzgledni¢ charakter wady, wptyw na
funkcjonowanie obiektu, rzeczywiste mozliwosci Wykonawcy wynikajace z
uwarunkowan technicznych.

. W odniesieniu do wad uniemozliwiajgcych lub w znacznym stopniu utrudniajgcych
funkcjonowanie obiektu WWykonawca zobowiazuje sie do przystgpienia do dziatan
naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w terminie nie dtuzszym niz 7
dni, a w odniesieniu do wad zagrazajgcych bezpieczenstwu w terminie do 24
godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca udziela rekojmi na okres 84 miesiecy. Termin rekojmi rozpoczyna
swoj bieg od daty podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego obejmujacego
potwierdzenie prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

. W przypadku niewywiazania sie WWykonawcy z obowigzkéw okreslonych w ust. 3 i
4, Wykonawca niniejszym upowaznia Zamawiajacego do usuniecia wad na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

§ 11

Zabezpieczenie

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej ,zabezpieczeniem”
ustalone zostato na kwote 7 342,94 zt (stfownie siedem tysiecy trzysta czterdziesci
dwa ztote 94/100), co stanowi 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie
Wykonawcy. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczen z tytutu gwarancji
jakosci.

. W dniu podpisaniu umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie wedtug swego
wyboru w formie pienigdza.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy
zabezpieczenia, stosownie do tresci art. 451 pzp.

. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcey 70 % wysoko$ci zabezpieczenia w terminie 30
dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania go przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji pozostawiona
zostanie kwota 2 202,88 zt odpowiadajaca 30 % wysokosci zabezpieczenia
wymienionego w ust. 1.

. Kwota, o ktérej mowa w ust. 4, zostanie zwrécona nie p6zniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji (decyduje dtuzszy okres).

- W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wniesiony w formie niepienieznej miat uptynaé wczesniej niz w ternjinach




okreslonych w ust. 4 i 6 powyzej Wykonawca zobowigzuje sie odpowiednio
przedtuzyé termin waznosci zabezpieczenia, a dokument te czynnosé
potwierdzajgcy dostarczyé Zamawiajgcemu przed uptywem waznosci
pierwotnego zabezpieczenia.

§12
Zmiana tresci umowy

1. Zamawiajacy, poza sytuacjami przewidzianymi w Umowie w § 9 oraz w art. 454 |
455 ust. 1 pkt.2-4 oraz ust. 2 Pzp zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych
zmian postanowien zawartej umowy w nastepujgcym zakresie oraz na
nastepujgcych warunkach:

a) warunki oraz termin ptatnosci. w szczegolnosci w przypadku koniecznosci
uwzglednienia okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzieé w chwili
Zawarcia umowy o udzielenie zaméwienia publicznego, jak réwniez w
przypadku gdy ze wzgledu na interes Zamawiajgcego zmiana warunkéw oraz
terminu ptatnosci jest konieczna, zmiana zostanie wprowadzona na zasadach
wynikajacych z dokumentow potwierdzajgcych te okolicznosci,

b) sposéb wykonania przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci gdy zmiana
sposobu realizacji zamowienia wynika ze zmian w obowigzujgcych przepisach
prawa badz wytycznych majacych wptyw na wykonanie zamoOwienia, zmiana
zostanie wprowadzona stosownie do tresci tych przepiséw lub wytycznych,

C) zmiany rozwigzan technicznych w dokumentagji projektowej - w
uzasadnionych przypadkach (np. spowodowanych wadami dokumentaciji
projektowej), gdy realizacja zadania wedtug dokumentacji projektowej
powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, bytaby niemozliwa lub
gdy zaistniataby, z przyczyn wynikajgcych z dokumentagji projektowej,
konieczno$¢ wstrzymania prowadzonych przez wykonawce robét budowlanych:
dopuszcza sie wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentagji
oraz zmiane terminu zakonczenia robot budowlanych (w zwigzku z
koniecznoscig opracowania | uzgodnienia rozwigzan niezbednych do wiasciwej
realizacji rob6t): w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczgce zakresu
rzeczowego dokumentaciji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robét
budowlanych oraz zmiany dotyczace terminéw: zostanie okreslony termin
opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakoAczenia robét
budowlanych,

d) wystgpienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub ograniczer
zwigzanych z sytuacjg epidemiczng - w przypadku wystgpienia kleski
zywiotowej lub gdy warunki atmosferyczne lub inne obiektywne okolicznogci
uniemozliwiajg prowadzenie robét, przeprowadzanie préb i sprawdzen oraz
dokonywanie odbioréw: w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczgce
terminu zakonczenia rob6t budowlanych, zmiana zostanie wprowadzona
stosownie do okresu trwania niekorzystnych warunkéw lub ograniczer




e) zmiana osobowa: zmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy, na inne spetniajgce warunki okreslone w SWZ lub zmiana -
za zgoda Zamawiajacego - podwykonawcow wskazanych w umowie (lub
zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia
podwykonawcom); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace osob
lub/i podmiotéw, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje zamowienie, oraz
zmiany dotyczace zakresu rzeczowego wykonywanego przez
podwykonawcow,
f) zaistnienie okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi; zmianie moze ulec termin realizacji zamdwienia, zmiana
zostanie wprowadzona stosownie do pisma Zamawiajgcego okreslajacego te
okolicznosci,
g) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia wskutek zmian technologicznych,
w szczegolnosci: pojawienie sie na rynku po dniu zawarcia umowy sprzetu /
urzgdzen nowszej generacji, 0 parametrach korzystniejszych dla
Zamawiajgcego.

2. Wszelkie zmiany umowy, takze nieistotne, wymagajg formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

§13
Odstgpienie od umowy

1. Poza przypadkami wskazanymi w art. 454 pzp, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy gdy:

a) Wykonawca opo6znia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem robét tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie umdwionym,

b) Wykonawca jest w zwloce z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy po
uprzednim wezwaniu do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni,

¢) Wykonaweca realizuje roboty w sposob niezgodny z Umowag, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego,
pomimo wczesniejszego wezwania do zmiany sposobu wykonywania
przedmiotu umowy i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krotszego niz 7
dni,

d) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, po uprzednim wezwaniu do podjecia
robét i wyznaczeniu terminu nie krétszego niz 3 dni,

e) Wykonawca nie zapewnia przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej
umowy polisy OC, o ktérej mowa w § 4 ust. 7 umowy,

f) Wykonawca nie realizuje obowiazkéw dotyczacych zatrudnienia oséb na
podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 4 ust. 12 i 13 umowy,




2.

3.

h) Wykonawca nie wykazuje, stosownie do § 6 ust. 3, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu lub kryteria selekcji w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Strony moga skorzystac¢ z prawa do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od
powzigcia informacji o wystgpieniu przyczyny odstapienia.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej po rygorem
niewazno$ci takiego o$wiadczenia i musi zawieraé uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na

swoj koszt. Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane. W terminie 10 dni od
daty zgtoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzgdzi szczegotowy
protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.
Warunkiem podpisania protokotu inwentaryzacji rob6t przez Zamawiajacego jest
zwrot przez Wykonawce otrzymanych od Zamawiajacego na potrzeby wykonania
prac - dokumentow, w tym dokumentacji projektowe;.

§ 14
Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez

Wykonawce, Zamawiajacy moze zadac zaptaty kary umowne;j.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy,

b) za zwtoke w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji
w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki w stosunku do terminéw przyjetych w Umowie
lub uzgodnionych przez strony,

c) za odstapienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktérej mowa
w § 6 ust. 4 i ust. 13 Umowy w wysokosci 900,00 zt za kazdy przypadek,

e) za nieprzedtozenie podwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, o ktérej mowa w § 6 ust. 8, ust. 11 lub ust.
13 Umowy w wysokosci 900,00 wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwtoki,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o
ktérej mowa w § 6 ust. 12 w wysokosci 900,00 wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwtoki,



g) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat wbhrew
zapisom § 6 ust. 2, podmiot inny niz Wykonawca w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 900,00 zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszych
Podwykonawcow,

I) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom- w wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzien zwtoki od
dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapftaty,

j) za dopuszczenie do wykonywania czynnosci wskazanych w § 4 ust. 12 osob,
ktore nie sa zatrudnione na podstawie umowy o prace — w wysokosci 900,00 zt
za kazda osobe,

k) w przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentéw, o ktérych mowa w
§ 4 ust. 13, przedstawienia ich niezgodnie z prawda lub zwtoki w aktualizacji
listy, o ktorej mowa w § 4 ust. 12 — w wysokosci 900,00 zt za kazdy dzien
utrzymywania sie stanu niezgodnego z umowa.

. Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umowne;:

a) za zwtoke w wyznaczeniu daty odbioru koncowego roboét, stosownie do § 7
ust. 3 w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za odmowe dokonania odbioru, wbrew zapisom § 7 ust. 6 w wysokosci
900,00 zt wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

. Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawa ich naliczania jest to

samo zdarzenie.

. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony

nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu od

Zamawiajacego wynagrodzenia, stosownie do obowiazujgcych przepisow.

. Strony przewidujg mozliwo$¢é dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogdlnych.

§ 15
Sita wyzsza

. Zadna ze Stron Umowy nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub

nienalezycie wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy, spowodowane przez
okolicznosci traktowane jako Sita Wyzsza.

. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne, nagte, nieprzewidywalne i niezalezne

od woli Stron, uniemozliwiajace wykonanie umowy w catosci lub w czeéci, na state
lub pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé przy
zachowaniu naleznej starannosci Stron. W szczegolnoéci strony traktujg stan
epidemii jako site wyzsza.




. W przypadku zaistnienia sity Wyzszej, Strona ktérej taka okoliczno$é uniemozliwia
lub utrudnia prawidtowe wywigzanie sie z jej zobowigzan, powiadomi drugg strone
o takich okoliczno$ciach i ich przyczynie.

§ 16
Postanowienia koncowe

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci, przeniesc¢ praw i obowiazkéw wynikajgcych z Umowy na
inny podmiot, w szczegdlnosci nie moze dokonac cesji przystugujgcych mu wobec
Zamawiajgcego wierzytelnosci.

. Ewentualne spory cywilnoprawne wynikte z niniejszej umowy Strony zobowigzuja
sig¢ poddac w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzywaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
0osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu. W razie braku mozliwosci
osiggnigcia porozumienia spory cywilnoprawne wynikte w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy, rozstrzygac bedzie sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. W okresie, w ktérym moga by¢ realizowane roszczenia z niniejszej Umowy, strony
sg zobowigzane informowac sie hawzajem na piSmie o kazdej zmianie adresu
swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowigzku
korespondencje wystang na uprzednio wskazany adres listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru i nieodebrang, uwaza sie za doreczona.

. W sprawach nie unormowanych niniejszg umowg maja zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 1061
ze zm. ), ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t. j.
Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. 2025 r. poz. 418 ze zm.), wraz z przepisami
wykonawczymi.

. Niniejszg Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po
jednym dla kazdej ze stron.
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